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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes$¢ rysunkowa

Nr dokumentu Tytut
IP159 PW_DR_IIL1.1II_40002-C Plan zagospodarowania terenu
IP159 PW_DR_IIL1.1II_40003-C Plan zagospodarowania terenu — szary podktad
IP159 PW_DR_IILI.III_41003-C Schemat jednokreskowy zamierzenia. Kabel MST-559 — MST-660
IP159 PW_DR_IIL1.1II_41004-C Schemat jednokreskowy zamierzenia. Kabel MST-1030 — MST-660
IP159 PW_DR_IILI.III_41005-C Schemat jednokreskowy zamierzenia. Kabel GPZ-7 — MST823
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2017 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U
22006 r. nr 165, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

ze projekt wykonawczy inwestycji o numerze

techniczne;.

OSWIADCZAM,

IBG-P/159/16— ,BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO
CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.”, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 282/9, 3/42 dz. nr ewid. 2/29, 2/17, 2/22, obreb Golecin
w Poznaniu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

BRANZA

PROJEKTANT

PODPIS

SPRAWDZAJACY

PODPIS

ELEKTRYCZNA

mgr inz. Piotr Szwed

upr. nr POM/0014/PWOE/12
w specjalnosci instalacji
elektrycznych bez ograniczen

tech. Zbigniew Dwornikowski
upr. nr 4158/Gd/89

w specjalnosci
elektroenergetycznej

bez ograniczen

mgr inz. Andrzej Rulewski
upr. nr 251/Gd/2002

w specjalnosci instalacji
elektrycznych bez ograniczen
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
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WARUNKI LIKWIDACIJI KOLIZJI
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2017 r.
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.
WYPIS 2 REJESTRL ORUNTOW £ dnia 17. 10,2016 Olbrgh: 30640010020 GOLECTM
| Laczna sama powierzchai dla wypi.m:l 15,3842 IEJH1|

Stownie 1 jeden pigé [ba] trey ogiem [a] cetery dwa [m2] powicenchrd deialeke

uw - Ukytkowanie wiecrysie
g0 - Rode wpraw.: Grospodarowanie zasobem meruchomode 3P arax gminnymi powinsewymi | wojesddzkimi raseheami oienchamodei
ik - Uythowanie

Objadndenia symbali nodeaju uzytion

Bi - Inne tereny

Bp - Zurbanmowane téremy nbezabiadowane lub w trakcie zabudoay
dr - Do

Strona 12 z 39



Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2017 r.

WYKAZ WEASCICIELI NIERUCHOMOSCI

Lp. Nr dziatki Imie i nazwisko lub nazwa wtasciciela
MIASTO POZNAN
1 2/22 pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
2 2/29 al. Niepodlegtosci 34
61-713 Poznan
3 2/17 )
WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
al. Niepodlegtosci 34
61-713 Poznan
4 2/21
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA |
SPRAWDZAJACEGO

II.'.'E.ILI__ i -f:'r.. SROW T '.| 'l |".. ; LI1 Gdansk, 25 czerwea 2012 1,
o T -I-:. Bagr

Fswm mE=3f ]

Syg. akt 1S/POM/OKI/12
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 ustawy 2 dniz 15 grodniz 2000 r. o ssmorzgdach
sawodowyeh archirektdw, infynierdw budownictwa oraz urbanistdw /De U z 2001 r. Nr 5 pez, 42, 22
zmJoart. 12 ust. 3, ort 13 wee 1 pht ¥ 032, arl. 14 ust. 1 phi § wstawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawn
budowlane ftekst jednality Dz, U, 2 2010 r, Nr 243, poz. 1623 zezm./, § 6 phkt 11 2,§ 11 uwst.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pht 1 rozporzadzenia Ministes Transportu i Budownictwa = doon 28 kwietnia 2006 1.
w sprawie samodzielnych Tunkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. U, 2 2006 r. Nr 83 poz. 37§ zc
#m ) oraz art, 104 Kodeksn postgpowania administracyjnegn Aj. DU, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 22
2.

Okrggowa Komisja Kwalifikaeyjna
Pomorskiej Okrggowej Leby Inkynierow Budownictwa
stwierdza, 7

Fan PIOTR ROBERT SZWED
magister ndynir
uradzony dmia U3.12.19%1 1, w Gdafsku

uzysial

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POVUOOF4/PWOEAN2

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresic sieel, instalacji i uregdzen elektryesnych
i elektrocnergetyernych

UZASADNIENIE

W zwigzku uwxgl‘l.;iinicnicm w cplosci #adania strony, ra podstawie art. 107 § 4 K p.o. odstgpuje si¢
od ueasadnienia decyzli, Szczegiowy zakres prac projektowych | robdt budewlanyeh oljetych
uprawnictiismi budowlanymi zostal okreslony na drugic stronic decysi | stanowi jej integralng czgsc.
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

BUDCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaoginym:

POM-M5B-RCS-LCX *

Pan Piotr Robert Szwed o numerze ewidencyjnym POM/IE/0286/12

adres zamieszkania ul. Jagodowa 10, 83-010 Rotmanka

jest cztonkiem Pomorskie] Okregows] lzby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane eiektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 wst 2 ustawy T dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 55
rawnowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczrymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadcreniv modna sprawdzit za pomocy numen: weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Indynierow
Budownictwa.

=
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-T1-7131/91/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - =3
TI3Z 28202

DECYZJA NR 251 /(Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 1 art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U. Nr 5 poz. 42 z 2002 1), w
zwigzku z arl. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
20021.) 1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 38 z
1995 r.zm. Dz. U. Nr 134 poz 1130220027, )

nadajeg :

Panu: Andrzejowi Rulewskiemu
magstrowi inZynierowi automatykowi

urodzony w dniu 7 styeznia 1971 r. w Gdafsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnode | instalacy jnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekirycznych oraz elektroenergetyeznyeh

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze.

Na piniejszgq decyzje shuzy stronie prawo wndesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzor Budowlanego, za poérednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania ninie szej dec YEJ., et
Otrrymuje : 2%
@ Pan Andrzej Rulewski

ul. Kolobrzeska 65/L/13

80-396 Gdansk RN e
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego w-Warszawi e

S

A
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/A610/295-3/04 Warszawa, 2004-03- 26

DECYZJA

Na podstawic art, 88a ust 1 pkt 3 Lt a ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane
(0j. Dz, ULz 2003 r, Nr 207, poz. 2006 z pdZn, 2m.) oraz art, 104 § 11 § 2 ustawy z dnid 14 ¢zerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjrego (1), Dz ULz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

mgr Ind astomatyk Andrzej RULEWSKI

uprawniony na mocy cecyzji nr 251./Gd 2002 Wojewody Pomorskiego
z dnia 23.12.2002 r,, znak: RR-AB-11-T131/91/02 7132/282/02,
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnodei instalacyjnej w zalaresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznyeh oraz clekiroenergetycznych
obejmujace] projekiowanie i kierowanie robotami budowlanymi
hez ograniceen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestrn Osiob Posiadajaeych Uprawnienia Budowlane
ped pezycjg 1142/04/U/C

UZASADNIENIE

Decyzia nr 251/Gd42002 Wojewody Pomorskiego z dnia 23.0122002r., mmak: RRE-AB-II-
TIZVRI02  7132/282/02, w przedmiocie nadania Pann Andrzejowi Rulewskiemu uprawnief
budowlanych do wykonywania samodzielne] funkeji techniczng w budownictwie w specjalnosci
instalacyjne] w zakresie siecl, instalicii i urzadzed elektryeznych oraz elektrocnergetycznych,
obejmujace] projektowanic i kicrowanic robotami budowlanymi bez ograniczen, stala sie ostateczna.
Z uwagi na powyksze orzeczong jak wsentenci.

Mimlejsea decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do wehwaly Naczelnego Sgdu Administracyjoego = duia
SA12.1996 v, sygn. akt OPS 4/96, stronn moke w terminie 14 dni od daty doreczenia decyrji wystapié

zwnioskiem o ponowne rozpatreenie sprawy,

1 uja: T s T
1\ 1"..- |'I o
! ;.I; Pan mgr inZ Andrzej Rulewsk /* e ’.1

ul. Kotobrezeska 65/1./13
g0 = 396 Gdansk

2. Wojewaoda Pomorski

3. aa IwQ

T Ut e Xirgrim
GHOWRTEE IRERFE ;'J RANAR [T RNE RO
ZAETERCA GURIWNELC J.;__FIDI—'I‘»’-‘L
HADE ORI _"'!'«'JN_/G-D

Rober: Detwinisk:
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

POLSEKDA
I 2 B A
INZYNIERCW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie
O numernze weryfiacymym:

POM-INN-TVY-TOW *

Pan Andrzej Rulewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0054,/03

adres zamieszkania ul. Hery 18/10, 80-299 Gdansk

jest czfonkiem Pomaorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zatwiadczenie zostalo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowej 1zby inZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wizeinia 2004 r. o podpisic slektronicenym (D2 U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dene w pastaci
eleftronicone] opstrzone hezpiscznym podpisem elektroniczoym weryfikowsnym przy pomocy wainega kwalitikowanego certyfiat =y
réwnowsine pod wigisdem skutkow prawnych dolumentom opstrmonrym podpisami wiasnargoony mi.|

* Wergfikscjs poprawnasici ganych w ninizjszym tafwiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego tefwisdczenis na
stronie Polskie] lzby infynierow Budownictws www.piio.org.pl lub kontsktujac sis 7 biurem winsciwe| Oiregowej Izoy Infymisrow
Budownictws.

e =
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

UCHWALA NR 3983/2017
ZARZADU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 7 lipca 2017 r.

w sprawie: wyraZenia zgody na dysponowanie nieruchomoscig poloZong
w Poznaniu, w rejonie ul. Dojazd, A. Wrzoska i| W. Witosa, na cele
budowlane

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie
wojewodztwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z péin. zm.), Zarzad Wojewddztwa
Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:

§1.

1. Wyraza sie zgode spotce Szpitale Wielkopolski® sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu,
przy ul. Lutyckie] 34 na dysponowanie nieruchomoscia poloZzong w Poznaniu,
w rejonie ul. Dojazd, A. Wrzoska | W. Witosa, oznaczong w ewidencji gruntdw
jako: obreb Golecin, arkusz mapy nr 27, dziatka nr 217 o pow. 24248 ha,
nr 2121 o pow. 13816 ha, zapisang w ksiedze wieczyste] nr PO1P/00302755/3,
stanowigcg wiasnost Wojewodztwa Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizacje
nastepujacych zadan budowlanych zwigzanych z budowg szpitala pediatrycznego
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu wraz z wyposaZeniem
i przebudowsa ul. A. Wrzoska:
— przebudowa jezdni oraz zjazdow wraz z wykonaniem chodnika prawostronnego

na dzialce nr 2/21,
— regulacja istniejacego chodnika na dziatce nr 2/21,
— przebudowa gazociagu niskiego cisnienia dn180PE na dziatce nr 2117,
— demontaZ istniejgcego odcinka kabla SN na dzialce nr 2117,
- montaz mufy kablowe] SN i kabla SN w nowej lokalizacji na dziatce nr 217,
— demontaz istniejgcego odcinka kabla SN na dzialce nr 2/21,
— moentaz kabla SN w nowsj lokalizacji na dziatce nr 2/21,
— demontaz istniejgcej linii oswietleniowe] we ze stupami na dziatce nr 2/21,
— moentaz linii odwietleniows] w nowej lokalizacji wraz ze stupami na dziatce nr 2/21,
— doprowadzenie okablowania na potrzeby szlabanuwbramy na drodze do Szpitala
Wojewddzkiego w Poznaniu na dziatce nr 221

2. Szczegdtows lokalizacje inwestycji przedstawia plan zagospodarowania terenu
stanowigcy zatacznik do uchwaty.

3. W ftrakcie trwania inwestycji ,Szpitale Wielkopolskie” sp. z o.0. zapewni dostep
do obiektdw Szpitala Wojewddzkiego w Poznaniu znajdujgcych sie na dziatce nr 2/21.

§2.

Wykonanie uchwaly powierza sie dyrektorowi Departamentu Gospodarki Mieniem Urzedu
Marszatkowskiego Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dyrektorowi Szpitala
Wojewddzkiego w Poznaniu.

§3.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWALY NR 3983/2017
ZARZADU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 7 lipca 2017 r.

Mieruchomosé polozona w Poznaniu, w rejonie ul. Dojazd, A. Wrzoska | W. Witosa,
szczegdtowo okreslona w § 1 ust. 1 uchwaly, stanowi wlasnosc Wojewodztwa
Wielkopolskiego | znajduje sie w niecdplatnym uZytkowaniu Szpitala Wojewddzkiego
w Poznaniu.

W zwiazku z prowadzonymi pracami projektowymi majgcymi na celu uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe szpitala pediatrycznego Wielkopolskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Poznaniu, Spotka Industria Project Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku,
przy al. Zwyciestwa 46/1, dziatajac w imieniu spotki Szpitale Wielkopolski® sp. z 0.0,
Z siedziba w Poznaniu, przy ul. Lutyckie] 34, wystapita z wnioskiem o wyrazenie zgody
na dysponowanie powyZszg nieruchomosciy, z  przeznaczeniem na  realizace
nastepu;qc}rch zadan budowlanych:

przebudowa jezdni oraz zjazdow wraz z wykonaniem chodnika prawostronnego
na dzialce nr 2/21,

- regulacja istniejq-:egn chodnika na dziatce nr 2/21,

— przebudowa gazociggu niskiege cisnienia dn180PE na dziatce nr 217,

— demontaz istniejgcego odeinka kabla SN na dziatce nr 2117,

— montaz mufy kablowe] SN i kabla SN w nowej lokalizacji na dziatce nr 2/17,

— demontaz istniejgcego odeinka kabla SN na dziatce nr 2121,

— montaz kabla SN w nowej lokalizacji na dziatce nr 2/21,

— demontaz istniejgce] linii oswietleniowe] we ze stupami na dziatce nr 2/21,

— montaz linii odwietleniowe] w nowej lokalizacji wraz ze stupami na dzialce nr 2/21,

— doprowadzenie okablowania na potrzeby szlabanu/bramy na drodze do Szpitala
Wojewodzkiego w Poznaniu na dziatce nr 2/21.

Szezegotows  lokalizacje inwestyei przedstawia plan zagospodarowania terenu
stanowigcy zalacznik do uchwaly.

Szpital Wojewodzki w Poznaniu jako uZytkownik nieruchomosci wyrazit zgode
na wykonanie powyiszych zadan budowlanych, z zastrzeZzeniem dotyczacym
koniecznosci zachowania dostepu do obiekiow szpitala znajdujacych sie na dzialce
nr 2021.

WyraZenie zgody na dyspenowanie nieruchomoscig, z przeznaczeniem na realizacje
przedmictowego projekiu wymaga zgedy wiasciciela nieruchomosci, reprezentowanego
zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwea 1998 r. 0 samorzadzie wojewodztwa
przez Zarzgd Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Majac powyZsze na uwadze podjecie ninigjsze] uchwaty jest w pelni uzasadnione.
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2017 r.

ES0JM "M | EXSOZIM Y ‘pzefoq In ejuofes m ‘nueuzod m feuczorod 1o9owoydnusiu euemosepodeobez ueld

JLiezeed) LU T

Strona 21z 39



Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

UCHWALA NR 3940/2017
ZARZADU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyraZenia zgody na dysponowanie nieruchomoscia polozona
w Poznaniu, w rejonie ul. Dojazd, A. Wrzoska | W. Witosa, na cele
budowlane

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerweca 19098 r. o samorzadzie
wojewodziwa (Dz. U. z 2016 r, poz. 486 z pozn. zm.), Zarzad Wojewddztwa
Wielkopolskiego uchwala, co nastepuje:;

§1.

1. Wyraza sie zgode spdlce Szpitale Wielkopolski” sp. z o.0. z siedzibg w Poznaniu,
przy wl Lutyckiej 34 na dysponowanie nieruchomoscia polozona w Poznaniu,
w rejonie ul. Dojazd, A. Wrzoska | W. Witosa, oznaczona w ewidencji gruntaw
jako: obreb Golecin, arkusz mapy nr 27, dziatka nr 2/17 o pow. 2, 4248 ha, zapisana
w ksigdze wieczystej nr PO1P/00302755/8, stanowiaca wlasnosé Wojewodztwa
Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na realizacje nastepujacych zadan budowlanych
#wiazanych z budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Foznaniu;
— przebudowa istniejgcych kabli elektroenergetycznych SN-15kV,
— budowa nowych kabli elektroenergetycznych SN-15kV,
= unleczynnienie | czesciowy demontaz istnigjace] kablowe| linii oswietleniows|,
— przebudowa gazociggu niskiego cisnienia DN150.
2. Szcregblowa lokalizacje inwestycji przedstawiajg plany zagospodarowania terenu
stanowiace zatgczniki nr 1§ 2 do uchwaly.
3. Inwestycja zostanie sfinansowana przez ,Szpitale Wielkopolski' sp. z 0.0,
4. Po zakoficzeniu robdt budowlanych teren inwestycji zostanie doprowadzony do stanu
pierwatnego przez spotke Szpitale Wielkopolski” sp. z o.0.

§2.
Wykonanie uchwaty powierza sie dyrektorowi Departamentu Gospadarki Mieriem Urzedu

Marszalkowskiego Wojewddztwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz dyrektorowi Szpitala
Wajewddzkiego w Poznaniu.

§3.

Uchwata wchodzi w Zycie z dniem podjecia,
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWALY NR 3940/2017
ZARZADU WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Nieruchomos¢ polozona w Poznaniu, w rejonie ul, Dojazd, A, Wrzoska i W. Witosa,
szczegolowo okreélona w § 1 ust. 1 uchwaly, stanowi wlasnosé Wojewddziwa
Wielkopolskiego | znajduje sie w nieodplatnym uzytkowaniu Szpitala Wojewddzkiego
w Poznaniu.

W zwigzku z prowadzonymi pracami projektowymi majgcymi na celu uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowe szpitala pediatrycznego Wielkopolskiego Centrum
Zdrowia Dziecka w Poznaniu, Spotka Industria Project Sp. z 0.0, z siedziba w Gdansku,
przy al. Zwycigstwa 46/1, dziatajgc w imieniu spolki Szpitale Wielkopolski® sp. z 0.0,
z siedziba w Poznaniu, przy ul. Lutyckiej 34, wystapila z wnioskiem o wyrakenie zgody
na dysponowanie powyzsza nieruchomoscly, z przeznaczeniem na realizacje
nastepujacych zadan budowlanych:

— przebudowa istniejgcych kabli elektroenergetyeznych SN-15kV,

- budowa nowych kabli elekiroenergetycznych SN-15kV,

— unieczynnienie | czesciowy demontaz istniejgce] kablowej linii oswietleniows;,
- przebudowa gazociggu niskiego cignienia DN150.

Szczegolowg lokalizacie inwestycji przedstawiaja plany zagospodarowania terenu
stanowiace zalgezniki do uchwaly.

Inwestycja zostanie sfinansowana przez spatke Szpitale Wielkopolski® a teren
Inwestycji zostanie po przeprowadzeniu robét budowlanych doprowadzony do stanu
pienvotnego.

Szpital Wojewodzki w Poznaniu jako uzytkownik nieruchomosci wyrazil Zgode
na wykonanie powy2szych zadan budowlanych.

Wyrazenie zgody na dysponowanie nieruchomoscia, z przeznaczeniem na realizacje
przedmiotowego projektu wymaga zgody wiaciciela nieruchomosci, reprezentowanego
zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r, o samorzadzie wojewadziwa
przez Zarzad Wojewodziwa Wielkopolskiego.

Majac powyzsze na uwadze podjgcie ninigjsze] uchwaly jest w paini uzasadnione.
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

X
POZnan

Whydziat Gospodarki Nieruchemogciami

Szpitale Wielkopolski
Sp.z o.0.

ul. Lutycka 34

60-415 Poznan
reprezentowane przez:
Industria Project Sp. z 0. 0.
Mirostaw Arentowicz

ul. Lutycka 34

B0-298 Gdansk

Nr sprawy: GN-WI.?@G.?E.EN 7
Latus: O ATOLN MO

Poznan, dnia .. 7 &7 =277

Dotyczy: wniosku o zloZzenie O$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane,

Ja, nize] podpisany Bartosz Guss - Dyrekior Wydzialu Gospodarki
Nieruchomosciami, dziatajac na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Poznania
Nr 806/2017 z dnia 29 maja 2017r. oswiadczam, Ze posiadam prawo do dysponowania na
cele budowlane nieruchomoécia stanowiaca wiasnoéé Miasta Poznania o nastepujacych
oznaczeniach geodezyjnych:

= obreb Golecin, ark. mapy 27, dziatka nr 2/22¢z., KW nr PO1P/00302281/4

W zwigzku z powyiszym wyrazam zgode na dysponowanie w/w nieruchomoscia
na cele projektowe w rozumieniv ari, 32 ust 4 pkt 2 Ustawy 2z dnia
7 lipea 1994r. Prawo budowlane, przez Szpitale Wielkopolski Sp. z 0.0, z siedzibg przy
ul. Lutycka 34 w Poznaniu (kod pocztowy 80-415), w celu realizagji inwestydji poleaajgcej
na przebudowie ul. Wrzoska wraz z infrastrukturg techniczna w ramach budowy
Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu — zakres inwestycji na czesci
dziatki nr 2/22 zostat zaznaczony na zataczniku graficznym,

Miniejsze oswiadczenie zostalo zlozone celem uzyskania stosownych pozwolen
uprawnionych organdw | nie upowaZnia do rozpoczecia robot budowlanyeh.
Prowadzenie robot budowlanych wymaga uprzedniego uzyskania tytutu prawnego do
ww. nieruchomosei

]
Powyzsza rgoda jest waizna do 30 czerwca 2018r. [V RER T I} % |

2 Lrugs

LalgCzniki — fak w treder

Sprawe prowadzi: BoZena Urbamiak tel 878 51 05

Urzad Miasla Poznania. Wydzisl Gospodarki Meruchomosciami ul. Gronawa 20, 61-555 Parnan
tel +48 61 878 45 20, fax +48 61 876 4525, gnflum.poznan. pl, vewvw pozaan.pl
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2017 r.

8 UZGODNIENIE Z ZARZADEM DROG MIESJKICH W POZNANIU

ZARIR

Tila e I'\ﬁ'.r-".-' 1€H

2017 -06- 0 5

far B Hr

ZPARL.301,1.2007 250520107

Wasze pismo:
UA-II-UI04.6733.127.2017
z dn. 04.05.201 7r.

anistyki i Architektury
iacki 17, 61 — 841 Poznan

Dotyery: whiosku o uzgodnienie lokalizacii inwestveji celu publicznego polegajace] na
budowic sieci elektroenerpetvermych niskiego oraz Sredniego napiccia wraz
z budows shupéw oswietleniowyeh na czesciach dzialek nr 2/20, 2/22. 2021, 2/17,

ark. 27 oraz 5/3, ark. 35. obreb Golecin, polozonveh w Poznaniu pray

ul. Wrzoska,

W nawigzaniu do ww, wniosku Zarzad Drog Miejskich informuje, ze do przedmiotowe
inwestyeji zlokalizowanej w pasie drogowym ul, Wrzoska zelasza nastepujace uwagi:

= projektowane slupy oswietleniowe naledy zaprojektowaé zgodnie z lokalizacia wskazana
w projekeie zagospodarowania terenu bedacym ceedcia projekiu drogowego przebudowy
ul. Wrzoska, zlozenym do uzgodnienin w Zarzadzie Drég Miejskich w dn. 02.05.2017r.
przez Firme Industria Project z Gdanska (kserokopin planu zagospodarowania w zalaczeniu),
pe uwzglednicniu aby projekiowany kabel do stupdw oswietheniowyeh prowadzic wadiuz
nawierzchni utwardzonych; tym samym nie akeeptujemy prowadzenia uzbrojenia ukosnie
pree: wysepke petli autobusowej oraz wysepke w rejonie dojscia do szpitala,

- ulozeme projekiowanych sieci  elektroenergetycznych oraz  posadowienic  shupiw
ofwietleniowych nalezy bezwzglednie wykonaé w trakeie budowy/przebudowy ukladu
drogowego ul, Wrzoska zwigzanego 2 realizaciy Wiclkopolskiepo Centrum Zdrowia
Dziecka,

Ponadte zaznaczamy, ie cale projektowane uzbrojenic umicszczone przez Zaread Drog

Miejskich w SIP w zakladee ., Koordynacja planowanych inwestyeji i remoniow — wykaz™.
Szezegolowe warunki techniczne wykonania ww. uzbrojenia w zakresie pasa drogowego

ul. Wrzoska i Witosa zostang podane na etapie opiniowania na Maradach Koordvnacyinych

organizowanveh w GEOPOZ -ie,

Lalgeenile:
Kserokopia z planu zagospodarowania

(HALN
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Data:12.2017 r.

9 UZGODNIENIE ENEA OPERATOR SP.

E PROJEKTOWANY PRZYHANALIK

E PROJEXTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

*® | DEMONTAZ
(B | PROJEXTOWANE WPUSTY DESZCZOWE

PROJEKTOWANY DREN FRANGUSKI POD
NAWIERZCHMIAMI JEZDNYMI

[ erauskramans siee agwie niowa

E PROUEKTOWAMNY SEUP
OSWIETLENIOWY
PROJEKTOWANA SIEC
TELETEGHNIGZHA

l:l PROUEKTOWANA SIEC GAZOWA

= prROsEKTOWANY KRAWEZNIK WS, 106n

Z0.0.

[7] PROJEKTOWANY CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH
[[7] PROJEITOWANY VHODNIK W2MOCNIONY - HANIERZCHNIA Z PLYT BETONCWWYCH

REGULAC.A WYSOKOSCIOWA ISTNIEJACEGO CHOONIKA

[ prouEKTOWANY KRAWEZHI ZANIZONY, WS, Zem

[ provextowany kmawezni wropiony, wys. o em

[ prouexiowans carzeze sctonowe wys.zem

[ prosexrowane oarzeze seToNOWE, Wrs, 0cm

D PROJEKTOWANE PLYTY, FAKTURA BEZPIECZENSTWA TYP B

E FROJEKTOWANA KANALIZAC A DESZCZOWA

- PROJEKTOWANY ZABRUK ZATOKI AUTOBUSOWE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE

ENEA Operator Sp. z c.o.
ODDZIAL DYSTRYBUC/I POZNAN
REJON DYSTRYBUCII POZNAN
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2
tel. 061-856-14-00, lax DG1-856-14-07
Regon 300455398, NIP 7822377160

@ DRZEWA DO WYCHKI

PROJEKTOWANE ZAGOSPODARGWANIE DZIALKI WG OOREBNEGC OPRACOWANIA

E' PROJEKTOWIANE StUPKI WY GRADZAINCE

GRAMICE DHALEK

PROJEKTOWANY TRAWNIK

PROJEKTOWANY EXRAN PRZECWKORZENIOWY

/f?'._)'(f &/%’/ /éﬂ/ééyd/‘?/%a/ fopMichal G

Luirrre. ,é/é
b M/‘?/'?/?) /;/,

Wwid:
spf%x
Stawdliess 3072

el Plsekeja Utrzymania

é{rmwmk
/’7

ornu

"

zgcgpccfmawwa Frenw Liigedh/C T

j//ffﬁa/ s

/%‘)/(( Yt fﬁ%r

In USTP:IFI

PROJECT 80-210 Gdarisk

INDUSTRIA PROJECT
Al Zwyclgstwa 46/1

Zamawiajgcy/inwestor
"Szpitale Wielkopolsii® Sp. 7 0.0. ul. Lutycka 34, 60-415 Poznan

Nazwa inwestycjl
PROJEKT WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W POZNANIU

Nazwa | adres obiektu budowlanego
Viojewodztwo malopolskie, 60-663 Paznan, ul. Adama Wrzoska; z. or 2/29, cbreb Golecin

Projektowat | o Ing. Plotr Szwed

w specjalnosci elektroenergetyczne| PO 4/FWOE/2

Opracowal

Rppd mgr inZ. Andrzej Rulewski

w specjalnosci slskiroenergetyczne] 251/Gdi2002

Nurmer projekty Numer rysunku

Be+_159.16|P159_PB_DR_IE.00001-A

Tytul rysunku
Plan zagospodarowania terenu

Data PROJEKT  [Skaia

Branza aza
04/17 ELEKTRYCZNA BUDOWLANY
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

10 PROTOKOt NARADY KOORDYNACYJNE!)

Poznan 2017-12-05

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji 1 Katastru Migjskiego
GEOPOZ
61655 Poznan ul Gronowa 20 tel 61 §20-75-82

ZG-OPK.4105.1261.2017
dotyczy:uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
ZG-OPK.4105.1261.2017

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101).

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta: Maigorzata Gulczyriska - Kierownik Dziatu Koordynacji
Projektéw dziatajaca z upowaznienia Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania.

1. Termin narady koordynacyjnej: 2017-07-14 do 2017-11-29

2. Wnioskodawca: Industria Project Sp. z 0.0.
ul. Azymutalna 9
80-298 GDANSK

3. Inwestor:

"Szpitale Wielkopoiski" sp. z 0.0.

60-415 POZNAN

ul. Lutycka 34

4. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: kanalizacja deszczowa z przykanalikami sie¢ eNN,eSN,stupy oéwietleniowe

b. Lokalizacja
Miasto Poznan:
ul.Wrzoska

obreb nr ark- dz
Golecin  brak

5. Stanowiska uczestnikéw narady ( uwagi / zalecenia ) dotyczace zgloszonego wniosku:

1) Urzad Miasta Poznania WUIA Katarzyna Albrecht:
Istnieje mozliwosc¢ kolizji z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2) ZDM Hanna Ratajczak:
Uzgodnienie ZP.J.416.1205.2017 zdnia 27.10.2017 r. - na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w
pismie ZZ.PJ.416.267.2017.

3) ZZM Beniamin Chodorowski:

Wszelkie prace prowadzi¢ bez uszkodzen zieleni (drzewa i krzewy).

W przypadku Kkolizji z drzewami lub krzewami wystapi¢ do wiasciwego organu o ewentualna decyzje na
wycinke zgodnie z obowigzujgcg ustaws.

4) Zakiad Lasow Poznanskich Bogustaw Skorupinski:
bez uwag
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Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

5) AQUANET S.A. Michal Catujek;
Projekt uzgodni¢ branzowo

6) PSG Sp. z 0.0. Pawet Cieslik:

Studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne nalezy zlokalizowaé w odlegtosci minimum 0.5 m od sieci
gazowej.

Studnie kablowe nalezy zlokalizowac w odlegiosci minimum 0,5 m od sieci gazowej.

Szczegblowy przebieg gazociggbw nalezy ustalic w terenie na podstawie prébnych przekopéw. W poblizu
gazociagow wykopy wykonywac recznie. Na czas wykonywania robét /przy wykopach wigkszych niz 0,6m/
gazociag zabezpieczyt przed obsunigciem. Zachowac normatywne odlegtosci od istniejgcego gazociagu
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz.U. z dnia 04.06.2013 r. poz. 640)
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

W terminie 14 DNI przed rozpoczeciem robot wykonawca musi zgiosi¢ sie w PSG - Gazownia Poznan
Péinoc, ul. Gdynska 47, tel. 61 8782818, fax 61 8782850.

Siupy energetyczne / oswietleniowe nalezy zlokalizowat w odlegtosci minimun 0,5 m od sieci gazowej.

7) Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Janusz Wesolowski
bez uwag

8) Veolia Energia Poznar S.A. Krzysztof Kubiatowicz:

Uzbrojenie prowadzi¢ zachowujgc normatywne odlegtosci:

- w przypadku skrzyzowan z sieciami kanatowymi pod kanatami cieplnymi,

- w przypadku skrzyzowan z sieciami z rur preizolowanych pod rurociggami c.o.

W miejscu skrzyzowania z siecig cieping projektowane uzbrojenie prowadzi¢ pod rurociggami c.o.
zachowujgc normatywne odleglosci.

W miejscach zblizen z siecig cieping preizolowana wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Plaszcz ostonowy
izolacji rurociagéw zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

9) ENEA Operator Sp. z 0.0. Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowaé normatywng odleglos¢. Przed przystapieniem do prac
nalezy zglosi¢ sie w Rejonie Dystrybucji Poznan ul.Panny Marii 2.

Szczegdlowy przebieg linii kablowej nalezy ustalié na podstawie prébnych przekopow.

Projekt czesci energetycznej uzgodni¢ branzowo

10) MPK w Poznaniu Sp. z 0.0. Jerzy Pietrowiak:
bez uwag

11) HAWE TELEKOM Wiktor Herwich
bez uwag

12) PCSS Grzegorz Kuberka:
bez uwag

13) INEAS.A.:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjng.

14) NETIA S.A. Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujgcymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzi¢ recznie,
zachowat normatywne odlegto$ci poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzgdzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany
jest niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku
prowadzonych prac jak | wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca,

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

15) Region Wsparcia Teleinformatycznego we Wroctawiu, ROA Poznan Sebastian Olejniczak
bez uwag
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18) Jednostka Wojskowa Nr 2823, 1RWT SP Babki Jozef Gbor
bez uwag

17) Orange Polska:
Konsultant nie stawit sig na narade koordynacyjna.

18) Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa S.A.:
Konsultant nie stawit sie na narade koordynacyjng.

19) ZGIKM GEOPOZ: Pawet Gandecki:
Nie wymaga obecnoéci na naradzie koordynacyjnej.

20) ZGIKM GEOPOZ: Przewodniczacy narady koordynacyjnej Malgorzata Gulczyriska:
Uzgadniam.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNE.J:

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22017 r. poz. 2101) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE, KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem ponizszych uwag oraz informaciji zespolu koordynujacego
dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow ukladanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sig wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnegj i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zaleceri dotyczacych ustalenia lokalizaciji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopoéw. Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyzowar z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyt.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtdrnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowg wydawanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.
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ZARZAD DROG MIEISKICH

61-623 Poznan, ui. Wilczak 17
tel. 61 £4-77-200, fax §1 820-17-08
(15)
~ S
ZP...J. .416,.1205.2017..... Poznan, dnia ... ¢ 22 /02 .
<. 006 Chp Lol X

NK nri1261.2017

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
Sie¢ kanalizacji deszczowej, przykanaliki kanalizacji deszczowej, studnie kanalizacji
deszczowej; trasa kablowa sieci elektrycznej nn, sn; stupy oswietleniowe, mufy kablowe

zlokalizowane:,J 4, Wrzoska, ul. W.Witosa

na odcinku:

Z uwagami:
- uzg. dot. tylko uzbr. zlokal. w zakresie pasa drog. ul. A.Wrzoska i ul. W.Witosa bedgcych w adm. ZDM,
- projektowane uzbrojenie nalezy wykonaé bezwiglednie w trakcie planowanej budowy ulicy A.Wrzoska
koniecznej dla obstugi Szpitala Dziecigcego,
- studnie kanalu deszczowego nalely wykonac w osi pasa ruchu, tak aby nie zostaly zlokalizowane pod
kolami pojazdéw,
- przejscie poprzeczne kanalem deszcz. przez jezdnig ul. W.Witosa naleiy wykonaé przewiertem
bezposrednio do studni bez naruszenia nawierzchni jezdni i kraweinikéw oraz skarpy i urzqdzonego
pasa rozdzialu,
- projektowangq studni¢ kanalu deszczowego w ul. W.Witosa nalezy wykonaé w pasie chodnika, nie w
pasie scieiki rowerowej,
- w przypadku koniecznosci naruszenia asfaltowej nawierzchni sciezki rowerowej w ul. Witosa nalezy jq
odtworzyc w wykopie na konstrukcje KR-2, z zastosowaniem przewiqzan poszczegdlnych warstw
konstrukcji po min. 20 cm z kazdej strony, natomiast warstwe scieralng na calej jej szerokosci i diugosci
prowadzonych prac,
- naruszong nawierzchnig chodnika z kostki betonowej naleiy odtworzyé na podbudowie betonowej o
gr. 10 cm na calej jego szer. i dl. prowadzonych prac, przy uiyciu nieuszkodzonego lub nowego
materialu, w asortymencie jak przed preystgpieniem do prac, naruszne obrzeia naleiy wymienic na nowe,
- wszelkie roboty odtworzeniowe naleiy zlecié¢ specjalistycznej firmie drogowej,
- naruszone pobocze po zakoriczonych robotach naleiy przywrécicé do stanu pierwotnego,
- naruszone podczas prowadzenia robot trawniki nalezy po zakoriczeniu prac odtworzyé zgodnie ze
standardowymi wymaganiami ZDM, lgcznie z wymiang 10 cm wierzchniej warstwy gruntu na ziemie
urodzajng,
- projektowane uzbrojenie w rejonie drzew nie przeznaczonych do wycinki, zZlokalizowane w odleglosci
mniejszej niz 3,0 m od pni istniejgcych drzew naleiy wykonaé przeciskiem lub przewiertem, z
jednoczesng lokalizacjq komdr roboczych w odleglosci réwniez min. 3,0m od pni drzew,
- projekt odtworzenia naruszanych nawierzchni utwardzonych naleiy opracowad i przedstawic do
uzgodnienia w Wydziale Budowy i Utrzymania Drég Zarzqdu Drég Miejskich przed wystgpieniem o
pozwolenie na budowe,
- przed wystgpieniem o pozwolenie na budowg naleiy uzgodnié¢ w Zarzqdzie Drog Migjskich ~Wydgiale
Utrzymania Infrastruktury Drogowej projekt wykonawczy budowy oswietlenia drogewego, Tuyierificy
obliczenia fotometryczne. s S

I Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokdirlﬁ(el‘\'lt; i uzgodnienia

niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego podano na odwrocie.
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e Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

@ Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
_przeciskowe wykona¢ w odlegloéci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

’@ W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materialéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczna firme drogowa. Ewentualna koniecznos¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga

~, odrebnego uzgodnienia z ZDM:

@/‘ Roboty ziemne dotyczace pobocza wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspoiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagescic grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma
PN-77/8931-12;

4. W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych

. urzadzenr uzbrojenia podziemnego;

é/ Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

@ Nie nalezy planowaé realizacji inwestycii w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze

wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,

nastepnie dokonaé odbioru tymczasowego, a odbiér koricowy (docelowe odtworzenie) zglosic po okresie
zimowym - do korica kwietnia. ZDM w szczegdinych przypadkach w okresie zimowym moze odmowit
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

ST OO A B OO P PP PRSP PSP PR P R PTR TR SRES
I Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

-

Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia - obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,50m;

Przejazd pojazdéw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
opfat,

~ o

« Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnig z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia (srednica zewn., diugos$¢ w mb), mape zasadnicza
w skali 1:500 z wrysowang trasq urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w_pas drogowy; w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentéw skutkowaé bedzie wezwaniem wiasciciela przytacza do usunigcia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizaciji ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dia pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m,;

4. Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. WIkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

9/’ 2
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OPIS TECHNICZNY

Inwestor

Inwestorem niniejszego projektu jest , Szpitale Wielkopolski” Sp. z 0. 0. ul. Lutycka 34, 60-415
Poznan.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy likwidacji kolizji istniejgcego kabla
SN z projektowanym zagospodarowaniem nieruchomosci gruntowej w m. Poznan ul. Wrzoska. Celem
inwestycji jest budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego
wyposazeniem oraz infrastrukturg towarzyszaca.

Podstawa opracowania

Projekt wykonano na podstawie:
¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27.03.2003r. z pdzniejszymi zmianami,

¢ Projekty branzowe,

e Uzgodnien z ENEA OPERATOR Sp. z 0.0,,

¢ Dokumentacja istniejgcej sieci energetycznej,
¢ Wizja lokalna w terenie,

e Polskie Norm i przepisy BiHP.
Zakres opracowania
Zakres opracowania projektu

W zakres niniejszego projektu wchodzi:
¢ Rozszycie oraz demontaz istniejgce;j linii kablowej relacji MST-559 do MST-660

e Utozenie i powiazanie z istniejgcymi kablami, nowych kabli do zasilenia ztgcza kablowego
(ztgcze objete odrebnym opracowaniem),

*  Przetozenie kabla w dziatce 2/22,

Zakres opracowania ENEA OPERATOR Sp. z o0.0.

Poza zakresem niniejszego opracowania znajduje sie projekt i wykonanie ztgcza ZK-SN. ENEA-
OPERATOR Sp. z 0.0.. wykona powyzsze prace po podpisaniu umowy z Inwestorem.

Stan istniejacy
Przebudowywana linia kablowa SN-15kV tworzgca relacje od stacji MST-559 do stacji MST-660

zasilana jest z pola liniowego nr 20 w GPZ Sotacz. Istniejacy kabel typu HAKFtA-3x120 mm? wykonany jest
w izolacji papierowej przesyconej syciwem niesciekajacym.
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Reszte urzadzen i instalacji w w/w obszarze nalezy pozostawi¢ bez zmian lub przywrdéci¢ do stanu
pierwotnego.

Instalacje w zakresie uzgodnien ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.
Zasilanie SN - projekt wg nowych warunkéw przytgczenia

Zgodnie z warunkami przytgczenia nr 40849/2016/0D5/RR1, od strony ulicy Wrzoska wybudowaé
ztacze kablowe nr 1 wyposazone w czteropolowag rozdzielnice w izolacji SF6 oraz wprowadzic istniejgca linie
kablowg SN-15kV pomiedzy stacjami MST-559 i MST-660. Przytacze rezerwowe nalezy poprowadzi¢ od
ztgcza kablowego nr 2, projektowanym na podstawie warunkdw przytgczenia nr 18087/2016/0D5/RR1
z dnia 06.07.2016. Projekt ztgcza kablowego znajduje sie w zakresie ENEA OPERATROR Sp. z o.0. i jego
doktadna lokalizacja oraz parametry techniczne uzgadniane bedg w odrebnych opracowaniach. Na potrzeby
niniejszego projektu ustala sie lokalizacje ztgcza zgodnie z PZT. Od projektowanego ztgcza kablowego SN 15
kV nalezy wybudowac abonencka linie kablowg i wprowadzi¢ ja na pole liniowe Rozdzielnicy SN w budynku.

Likwidacja kolizji na linii relacji od MST-559 do MST-660

Zgodnie z warunkami likwidacji kolizji nr OD5/MU1/K/2017/015B, na istn. linii kablowej SN-15kV typu
HAKFtA-3x120mm? relacji od MST-559 do MST 660, nalezy wykona¢ nowy odcinek kablowy. W/w nowy
odcinek kablowy SN-15kV wykonaé kablem typu 3xNA2XS(F)2Y1x150/25mm?, 12/20kV i umiesci¢ w
obszarze niekolizyjnym wg rys. nr IP159_PW_DR_IIL.1.IIl_40002-C. Na koricach nowego odcinka zamontowac
mufy kablowe SN-15kV typu TRAJ-24/120-240-PL0O1. Schemat jednokreskowy zamierzenia pokazano na rys.
nrIP159_PW_DR_IILLIII_40003-C.

Likwidacja kolizji na linii relacji od MST-1030 do MST-660

Zgodnie z warunkami likwidacji kolizji, na istn. linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA-3x120mm? relacji
od MST-1030 do MST 660, nalezy wykona¢ nowy odcinek kablowy. W/w nowy odcinek kablowy SN-15kV
wykonac kablem typu 3xNA2XS(F)2Y1x150/25mm?, 12/20kV i umiesci¢ w obszarze niekolizyjnym wg rys. nr

IP159 PW_DR_IILLIII_40002-C. Na koncach nowego odcinka zamontowa¢ mufy kablowe SN-15kV typu
TRAJ-24/120-240-PLO1. Schemat  jednokreskowy zamierzenia pokazano na rys. nr
IP159 PW_DR_IILLIII_40004-C. Nalezy zwrécic szczegblng uwage na ewentualnos¢ wykonania gtebokiego

wykopu (gtebiej niz 2m) w bliskosci sieci gazowej i teletechnicznej.
Likwidacja kolizji na linii relacji od GPZ-7 do MST-823

Zgodnie z warunkami likwidacji kolizji, na istn. linii kablowej SN-15kV typu HAKFtA-3x120mm? relacji
od GPZ-7 do MST-823, nalezy wykona¢ nowy odcinek kablowy. W/w nowy odcinek kablowy SN-15kV
wykonac kablem typu 3xNA2XS(F)2Y1x150/25mm?, 12/20kV i umiesci¢ w obszarze niekolizyjnym wg rys. nr
IP159 PW_DR_IILLIII_40002-C. Na koncach nowego odcinka zamontowaé¢ mufy kablowe SN-15kV typu
TRAJ-24/120-240-PLO1. Schemat jednokreskowy zamierzenia pokazano na rys. nr
IP159_PW_DR_IIL.LIII_40005-C.

Uktadanie kabli SN

Do ochrony kabli przed narazeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury ochronne typu HDPE
gruboscienne. Kable SN utozyé na gtebokosci 0,8m, po trasie okreslonej w projekcie zagospodarowania
terenu. Kable (w rurach) uktadac¢ zgodnie z normg SEP-E-004 na warstwie piasku o grubos$ci min. 10cm linig
falistg, zasypywac warstwg piasku o grubosci 20cm, nastepnie gruntem rodzimym o grubosci 5cm oraz
przykry¢ folig grubosci 0,5mm i szerokosci min. 30cm, utozong 25cm nad kablem. Dodatkowo na gtebokosci
25+30 cm ponizej powierzchni gruntu nalezy utozy¢ dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru czerwonego
z nadrukowanym na czarno napisem o tresci ,,UWAGA KABEL — na gtebokosci 0,5+1,0 m, KABEL POD
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NAPIECIEM” — wymiary zgodnie ze standardami ENEA OPERATOR. Na catej dtugosci linie kablowg
oznakowa¢ za pomocg trwatych oznacznikdw rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 5m.
Temperatura uktadania (bez podgrzewania) nie powinna by¢ nizsza niz -50C. Plan sieci
elektroenergetycznych pokazano na rys. nr IP159 _PW_DR_IlL.I.1II_40002-C.

Zestawienie montazowe

(72
(@)

OPIS ROBOT Jm ILO

Kabel typu NA2XS(F)2Y 150/25 (12/20 kV/kV) mm? m 562

Mufa kablowa przelotowa, termokurczliwa do taczenia przewodow
izolowanych papierem z przewodami izolowanymi tworzywem szt. 6
sztucznym np. RACHEM TRAJ-24/120-240-PLO1

Gtowice kablowe wnetrzowe np. RACHEM POLT-24D/1XI-L12A szt. 3
Rura ostonowa HDPE np. DVK-160 m 51
Folia czerwona m 180

Folia czerwona z napisem , UWAGA KABEL na gtebokosci 0,5-1,0 m

m 180
KABEL POD NAPIECIEM”
Oznaczniki kablowe szt. 50
Koricdwki kablowe OCZ-025/6 szt. 6

Zestawienie demontazowe (wtasnosé¢ ENEA OPERATOR Sp. z 0.0.)

OPIS ROBOT Jm ILOSC

Kabel SN 15 kV typu HAKnFta 3x120 relacji od MST-559 do MST 660.
Demontaz na odcinku od projektowanej mufy na dziatce 2/17 do m 176
projektowanej mufy na dziatce 2/22

Materiaty z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA OPERATOR Sp. z 0.0., nalezy zda¢ w pakietach
transportowych do Rejonu Dystrybucji Poznan albo inne wskazane miejsce.

Uwagi koicowe

Catos$¢ prac wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. Roboty elektryczne koordynowac z pracami drogowymi, sanitarnymi, technologicznymi. Po
zakonczeniu prac nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. Nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktodre
kolidujg z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

Strona 35z 39



Temat : BUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ZDROWIA DZIECKA (SZPITALA PEDIATRYCZNEGO) WRAZ Z JEGO WYPOSAZENIEM.
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Data:12.2017 r.

W terminie 2 miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia prac, nalezy pisemnie zwrdcic¢ sie do ENEA
OPERATOR Sp. z 0.0. z wnioskiem o przygotowanie umowy na usuniecie kolizji. Pomimo wyszczegdlnienia

sprzetu bhp i ppoz., na etapie wykonawstwa i odbioru robdt, nalezy stosowac sie do zalecen specjalistow
bhp i ppoz.
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Informacja BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedsiewziecie obejmuje swoim zakresem nastepujgce roboty budowlane:
e uzyskanie wymaganych dopuszczen do pracy, organizacja zaplecza budowy;
e przygotowanie placu i terenu budowy oraz stanowiska pracy;
e ustawienie sprzetu budowlanego;
¢ wykonanie wykopu pod kable energetyczne;
¢ ufozenie kabli elektroenergetycznych 15 kV;
¢ montaz zakoniczen kablowych 15 kV, aparatury i osprzetu elektroenergetycznego;

¢ likwidacja stanowiska pracy i uporzgdkowanie terenu budowy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane, znajdujgce sie w obszarze wykonywanych prac to:
e drogi publiczne oraz wewnetrzne;
¢ infrastruktura podziemna zwtaszcza sieé¢ gazowa, elektroenergetyczna, wodna, cieptownicza

i teletechniczna;

Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podstawowymi elementami moggcymi stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:
e drogi publiczne oraz wewnetrzne.
e Sie¢ gazowa i elektroenergetyczna

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia

Prace moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczefstwa i zdrowia ludzi to:

¢ wykonywanie wykopdw — zagrozenie zwigzane z mozliwoscig upadku, przysypania ziemig,
uszkodzeniem szalunku wykopu, uszkodzeniem infrastruktury podziemnej w bliskosci
wykopu;

¢ wpadniecie do wykopu —wskutek poslizgniecia lub obsuniecia sie ziemi z krawedzi w wykopu;

e 7 pracg dzwigu oraz mozliwym ryzykiem przygniecenia, a takze zwigzane z pracg sprzetu
transportowego i mozliwoscig potracenia;

e prace rozruchowe — zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia prgdem elektrycznym.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robét kierownik budowy lub inzynier budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia instruktazu pracownikdéw, polegajgcego na wskazaniu i omdwieniu miejsc
niebezpiecznych, omdwieniu zakresu prac i sposobu ich realizacji. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
pracownikéw na przestrzeganie przepisow BHP jak i na mozliwe zagrozenia, jakie niosg za sobg prace przy
wykonywaniu wykopdéw pod stupy, robdt przy montazu urzadzen i aparatow elektroenergetycznych oraz
prac wykonywanych w poblizu elementdw i czesci bedacych pod napieciem.

Nalezy wymienié i sprawdzié¢ dostepnosé srodkédw ochrony na wypadek: porazenia prgdem elektrycznym,
poparzenia, mechanicznego uszkodzenia ciata. Nalezy wskaza¢ drogi ewakuacyjne, wyznaczy¢ osoby
odpowiedzialne za asekuracje, przypomnie¢ podstawowe zasady BHP, numery telefonéw do stuzb
ratowniczych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wymagania szczegdtowe w zakresie organizacji miejsca pracy, ochrony przed dostepem o0sdb postronnych
do stanowisk pracy nalezy okresli¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Prace wymagajq wytaczenia z napiecia linii elektroenergetycznej oraz opracowania harmonogramu prac.

Przed przystgpieniem do pracy w poblizu linii energetycznych nalezy sprawdzi¢ wtasciwe przygotowanie
stanowiska pracy, a w przypadku koniecznosSci wytgczenia linii spod napiecia, dodatkowo sprawdzi¢ brak
napiecia.

Niebezpieczenstwo wystgpienia pozaru jest niewielkie. W przypadku uzycia otwartego ognia stanowisko
pracy musi by¢ zaopatrzone w podreczny sprzet gasniczy.

Nalezy skontrolowa¢ waznos¢ Swiadectw kwalifikacji, uprawnien oraz zaswiadczen lekarskich

dopuszczajgcych pracownikéw do prowadzenia okreslonych robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych, na podstawie przedstawionych informacji i o ile
wymagajg tego przepisy prawa budowlanego, kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub
zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia —,,PLAN BIOZ".
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Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikéw

Wszelkie nazwy wtasne produktéw, materiatdw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wiasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowej.

Opracowanie:
mgr inz. Piotr Szwed
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