



Pismo: ZP/118/B/19

Poznań dnia: 08.11. 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego, na: **remont i adaptację pomieszczeń parteru w budynku Collegium Heliodori Świącicki dla Dziekanatu od strony ul. Śniadeckich – Etap II,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na remont i adaptację pomieszczeń parteru w budynku Collegium Heliodori Świącicki dla Dziekanatu od strony ul. Śniadeckich – Etap II zwracamy się z prośbą o zmianę § 12 umowy w ten sposób, iż dodana zostanie klauzula: „maksymalna wysokość kar za opóźnienie nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto”. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 22.10.2015 IVCSK687/14 nieokreślenie w umowie końcowego terminu naliczania kar umowy ani kwoty maksymalnej skutkuje nieważnością klauzuli dotyczącej kary umownej za opóźnienie.

Odpowiedź 1. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-CA KANCLERZA
ds. Eksploatacji
mgr inż. Marek Sobczak

Gelnicki