
19.4212,85*(1,42+1,15)+4,2*2,8819.42119.421DZ1 l1,4*2,5DZ1 l2,8*2,851,4*0,32,85(3,45*2+6,2)*339.300RK 60x120x55*4*2,45*13,1/1000*1,20.7704,15*2,55*42,85*2,5+2,85*1,1*6+1,4*2,5*4+2,85*2,5*42,83*11+5,543,3*1,52,85*7+3,123.050(3,45*2+6,2)*15196.50016.7522,85*(1,12+1,0)+4,2*2,5516.75216.752DZ1 l1,4*2,5DZ1 l2,8*2,52,85(3,45*2+6,2)*339.300RK 60x120x55*4*2,45*13,1/1000*1,20.7704,15*2,55*42,85*2,5+2,85*1,1*6+1,4*2,5*4+2,85*2,5*41,5*1,852,83*11+5,542,85*7+3,123.050(3,45*2+6,2)*15196.500

Data opracowania: Autor opracowania:

2016-07-07 mgr inż Adam Wilkos upr. PDK/0231/PWOK/11 ......................

Przedmiar robót

OBUDOWA 2 ZEWNĘTRZNYCH KLATEK SCHODOWYCH DS. "Pingwin" POLITECHNIKI
RZESZOWSKIEJ

Budowa: Rzeszów, działka nr ewid. 1775/71,1775/65, obr. 207

Obiekt lub rodzaj robót: Dom Studencki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Lokalizacja: woj. podkarpackie, pow. miasto Rzeszów, obręb: 207, 
działki nr 1775/71, 1775/65

Nazwa i kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
al. Powst. Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Wykonawca: REST Usługi Remontowo-Budowlane i Specjalistyczne M. Jamróz i J. Nowak  Sp. J.
ul. Zakątkowa 10
35-317 Rzeszów
tel.: (017)  2291651

Jednostka opracowująca kosztorys: REST Usługi Remontowo-Budowlane i Specjalistyczne M. Jamróz i J. Nowak  Sp. J. 
ul. Zakątkowa 10
35-317 Rzeszów
tel.: (017) 2291651
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OBUDOWA 2 ZEWNĘTRZNYCH KLATEK
SCHODOWYCH DS. "Pingwin" POLITECHNIKI

RZESZOWSKIEJ

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

 a) Projekt techniczny
 b) Zakres robót ustalony przez Inwestora
 c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r ( Dz. U. 202 poz. 2072 ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 d) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r. ( Dz. U. Nr.114 poz. 1195 ) w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych , cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego - uzgodnionego z inwestorem.
 e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określania metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego , obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno -użytkowym
f) Audyt efektywności energetycznej

1. Podstawa opracowania
1. Aktualnie obowiązujące KNNR-y i KNR-y
2. Wydawnictwa cenowe "Sekocenbud" obowiązujące w II kwartale 2016r.
3. Informacje cenowe producentów i dystrybutorów obowiązujące w II kw. 2016r
4. Elementy cenotwórcze - stawka R zł / r-g , koszty pośrednie , zysk i poziom cen zastosowane przy opracowaniu kosztorysu inwestorskiego są 
zgodne z pkt. 2 a,b,c
5. Kalkulacji kosztów dokonano na podstawie metody uproszczonej oraz częściowo w metodzie szczegółowej.
6 Kosztorys inwestorski stanowi podstawę dla zleceniodawcy , do planowania nakładów finansowych oraz celów przetargowych.
7. Inne ustalenia mające wpływ na wycenę

2. Metoda sporządzenia kosztorysu
Kosztorys szczegółowy

3. Dane składników cenowych
a) Źródła ustalenia cen jednostkowych robót

Secocenbud
b) Źródła cen czynników produkcji

- Stawka roboczogodziny
II KWARTAŁ 2016

- Ceny materiałów
II KWARTAŁ 2016

- Ceny sprzętu
II KWARTAŁ 2016

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 7 Konstrukcje metalowe (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
KNR 33 Technologia docieplania budynków wg systemów STO
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 205 Konstrukcje metalowe
KNR 214 Konstrukcje budowli morskich
KNRW 205 Konstrukcje metalowe (wersja Wacetob 1992r)
KSNR 7 Konstrukcje metalowe
NNRNKB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)

Przedmiar robót
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OBUDOWA 2 ZEWNĘTRZNYCH KLATEK
SCHODOWYCH DS. "Pingwin" POLITECHNIKI

RZESZOWSKIEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys OBUDOWA 2 ZEWNĘTRZNYCH KLATEK SCHODOWYCH DS. "Pingwin" POLITECHNIKI 
RZESZOWSKIEJ

1 Element DS "PINGWIN" klatka prawa od poz. +0,00 do poz. +3,23

1 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19.421 19,421000

RAZEM: 19,421000 m2 19,421

2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kasetonów ściennych  "alucobond" z pokonstrukcją systemową - elementy do 2,0m2,

Wyliczenie ilości robót:

2,85*(1,42+1,15)+4,2*2,88 19,420500

RAZEM: 19,420500 m2 19,421

3 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

Wyliczenie ilości robót:

19.421 19,421000

RAZEM: 19,421000 m2 19,421

4 KNR 202/607/1 Wiatroizolacja - analogia 1x folia

Wyliczenie ilości robót:

19.421 19,421000

RAZEM: 19,421000 m2 19,421

5 KNR 33/18/10 
(1)

Mocowanie profili elewacyjnych  - parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej
mb 1,450

6 KNNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny - analogia - Fasada zewnętrzna wraz z konstrukcją  WG. ZESTAWIENIA 
STOLARKI

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 l 1,4*2,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

7 KNNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny - analogia - drzwi zewnętrzne  WG. ZESTAWIENIA STOLARKI

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 l 2,8*2,85 7,980000

RAZEM: 7,980000 m2 7,980

8 NNRNKB 
202/2805/5 (2)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach, warstwa 
kleju grubości 5˙mm,

Wyliczenie ilości robót:

1,4*0,3 0,420000

RAZEM: 0,420000 m2 0,420

9 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:

2,85 2,850000

RAZEM: 2,850000 m 2,850

10 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(3,45*2+6,2)*3 39,300000

RAZEM: 39,300000 m2 39,300

11 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

39.300 39,300000

RAZEM: 39,300000 m2 39,300

12 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowania
kpl 1,000

2 Element DS "PINGWIN" klatka prawa od poz. +3,23 do poz. +14,19

13 KNRW 
205/117/5

Analogia - Dostawa podkonstrukcji stalowej do mocowania systemowych żaluzji fasadowych

Wyliczenie ilości robót:

RK 60x120x5 5*4*2,45*13,1/1000*1,2 0,770280

RAZEM: 0,770280 t 0,770

14 KNR 205/102/2 Analogia - Montaż podkonstrukcji stalowej do mocowania systemowych żaluzji fasadowych

Wyliczenie ilości robót:

0.770 0,770000

RAZEM: 0,770000 t 0,770

m.skrzat
Przekreślanie
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RZESZOWSKIEJ

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

15 KNR 205/1002/1 Analogia - Dostawa i montaż systemowych lameli aluminiowych systemowych aluminiowych zamocowanych do
podkonstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

4,15*2,55*4 42,330000

RAZEM: 42,330000 m2 42,330

16 KNNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny - analogia - Fasada zewnętrzna wraz z konstrukcją  WG. ZESTAWIENIA 
STOLARKI

Wyliczenie ilości robót:

2,85*2,5+2,85*1,1*6+1,4*2,5*4+2,85*2,5*4 68,435000

RAZEM: 68,435000 m2 68,435

17 KNR 33/18/10 
(1)

Mocowanie profili elewacyjnych  - parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

2,83*11+5,54 36,670000

RAZEM: 36,670000 mb 36,670

18 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kompletnych zadaszeń szklanych nad wejściem - materiał wraz z montażem o wym 330*150cm

Wyliczenie ilości robót:

3,3*1,5 4,950000

RAZEM: 4,950000 m2 4,950

19 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:

2,85*7+3,1 23,050000

RAZEM: 23,050000 m 23,050

20 KSNR 7/507/3 Drobne elementy,montaż  barierki - materiał inwestora

Wyliczenie ilości robót:

23.050 23,050000

RAZEM: 23,050000 m 23,050

21 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(3,45*2+6,2)*15 196,500000

RAZEM: 196,500000 m2 196,500

22 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

196.500 196,500000

RAZEM: 196,500000 m2 196,500

23 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowania
kpl 1,000

3 Element DS "PINGWIN" klatka lewa od poz. +0,40 do poz. +3,23

24 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5˙m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

16.752 16,752000

RAZEM: 16,752000 m2 16,752

25 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kasetonów ściennych  "alucobond" z pokonstrukcją systemową - elementy do 2,0m2,

Wyliczenie ilości robót:

2,85*(1,12+1,0)+4,2*2,55 16,752000

RAZEM: 16,752000 m2 16,752

26 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,

Wyliczenie ilości robót:

16.752 16,752000

RAZEM: 16,752000 m2 16,752

27 KNR 202/607/1 Wiatroizolacja - analogia 1x folia

Wyliczenie ilości robót:

16.752 16,752000

RAZEM: 16,752000 m2 16,752

28 KNR 33/18/10 
(1)

Mocowanie profili elewacyjnych  - parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej
mb 1,450

29 KNNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny - analogia - Fasada zewnętrzna wraz z konstrukcją  WG. ZESTAWIENIA 
STOLARKI

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 l 1,4*2,5 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,500

m.skrzat
Przekreślanie
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Jm
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30 KNNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny - analogia - drzwi zewnętrzne  WG. ZESTAWIENIA STOLARKI

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 l 2,8*2,5 7,000000

RAZEM: 7,000000 m2 7,000

31 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:

2,85 2,850000

RAZEM: 2,850000 m 2,850

32 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(3,45*2+6,2)*3 39,300000

RAZEM: 39,300000 m2 39,300

33 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

39.300 39,300000

RAZEM: 39,300000 m2 39,300

34 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowania
kpl 1,000

4 Element DS "PINGWIN" klatka lewa od poz. +3,23 do poz. +14,19

35 KNRW 
205/117/5

Analogia - Dostawa podkonstrukcji stalowej do mocowania systemowych żaluzji fasadowych

Wyliczenie ilości robót:

RK 60x120x5 5*4*2,45*13,1/1000*1,2 0,770280

RAZEM: 0,770280 t 0,770

36 KNR 205/102/2 Analogia - Montaż podkonstrukcji stalowej do mocowania systemowych żaluzji fasadowych

Wyliczenie ilości robót:

0.770 0,770000

RAZEM: 0,770000 t 0,770

37 KNR 205/1002/1 Analogia - Dostawa i montaż systemowych lameli aluminiowych systemowych aluminiowych zamocowanych do
podkonstrukcji stalowej

Wyliczenie ilości robót:

4,15*2,55*4 42,330000

RAZEM: 42,330000 m2 42,330

38 KNNR 7/503/7 Okna i drzwi aluminiowe, witryny - analogia - Fasada zewnętrzna wraz z konstrukcją  WG. ZESTAWIENIA 
STOLARKI

Wyliczenie ilości robót:

2,85*2,5+2,85*1,1*6+1,4*2,5*4+2,85*2,5*4 68,435000

RAZEM: 68,435000 m2 68,435

39 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kompletnych zadaszeń szklanych nad wejściem - materiał wraz z montażem o wym 185*150cm

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,85 2,775000

RAZEM: 2,775000 m2 2,775

40 KNR 33/18/10 
(1)

Mocowanie profili elewacyjnych  - parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

2,83*11+5,54 36,670000

RAZEM: 36,670000 mb 36,670

41 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad

Wyliczenie ilości robót:

2,85*7+3,1 23,050000

RAZEM: 23,050000 m 23,050

42 KSNR 7/507/3 Drobne elementy,montaż  barierki - materiał inwestora

Wyliczenie ilości robót:

23.050 23,050000

RAZEM: 23,050000 m 23,050

43 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż - LOGO
kpl 1,000

44 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20˙m

Wyliczenie ilości robót:

(3,45*2+6,2)*15 196,500000

RAZEM: 196,500000 m2 196,500

45 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

196.500 196,500000

RAZEM: 196,500000 m2 196,500

m.skrzat
Przekreślanie

m.skrzat
Przekreślanie
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Ilość
<-ILOSC->

46 Kalkulacja 
własna

Czas pracy rusztowania
kpl 1,000


