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OPIS TECHNICZNY  - CZEŚĆ KONSTRUKCJYJNA  

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest  projekt budowlany konstrukcji nowego bloku 

operacyjnego i centralnej sterylizatorni wraz z przebudową istniejącego dla Szpitala 

Wojewódzkiego  w Poznaniu  przy ulicy Juraszów 7/19. 

1.2. WYKORZYSTANE MATERIAŁY  

 Do opracowania  projektu budowlanego  wykorzystano następujące materiały i 

dokumenty: 

- projekt budowlany część architektoniczna, 

- uzgodnienia miedzy  - branŜowe, 

- zachowaną cześć dokumentacji archiwalnej budynku diagnostyczno  - 

zabiegowego i  łóŜkowego, 

- ekspertyza techniczna dotycząca moŜliwości przebudowy i rozbudowy  

istniejącego bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni szpitala 

Wojewódzkiego  w Poznaniu  przy ulicy Juraszów 7/19. Ekspertyzę wykonał 

mgr inŜ. Piotr śabierek, 

- dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne w podłoŜu 

terenu w miejscu projektowanej rozbudowy Szpitala Wojewódzkiego przy ul. 

Juraszów w Poznaniu. Autorem dokumentacji geotechnicznej jest Geoprojekt 

Poznań, 

- materiały normowe i wytyczne projektowe 

1.3. NORMY I NORMATYWY  

- Obci ąŜenia budowli  

PN-82/B-02000- ObciąŜenia budowli, 

PN-82/B-02001- ObciąŜenia stałe, 

PN-82/B-02003- ObciąŜenia zmienne i technologiczne, 
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PN-77/B-02011- ObciąŜenia wiatrem, 

PN-80/B-02010- ObciąŜenia śniegiem,  

PN-86/B-02015- ObciąŜenia temperaturą 

PN-82/ B-02004- ObciąŜenia pojazdami 

- Konstrukcje stalowe 

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie, 

PN-B-032015:1998- Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami 

PN- B-06200: 1997- Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

- Konstrukcje murowe 

PN-B-03002: 1999- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia. 

- Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe 

PN-B-03264:2002- Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie.  

PN-EN 206-1- Beton . Część I – Wymagania, właściwości , produkcja i zgodność“ 

- Posadowienie budowli.  

PN-81/B-03020- Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA  

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany branŜy konstrukcyjnej, zgodnie z 

wymaganiami Ustawy „Prawo Budowlane” – Dz. U. Nr 89 z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. wraz 

późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 

1133,1134 i 1136). 

2. ZAŁOśENIA 

2.1. LOKALIZACJA  

Projektowany obiekt usytuowany jest na terenie naleŜącym do Szpitala 

Wojewódzkiego  w Poznaniu  przy ulicy Juraszów 7/19. Projekt obejmuje rozbudowę  bloku 

operacyjnego przy południowo – zachodniej – szczytowej ścianie istniejących budynków : 

budynek diagnostyczno -  zabiegowy i budynek łóŜkowy. Projekt obejmuje rozbudowę o 
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część na poziomie obecnej drugiej kondygnacji budynku zabiegowego i łącznika. Pod nową 

konstrukcją znajdować się będzie parking dla samochodów osobowych. Szczegółowy opis 

funkcji obiektu z uwzględnieniem poszczególnych etapów przebudowy i rozbudowy zawarty 

jest w części architektonicznej projektu budowlanego. 

2.2. MATERIAŁY  

- Elementy ze stali walcowanej w gatunkach: 18G2A (S355JOG3), St3S, St3SY, 

St3SX (S235JR) 

- Stal zbrojeniową zaprojektowano w gatunkach A-I (St3S), A- IIIN (BSt-500)  

- Konstrukcje Ŝelbetowe – beton B37 (C30/37)  

- Beton na fundamenty  (płyta fundamentowa)  - beton B37 (C30/37). 

- Podkład z chudego  betonu pod fundamenty – B10 (C8/10). 

2.3. WYTWARZANIE ELEMENTÓW  

Przy wytwarzaniu konstrukcji stalowych obowiązują wymagania techniczne 

określone w PNB-06200, w procesie wytwarzania naleŜy zapewnić pełną identyfikalność 

gatunków uŜytych materiałów. Przygotowanie (obróbka mech.) i scalanie elementów 

powinno być zgodne z powyŜszą normą. Jakość wykonania konstrukcji powinien być 

potwierdzony stosowną deklaracją zgodności. Wszystkie złącza spawane podlegają kontroli. 

3. OPIS TECHNICZNY 

3.1. POSADOWIENIE ISTNIEJĄCYCH BUDYNKÓW  I NOWOBUDOWANEGO BUDYNKU  

Na etapie projektu budowlanego określono kategorię geotechniczną, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, dla 

przedmiotowego budynku. Zakwalifikowano obiekt do II - kategorii geotechnicznej o 

złoŜonych warunkach gruntowych, zgodnie z zapisem zawartym w „Dokumentacji 

Geotechnicznej...”, opisanej w pkt 1. 

3.1.1. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 

Przeprowadzone badania wykazały, Ŝe podłoŜe terenu rozwaŜanej inwestycji 

posiada prostą budowę geologiczną, wykazuje natomiast pewne tylko, niewielkie 

zróŜnicowanie pod względem geotechnicznym. 
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Warunki geotechniczne w podłoŜu rozwaŜanej inwestycji moŜna opisać w 

następujący sposób: 

1. istniejące budynki posadowione są dość głęboko, w tym budynek diagnostyczny 

na rzędnej 85,50 m n.p.m. tj. ~ 4,5 m poniŜej powierzchni terenu a budynek łóŜkowy na 

rzędnej 86,50 m n.p.m. tj. - 3,7 m p.p.t. a w podłoŜu w obrębie rzutu projektowanego 

budynku istnieje gęsta sieć uzbrojenia podziemnego z czego niektóre kanały (np. ks) 

posadowione są na głębokości ~ 5 m a więc poniŜej poziomu posadowienia istniejących 

budynków, 

2. od powierzchni terenu występują nasypy, które powstały w związku z budową 

istniejących budynków Szpitala jako zasypki/obsypki wykopów fundamentowych oraz 

zasypki wykopów po ułoŜeniu uzbrojenia podziemnego; nasypy te posiadają bardzo róŜne 

miąŜszości od ~ 0,4 - 3,9 m a jako zasypki uzbrojenia podziemnego nawet do ~ 5 m, 

zbudowane są w przewadze z miejscowych gruntów z urobku z wykopów przemieszanych z 

gruzem ceglanym, betonowym itp. a wykonane sondowania wykazały iŜ grunty w nasypach 

posiadają róŜne zagęszczenie w tym takŜe występują w stanie luźnym, 

3. pod nasypami rodzime podłoŜe budują gliny zwałowe zlodowacenia bałtyckiego a 

więc nieskonsolidowane („B" wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020) wykształcone głównie jako 

piaski gliniaste, oraz gliny piaszczyste przede wszystkim w stanie twardoplastycznym, 

zaliczone do warstwy IA o uogólnionym stopniu plastyczności IL = 0,15, a częściowo takŜe w 

stanie półzwartym warstwy IB IL = 0,00, 

4. woda gruntowa okresowo moŜe się pojawić jako niewielkie sączenia w spągu 

nasypów na stropie glin natomiast w obrębie glin występuje tylko lokalnie jako niewielkie 

sączenia w 2 otworach - nr 2 i 3, na głębokości ~ 6,8 — 7,5 m p.p.t., woda w głównej 

warstwie wodonośnej w piaskach wodnolodowcowych pod glinami występuje tu na tyle 

głęboko, Ŝe nie będzie miała Ŝadnego wpływu na posadowienie projektowanego budynku. 

3.1.2. ROBOTY ZIEMNE  

Przyjęto poziom posadzki parteru budynku istniejącego (poziom porównawczy) 

±0,00 = 90,60m n.p.m. i od tej rzędnej  przyjęto wszystkie poziomy projektowane.  

Roboty ziemne naleŜy wykonać w obrębie projektowanej zabudowy, celem 

wykonania płyty fundamnetowej. Ze względu na wielkość wykopu, wynikającą z przyjętego 

poziomu posadowienia nowej części obiektu, oraz przyleganie nowoprojektowanych 

fundamentów do istniejących , roboty ziemne i fundamentowe naleŜy wykonywać z 

zachowaniem reŜimu kolejności wykonywania prac, tak aby nie odkrywać zbyt duŜych 

odcinków istniejących fundamentów budynków sasiadujacych.  W celu zapewnienia 

stateczności istniejących fundamentów naleŜy wykonać zabezpieczenie w postaci wciskanej 
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ścianki szczelnej lub palisady Ŝelbetowej przy istniejących fundamntentach  wg odrębnego 

opracowania.  

Roboty ziemne naleŜy skoordynować z robotami fundamentowymi. Dopuszcza się 

usuniecie warstwy około 1,0m nasypu z całości planowanej zabudowy,  i z tego poziomu 

sukcesywnie naleŜy wykonać zabezpieczenie istniejących fundamentów. Jest to konieczne z 

punktu widzenia zapewnienia stateczności podłoŜa i istniejących fundamentów. Wykop 

naleŜy chronić przed przemarzaniem i napływem wód gruntowych. 

Ze względu na występowanie poniŜej nasypów gruntów spoistych (wysadzinowych) 

naleŜy bezwzględnie zabezpieczyć wykop przed wodami gruntowymi i powierzchniowymi.  

UWAGI:  

1. Zaleca  si ę  komisyjny  odbiór  wykopu  przy  udziale  uprawni onego  

geologa, potwierdzaj ący wyst ępuj ący stan gruntów w poziomie 

posadowienia  

3.1.3. FUNDAMENTY  

Prace związane z wykonaniem fundamentów naleŜy podzielić  na dwa etapy. 

Pierwszy z nich dotyczy wykonania  zabezpieczenia istniejących fundamentów budynku, a  

drugi z nich obejmuje wykonanie płyty fundamentowej pod planowaną rozbudowę. Przed 

wykonaniem zabezpieczenia istniejących fundamentów, naleŜy wykonać inwentaryzację w 

terenie istniejącego uzbrojenia terenu wykonując próbne przekopy.   

Zabezpieczenie istniejących budynków proponuje się wykonać jako ściankę 

szczelną lub palisadę z pali typu jet-grounting wg odrębnego opracowania. Po 

zabezpieczeniu istniejących fundamentów, moŜna przystąpić do wykonywania wykopów, a 

następnie płyty fundamentowej.  

Szczegóły dotyczące gabarytów i poziomów płyty fundamentowej przedstawiają odpowiednie 

rysunki . 

3.2. UKŁAD  NOŚNY KONSTRUKCJI  CZĘŚCI NOWPROJEKTOWANEJ 

 Konstrukcję nośną obiektu stanowi układ ram poprzecznych i podłuŜnych  . Całość 

stęŜona jest stęŜona jest systemem podciągów i tarcz Ŝelbetowych pionowych . Dodatkowe 

usztywnienie stanowią płyty stropowe będące usztywnieniami poziomymi.  

Ze względu na konieczność odsunięcia układu konstrukcyjnego od części istniejącej 

oraz ze względów architektonicznych konieczne było zaprojektowanie ram ze znacznymi 
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wspornikami. Ma to bardzo istotny wpływ na przyjęte gabaryty elementów konstrukcyjnych 

oraz ilości zbrojenia. 

Elementy Ŝelbetowe naleŜy wykonać z betonu B37  i zbroić prętami ze stali 

Ŝebrowanej BSt500-A-IIIN. Gabaryty elementów Ŝelbetowych  pokazano na odpowiednich 

rysunkach konstrukcyjnych . 

Rygle ram naleŜy betonować wraz ze stropem Ŝelbetowym . Słupy wszystkich ram 

zamocowane są sztywno w fundamencie . Słupy stęŜone są w poziomie gruntu podciągami 

Ŝelbetowymi w celu zmniejszenia ich smukłości i gabarytów.  

3.3. KONSTRUKCJA  CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ. 

W części istniejącej budynku istniejącego zaprojektowane zmiany aranŜacyjne 

zgodnie z proj. architektury nie wprowadzają istotnych zmian w konstrukcji obiektu.  Zmiany 

obejmują głównie usunięcie części ścian istniejących oraz wykonanie nowych w innych 

lokalizacjach. W myśl ekspertyzy załączonej do projektu jest to moŜliwe do wykonania bez 

wpływu na konstrukcje główną nośną obiektu.  

Dodatkowo ze względu na nowe urządzenia instalacyjne konieczne jest wykonanie 

platformy technicznej nad istniejącym dachem. Konstrukcja platformy została 

zaprojektowana w sposób minimalizujący obciąŜenia na stropodach , przenosząc obciąŜenia 

poprzez zastosowanie słupów stalowych jako kontynuacje istniejących Ŝelbetowych.  

Ekspertyza dopuszcza taki sposób zmiany obciąŜeń dla istniejącego obiektu przy załoŜeniu 

demontaŜu istniejących nie uŜywanych urządzeń instalacyjnych.  

4. UWAGI  OGÓLNE  PROWADZENIA  PRAC  ROZBIÓRKOWYCH 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych muszą być dokładnie 

zaznajomieni z ich zakresem. Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych 

naleŜy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować 

wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w 

komplet potrzebnych narzędzi oraz w odzieŜ roboczą, hełmy, okulary, maski pyłowe i 

rękawice ochronne. Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie naleŜy prowadzić 

podczas opadów atmosferycznych i silnego wiatru. Wszystkie przejścia i przejazdy 

znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni 

zabezpieczone lub wytyczone, a drogi, obejścia i objazdy wyraźnie oznakowane. Robotnicy 

pracujący na wysokościach 4m i większych powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi 

na linach umocowanych do trwałych elementów budynku 
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5. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA  ZDROWIA  ZE WZGLĘDU NA  SPECYFIKĘ 
PRAC  WYBURZENIOWYCH 

Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z opisem rozbiórki, z zachowaniem 

przepisów BHP, szczegółowych norm i wymagań technicznych, warunków wykonywania i 

odbioru robót budowlanych oraz instrukcji producenta.  

Wszystkie zastosowane materiały i procesy technologiczne muszą posiadać 

aktualne atesty i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi. Wszystkie instalowane 

urządzenia muszą być w pełni sprawne, oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa 

lub deklarację zgodności z polskimi normami.  

Obok urządzeń naleŜy umieścić w widocznym miejscu instrukcję obsługi. MontaŜ i 

rozruch naleŜy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, a w razie konieczności w jego 

obecności. W widocznym miejscu, od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niŜ 

2m naleŜy zamontować tablicę informacyjną, zgodną z Rozp. MGPiB z 15.12.1994 (Mon.Pol. 

z 1995 Nr 2, poz.29) z numerami telefonów alarmowych.  

Na czas robót budowlanych naleŜy zapewnić apteczkę pierwszej pomocy 

medycznej. NiezaleŜnie od informacji technicznych zawartych w opisie prac rozbiórkowych, 

wykonawcę robót budowlanych obowiązują: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlano - montaŜowych", normy obowiązkowego stosowania i odpowiednie normy 

nieobowiązkowe, które to materiały naleŜy traktować jako uzupełnienia dokumentacji. 

Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. Inwestor, 

składając zawiadomienie o chęci rozpoczęcia prac budowlanych jest obowiązany wystąpić o 

wydanie dziennika rozbiórki (budowy).  

Dziennik powinien być prowadzony zgodnie z rozp. Mgpib z 15.12.1994 (mon.pol. Z 

1995 nr 2, poz.29). Za właściwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz właściwe 

przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy 

6. PIELĘGNACJA  I DOJśEWANIE  BETONU 

W okresie pielęgnacji betonu naleŜy: 

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (a w okresie zimowym mrozu) 

przez ich osłanianie i zwilŜanie w dostosowaniu do pory roku, 

- utrzymywać ułoŜony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy 

stosowaniu cementów portlandzkich, 
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- polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając po 24 godzinach od chwili 

jego ułoŜenia, 

- przy temperaturze +15°C i wy Ŝej beton naleŜy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 

godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na 

dobę, 

- przy temperaturze poniŜej +5°C betonu nie nale Ŝy polewać. 

Powierzchnia betonu moŜe być powlekana środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed odparowaniem wody. 

7. ZABEZPIECZENIA  ANTYKOROZYJNE 

Elementy stalowe naleŜy zabezpieczyć antykorozyjnie. Wszystkie elementy stalowe 

naleŜy oczyścić do II stopnia czystości wg PN/H-97050 i pomalować dwukrotnie farbą 

miniową 60%, lub  unikor, następnie farbą chlorokauczukową wg PN/H-97503. Jako przykład 

podano zestaw: farba podkładowa (grunt) – TEKNOCHLOR PRIMER 3 (80µm), farba 

nawierzchniowa TEKNOCHLOR 90 (2x40µm) - (typ K32a- firmy TEKNOS). Kolor farby 

wierzchniego krycia -biały . Jakość powłok malarskich wg PN/C-81503. 

        

 Opracowanie:    

        

 

     dr inŜ. Leszek Rajmund Ignatowicz 
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RYSUNKI  

PB-K-01. R ZUT PŁYTY FUNDAMNETOWEJ (POZ.-1). PRZEKRÓJ A-A.  (1:100) 

PB-K-02. R ZUT PRZYZIEMIA POZ .0. (1:100) 

PB-K-03. R ZUT  POZ.+1. (1:100) 

PB-K-03. K ONSTRUKCJA RUSZTU POZ .+2. (1:100) 

PB-K-04. ŚCIANY I SŁUPY POZ .+2. (1:100) 

PB-K-05. K ONSTRUKCJA RUSZTU POZ .+3. (1:100) 

 


