

Kraków dnia: **29 CZE. 2021**

Szpital Miejski Specjalistyczny
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
ul. Prądnicka 35-37
31-202 Kraków

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

ZAWIADOMIENIE **o unieważnieniu postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **”Zakup i dostawa nici chirurgicznych”** – znak sprawy **ZP/21/2021**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na stępujące części:

Część nr	Temat Uzasadnienie prawne i faktyczne
1	Pakiet 1 - Szew syntetyczny - poliestrowy, niewchłaniający, pleciony zbudowany z rdzenia oplecionego 16 mikrowłóknami, powlekany polibutylenem igły o zwiększonej stabilności w imadle, wykonanej ze stopu stali odpornej na odkształcenia Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty Uzasadnienie faktyczne: Brak złożonych ofert w powyższym zadaniu.
2	Pakiet 2 - Szew syntetyczny - niewchłaniający, pleciony, wykonany z włókien poliestrowych złożonych z przędzy poliestrów z tereftalanu etylenu (PET) przędza, jest opłataną i powlekana silikonem. Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu Uzasadnienie faktyczne: złożona oferta została odrzucona.
3	Pakiet 3 - Szew wchłaniający, syntetyczny, jednowłóknowy, okres podtrzymania tkanki ok. 60 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu ok. 180 - 210 dni. Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: złożona oferta została odrzucona.
4	Pakiet 4 - Szew niewchłaniający, naturalny, impregnowany, pleciony Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu Uzasadnienie faktyczne: złożona oferta została odrzucona.

5	<p>Pakiet 5 - Szew wchłaniający, syntetyczny, pleciony, powlekany, okres podtrzymania tkanki 10 - 14 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu maksymalnie 42 dni.</p> <p>Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.</p> <p>Uzasadnienie faktyczne: złożona oferta została odrzucona.</p>
6	<p>Pakiet 6 - Wosk kostny, jałowy, apirogenny, plastyczny, łatwy w modelowaniu</p> <p>Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 1 ustawy Pzp nie złożono żadnej oferty</p> <p>Uzasadnienie faktyczne: Brak złożonych ofert w powyższym zadaniu.</p>
7	<p>Pakiet 7 - Szew niewchłaniający, syntetyczny, pleciony, powlekany</p> <p>Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.</p> <p>Uzasadnienie faktyczne: złożona oferta została odrzucona.</p>
8	<p>Pakiet 8 - Szew wchłaniający, syntetyczny, jednowłóknowy, okres podtrzymywania tkanki do 28 dni, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 100 - 110 dni.</p> <p>Uzasadnienie prawne: Art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp - wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.</p> <p>Uzasadnienie faktyczne: złożona oferta została odrzucona.</p>

DYREKTOR
Szpitala Miejskiego Specjalistycznego
im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

dr n. med. Renata Godyń-Swędziół
specjalista internista-reumatolog