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B.00.01.00 - WYMAGANIA OGÓLNE  

1.1. Przedmiot Specyfikacji 

o Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

o Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

o Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. 

1.4. Określenia podstawowe 

o Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 

o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 

• obiekt małej architektury; 

o budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz osiada 
fundamenty i dach. 

o budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

o tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

o budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

o robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
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polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

o remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

o urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

o terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

o dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

o terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

• obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji 
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 

• bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji 
zakładu górniczego. 

o aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

o właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

o wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

o organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z 
późniejszymi zmianami). 

o opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

o dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
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robót. 

o rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

o laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

o materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

o odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

o poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

o projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

o rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego-w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

o przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem 
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

o części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

o ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

o Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

o Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 
i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
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1.5.2. Dokumentacja projektowa 

o Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodnie ze szczegółowymi warunkami umowy i przepisami 
szczegółowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004r, uwzględniającymi podział na dokumentację projektową: 

• dostarczoną przez Zamawiającego, 

• sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 

o Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

o W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 

o Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

o W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną.  

o Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  

o Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

o W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją techniczną i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

o Wszystkie zamiany materiałów muszą być każdorazowo uzgadniane przez 
Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru i Projektantem. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

o Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. 

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

o Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

o W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
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• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania. 

Stosując się do tych wymagań,  

o Wykonawca będzie szczególnie uważał na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

o Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony 
przeciwpożarowej.  

o Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

o Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

o Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

o Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.  

o Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

o O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

o Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

o Wykonawca używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu 
robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru.  

o Wykonawca będzie także uzyskiwał każdorazowo pozwolenia od władz na wjazd na 
drogi, na których znajdują ewentualne ograniczenia i będzie ponosił wszelkie 
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ewentualne koszty z tym związane. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

o Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

o Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie.  

o Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę 
robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

o Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 9.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  

o Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty.  

o Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie każdorazowo 
uzgadniał z Projektantem i Inspektorem nadzoru 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

o Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 

o Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
Specyfikacji technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji 
technicznej w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o 
których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

o Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
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wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.   

o Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

o Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża.  

o Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  

o Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru.  

o Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

o Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru.  

o Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez 
Zamawiającego i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

o Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

o Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja 
techniczna przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Projektanta i Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

o Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  

o Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość 
wykonywanych prac. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
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Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

o Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  

o Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu.  

o Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

o Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

o Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

o Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych.  

o Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

o Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych specyfikacji technicznych, 
polskimi normami. 

o Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną 
obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w 
dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

o Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

o Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a także w normach i 
wytycznych.  
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o Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

o Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją techniczną. 

o Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia 
robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, 
pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów.  

o Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu 
lub specjalnie zatrudnionych specjalistów, przy pomocy laboratorium, sprzętu, 
zaopatrzenia i wszystkich urządzeń niezbędnych do pobierania próbek i badań 
materiałów.  
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o Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
Szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

o W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

o Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

o Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium  

o Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  

o Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

o Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

o Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

o Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

o Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru.  

o Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

o Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

o W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
Specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

o Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

o Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

o Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
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o Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

o Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania.  

o W celu umożliwienia kontroli Inspektorowi nadzoru zapewniona będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

o Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
Szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  

o Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

o Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej 

• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu 
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

o W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
Specyfikacje techniczne, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

o Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  

Dziennik budowy 

o Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca 
okresu gwarancyjnego. 

o Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

o Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
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o Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 

o Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru 

• daty wstrzymania robót, z podaniem powodu 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z 
warunkami klimatycznymi 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

o Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

o Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

o Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

o Książka obmiarów 

• Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót 
zamiennych lub dodatkowych, których wykonanie stało się 
koniecznością, a które to nie były ujęte w kosztorysie ofertowym. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji 
technicznej. 
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o Dokumenty laboratoryjne 

• Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia, o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 

• Wszystkie kopie w/w dokumentów muszą być podpisane przez 
Kierownika robót „za zgodność z oryginałem”. 

o Pozostałe dokumenty budowy 

o   Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

• protokoły przekazania terenu budowy 

• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 

• protokoły odbioru robót 

• protokoły z narad i ustaleń 

• operaty geodezyjne 

• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• harmonogram robót 

• h protokoły pomiarów instalacji 

• protokoły odbioru 

• oświadczenia Kierownika robót i Inspektora nadzoru przed i po 
zakończeniu prac 

• protokoły kominiarskie 

o Przechowywanie dokumentów budowy 

• Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

• Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

• Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 
nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 

o Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres 
wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 

o Przedmiary będą wpisane do książki obmiarów. 

o Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i 
zawartą umową. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

o Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
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technicznych i KNR- ach. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

o Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

o Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji technicznej Będzie utrzymywać to wyposażenie, 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

o W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

o Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  

o Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  

o Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

o Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych, atestów i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 
 

o Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

o Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
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odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

o Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

o Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

o Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  

o Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie, 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 

o W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 

o W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

o W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i Specyfikacji technicznej uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

o Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

o Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

• recepty i ustalenia technologiczne 

• dzienniki budowy 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne ze Specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
Specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości. 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub 
zamiennych oraz protokoły odbioru tych robót 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia 
terenu 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

strona 15



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa części 

korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 
 

 

inwentaryzacji powykonawczej. 

• protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i 
słaboprądowych 

• protokoły odbioru kominiarskich 

o W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

o Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

o Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

o Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

o Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

o Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

o Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i 
odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas 
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

• opłaty / dzierżawy terenu 

• przygotowanie terenu 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.1. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

o oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

o utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.2. Koszt likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

o usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.3. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Zamawiający. 

strona 16



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa części 

korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

  

B.01.01.01 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

1 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

o Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.  

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

o Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

o Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wszystkich czynności umożliwiających wykonanie 
robót rozbiórkowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

o Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne 
z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz określeniami 
zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

o Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami 
Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

o Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, parkiet, boazeria, elementy 
metalowe, tworzywa sztuczne itp. 

3. SPRZĘT 

o Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 

o Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomu, kilofy, młoty, łopaty, szufle, 
wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, wciągarki ręczne lub elektryczne, 
rusztowania) pod warunkiem że nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tez przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 

4. TRANSPORT 

o Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 

o Gruz z rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy za pomocą rynien, 
rękawów itp. Z odwozem dowolnymi środkami transportu (samochód wywrotka 
lub skrzyniowy). Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zużycia np. w 
podłożach posadzek. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

o Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
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ogólne” pkt 2. 

5.1. Wymagania ogólne wykonania robót 

o Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w 
szczególności: 

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 
lub zawalenia się innego. 

- Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej 
niż10 m/sek. należy roboty wstrzymać. 

- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione. 

- Gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 

o Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami 
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót 
zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
programem zapewnienia jakości, projektem technologii i organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

o Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

o Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 

o Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

o Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi warunkami określonymi w ogólnych warunkach technicznych 
wykonywania i odbioru robót rozbiórkowych, normach oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. W celu określenia jakości wykonanych robót należy po 
zakończeniu każdego etapu robót dokonać komisyjnych odbiorów. Podczas 
realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, Socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z 
tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 

5.2. Przygotowanie terenu budowy 

o Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz 
dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji technicznych. 

o Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 
w których przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
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dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia 
jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz inne niezbędne informacje. 

o Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.  

o Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną. 

o Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy powiadomić właścicieli bądź 
zarządców sąsiednich działek o planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki 
oraz zawiadomić dostawców mediów o konieczności odcięcia dopływu wody i 
energii elektrycznej. 

o Kolejność robót rozbiórkowych: 

- rozbiórka urządzeń i instalacji - demontaż urządzeń i elementów instalacji 
pozostałych w budynku - rur kanalizacyjnych itp., odciętych przewodów c.o. i 
wodnych. 

- rozbiórka okien i drzwi. 

- rozbiórka ścianek działowych (cały materiał i gruz ze ścianek należy ze stropów 
usuwać na dół). 

- rozbiórka dachu: rozbiórka kominów; rozbiórka pokrycia; rozbiórka deskowania 
(należy pozostawić po 2 deski co 1.0-1.2 m dla stężenia konstrukcji); rozbiórka 
konstrukcji drewnianej dachu. 

- rozbiórka rynien i rur spustowych 

- rozbiórka drewnianego stropu drewnianego poddasza: rozbiórka podsufitki, podłogi i 
ślepego pułapu; demontaż belek stropowych; rozbiórka schodów na poddasze. 

- rozbiórka ścian murowanych. 

- rozbiórka stropu oraz rozbiórka schodów. 

- wykucie ościeżnic. 

- rozbiórka ścianek działowych 

- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych. 

- rozbiórka podłóg na gruncie . 

- rozbiórka ścian fundamentowych. 

o Gruz należy na bieżąco usuwać z terenu budowy. Należy również usunąć 
fundamenty budynku. Po zakończeniu prac należy teren robót oczyścić i 
uporządkować.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

o Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 7. 

o Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 kontrola jakości polega 
na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 
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zagrożeń na miejscu. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 

o Ogólne zasady podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka przedmiaru 

o w m2 powierzchni oblicza się: 

- rozebranie czapek kominowych, 

- demontaż elementów stolarki i ślusarki budowlanej powierzchni, 

- demontaż obróbek blacharskich oraz konstrukcji, pokrycia dachu, 

- rozebranie stropów oraz jego elementów, podług oraz posadzek, 

- rozebranie ścianek działowych, 

o w mb. oblicza się: 

- demontaż rynien i rur spustowych, rozebranie belek stropów 

o w m3 oblicza się: 

- rozbiórkę murów ceglanych, 

- rozbiórkę elementów żelbetowych, 

- rozbiórkę nadproży , 

- rozebranie betonowego podłoża pod posadzki, 

- wywiezienie gruzu, 

o w sztukach oblicza się: 

- wykucia o powierzchni do 2m2, 

- wykucia z murów stopni schodowych, 

- wykucia z murów końcówek balustrad,  

8. ODBIÓR ROBÓT 

o Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania 
ogólne” pkt 9 Wszystkie roboty objęte Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których zasady ujęto w 
Specyfikacji Ogólnej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

o Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji 
Technicznej 

o Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 
7 oraz wg zasad przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

o Przepisy ogólne: 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy z dnia 14.10.2005r. Dz.U.Nr 216 
poz.1824. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 
poz.1126 z 2000r. z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 
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2002r.- tekst jednolity - poz. 690). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo Ogólne. 

- Ogólna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 „Wymagania ogólne” (wyd. 
„PROMOCJA” Sp. z o.o. – 2004 r.). 

- Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z 
późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 
401.0).  
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B.01.01.02 - ROBOTY ŻELBETOWE 

1 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

o Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót Żelbetowych,  

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

o Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

o Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
dotyczące prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót żelbetowych.  

1.4. Określenia podstawowe 

o Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.4. 

o Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z 
cementu wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

o Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

o Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2mm i 
wody. 

o Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników uszytych do wykonania 
betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

o Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 30 przy Rgb = 
30MPa określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (Rgb). 

o Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do 
jego masy w stanie suchym. 

o Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton 
pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza 
dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 
betonowe. 

o Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący 
beton pod względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F 
oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, 
przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

o Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym Żebrowane o średnicy 
do 40mm. 

o Zbrojenie nie sprężone – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do 
niej naprężeń w sposób czynny. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

o Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” pkt.1.5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów 
nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” 
pkt.2 

2.2. Cement 

o Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
normie PN-B- 19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu 
portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA, 

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cementu 42,5 NA, 

- dla betonu klasy B45 i większej - klasa cementu 52,5 NA. 

o Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości 
(atest). Kasyda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia 
mieszanki betonowej musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

o Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma 
pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni. 

o Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien 
podlegać następującym badaniom: 

- oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 
196- 3;1996, PN-EN 196-6;1997, 

- sprawdzenie zawartości grudek.  

o Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie 
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu 
wiązania w aparacie Vicata): 

- początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 

- koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.  

o Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości: 

- wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8mm, 

- wg próby na plackach - normalna. 

o Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu 
zawartości grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie 
rozpadających się w wodzie.  

o Nie dopuszcza się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu 
ilości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku oczka 
kwadratowego 2mm.  

o W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, cement 
nie może być użyty do wykonania betonu. 

o Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 
otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Żelbetowe przystosowane 
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do pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w 
zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 

o Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylono, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające 
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

o Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca 
przechowywania.  

o Cement nie może być użyty do betonu 

o po okresie 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych, 

o po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 

o Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna 
być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.3. Woda 

o Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielęgnacji podbudowy należy używać 
wody odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250. Woda z wodociągów miejskich 
nie podlega badaniu. 

2.4. Kruszywo 

o Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 
jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 
jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym 
oddzielnie składowane na umocnionym i czystym podłożu w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się. 

o Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w 
cylindrze zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie 
dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie 
powinna przekraczać 5%, a nadziania 10%. 

o Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

o 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

o 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia, lezącymi w jednej płaszczyźnie 
prostopadłej do kierunku betonowania. 

o Do betonów klas B30 i wyższych należy stosować wyłącznie grysy granitowe lub 
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. 

o Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one 
zbadane w placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań 
spełniają wymagania dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. 

o Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1%, 

- zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%, 

- wskaźnik rozkruszenia: 

- dla grysów granitowych - do 16%, 
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- dla grysów bazaltowych i innych - do 8%, 

- nasiąkliwość - do 1,2%, 

- mrozoodporność według metody bezpośredniej - do 2%, 

- mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

- zawartość związków siarki - do 0,1%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26. 

o Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia 
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

o Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się 
mieścić w granicach: 

- do 0,25 mm - 14-19%, 

- do 0,50 mm - 33-48%, 

- do 1,00 mm - 53-76%. 

o Piasek powinien spełniać następujące wymagania 

- zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%, 

- reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-806714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

-   

- zawartość związków siarki - do 0,2%, 

- zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%, 

- zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od 
wzorcowej wg normy PN-B-06714.26, 

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. 

o Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym 
obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15, 

- oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B06714.12, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 
zanieczyszczeń obcych, 

- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13. 

o Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa 
wyników jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania 
specjalnego dotyczące reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora nadzoru. 

o W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami normy PN-B-06712, użycie takiego kruszywa może nastąpić po 
jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę 
wilgotności kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury 

strona 25



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa części 

korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 
 

 

roboczej betonu. 

2.5. Domieszki i dodatki do betonu 

o Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o 
działaniu: 

- napowietrzającym, 

- uplastyczniającym, 

- przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 
kompleksowych: 

- napowietrzająco-uplastyczniających, 

- przyśpieszająco-uplastyczniających. 

o Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta. 

2.6. Beton. 

o Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać 
następujące wymagania: 

- nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

- mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na 
ściskanie nie większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); 
badanie wg normy PN-B- 06250, 

- wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 

- wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

o Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 
tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w 
wyniku zagęszczenia przez wibrowanie.  

o Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów 
i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

o Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 
powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. 

o Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i 
jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez 
wibrowanie oraz nie powinien być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 
16mm. 

o Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

- z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji 
zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku, 

- za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 
zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

 

o Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia 
wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić 
doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 
wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i 
większych od wartości przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych 
materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

strona 26



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa części 

korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 
 

 

b 

można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

o Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

- 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30, 

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyższych. 

o Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa 
niż 10oC). 

o średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 R 

o Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 
normy PN-B- 06250 nie powinna przekraczać: 

- wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

- Wartości 3,5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy 
uziarnieniu kruszywa do 16mm, 

- Wartości 4,5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed 
zamarznięciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm. 

o Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji 
mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. 

o Dopuszcza się dwie metody badania: 

o metodą Ve-Be, 

o metodą stożka opadowego. 

o Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami 
określonymi w normie PN-B-06250 nie mogą przekraczać: 

o ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

o ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

o Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba 
dokonać aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na 
budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

2.7. Stal zbrojeniowa 

o Do zbrojenia konstrukcji Żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych kontraktem stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, 
wg normy PN-H- 84023/6. 

2.7.1. Właściwości mechaniczne i technologiczne przykładowej stali zbrojeniowej 

o Pręty okrągłe Żebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01o 
następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 5,5-40 

- granica plastyczności Re(min) w MPa 240 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 370 

- wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

- wydłużenie (min) w % 24 

- zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu 
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o Pręty okrągłe Żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o 
następujących parametrach: 

- średnica pręta w mm 6-32 

- granica plastyczności Re(min) w MPa 355 

- wytrzymałość na rozciąganie Rm(min) w MPa 490 

- wytrzymałość charakterystyczna w MP 355 

- wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295 

- wydłużenie (min) w % 20 

- zginanie do kąta 60 st. brak pęknięć i rys w złączu 

o Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

o Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, 
rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem 

2.7.2. Wymagania przy odbiorze materiałów 

o Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami zawartymi w 
normie PN- H-93215 

o Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia prętów winna mieć atest z 
następującymi danymi: 

- nazwa wytwórcy 

- oznaczenie wyrobu wg normy 

- numer wytopu lub numer partii 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny 

- masa partii 

- rodzaj obróbki cieplnej 

- Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów muszą być 
dane: 

- znak wytwórcy 

- średnica nominalna 

- znak stali 

- numer wytopu lub partii 

- znak obróbki cieplnej 

2.8. Drut montażowy 

o Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 

2.9. Podkładki dystansowe 

o Dopuszcza się stosowania stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z 
betonu.  

o Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów 

2.10. Trzpienie dylatacyjne 

o Trzpień dylatacyjny przenosi siły poprzeczne występujące w fugach. Umożliwia - w 
obrębie budowli - ruchy powstające w wyniku kurczenia się, pełzania betonu i 
działania temperatury. 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

o Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.3 

3.2. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora nadzoru.  

o Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników 
powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania 
się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

o Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych.  

o Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o 
średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia lezącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne 
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

o Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.4 

4.2. Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na jakość przewożonych materiałów.  

o Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 

o Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.5 

o Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty budowlane. 

5.2. Zalecenia ogólne 

o Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez 
Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej 
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej: 

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

o Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora 
nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a 
w szczególności: 
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- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny, 

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w 
betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

o Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-
06250 i PN-B- 06251. 

o Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.3. Deskowania 

o Deskowania można wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy.  

o Minimalna grubość desek wynosi 32mm.  

o Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i 
pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy 
uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką.  

o Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem 
deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznie.  

o Sfazowania należy wykonywaćzgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w 
konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg 
wymagań dokumentacji projektowej. 

o Nośna tez użyć systemowych deskowań.  

o Przed pierwszym użyciem, deskowanie należy spryskać ze wszystkich stron płynem 
antyadhezyjnym.  

o Zadeskowanie należy rozpocząć w miejscach kolizyjnych (np. w narożach) 
przechodząc dalej do środka ściany. Przy zestawianiu naroży należy zwrócić uwagę 
na grubość ściany, od której zależy ilość wstawek kompensacyjnych lub 
krawędziaków wstawianych w narożu zewnętrznym lub wewnętrznym.  

o Ściągi należy przeprowadzać tylko w potrzebnych miejscach.  

o Niewykorzystywane w elementach otwory na ściągi należy zaślepić zatyczkami. Od 
razu po betonowaniu, tylną stronę deskowania należy spłukać wodą w celu 
ułatwienia czyszczenia deskowania.  

o Przy kolejnym użyciu, od razu po rozdeskowaniu i przed oczyszczeniem deskowanie 
należy spryskać płynem antyadhezyjny.  

o Po oczyszczeniu deskowanie należy ponownie spryskać. 

o Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej 
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna 
uwzględniać: 
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- szybkość betonowania, 

- sposób zagęszczania, 

- obciążenia pomostami roboczymi. 

o Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

5.4. Przygotowanie zbrojenia 

5.4.1. Czyszczenie prętów 

o Pręty do zbrojenia przed użyciem należy oczyścić z rdzy, kurzu, błota. Pręty 
zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub 
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze. 

o Stal narażoną na chwilowe działanie wody słonej należy zmyć wodą słodką. 

o Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi 
ręcznie lub mechanicznie bądź tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

o Stal tylko zabrudzoną lub oblodzoną należy zmyć strumieniem ciepłej wody. 

o Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru 

5.4.2. Prostowanie prętów 

o Pręty można prostować za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm 

5.4.3. Ciecie prętów zbrojeniowych 

o Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnika 
acetylenowego. Pręty ucina się z dokładnością do 10mm. 

5.4.4. Odgięcia prętów, haki 

o Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje 
tabela nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca , 
gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5 d dla stali A-
I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy mniejszej niż 
12mm. Pręty o większej średnicy należy odginać z kontrolowanym podgrzewaniem. 

o W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają 
jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę 
zagięcia równą co najmniej 20d. 

 

o Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać 
warunki podane dla haków. Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić 
szczególną uwagę na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 

5.5. Montaż zbrojenia 

5.5.1. Wymagania ogólne 

o Do zbrojenia należy stosować stal spawalną. Układ zbrojenia w konstrukcji musi 
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umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 
może ulec zmianie. 

o Nie można wbudować stali w jakikolwiek sposób zabrudzonej. 

o Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju 
elementu 

o Żelbetowego powinna wynosić co najmniej : 

- 0,07m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych 

- 0,055m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych 

- 0,05m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali 

- 0,03m - dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów, gzymsów 

- 0,025m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów 

o Układ zbrojenia i otulin winny być zgodne z dokumentacją projektową 

o Układanie zbrojenia na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne 

5.5.2. Montowanie zbrojenia 

o Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 

o Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć 
tzw. słupkami dystansowymi.  

o Drut wiązałkowy o średnicy 1mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12m, 
przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. 

o W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 
narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów na przemian. 

5.5.3. Montaż zbrojenia przebić 

o Montaż elementów HDB należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym płyty. 
Ułożenie elementów odbywa się w końcowej fazie zbrojenia płyty poprzez włożenie 
ich od góry wokół obrysu słupa według schematu rysunku konstrukcyjnego oraz 
przywiązanie drutem do górnych prętów zbrojenia płyty. Należy zwrócić uwagę aby 
koniec perforowanej listwy stalowej pokrywał się z krawędzią słupa. 

5.6. Taśma bentonitowo – kauczukowa 

o Stosowana do uszczelniania przerw technologicznych w betonowaniu, przejść 
elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styków konstrukcji. 
Pęcznienie taśmy zapewnia trwałe uszczelnienie styku po pojawieniu się w nim wody. 
Zasadniczym składnikiem taśm jest bentonit sodowy, który pod wpływem wody 
pęcznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie. Umieszczenie taśmy w 
zamkniętej przestrzeni betonu ogranicza mu swobodę pęcznienia, a powstały po 
uwodnieniu żel staje się znakomitą, aktywną barierą wodoszczelną. Wytworzone 
ciśnienie pęcznienia sprawia, że rysy i pory betonu w otoczeniu taśmy zostają 
wypełnione i uszczelnione. Taśma składa się ze sproszkowanego bentonitu 
wymieszanego z kauczukiem butylowym. Bentonit stanowi nie mniej niż 85% masy 
taśmy. 

o Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż plus 5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie 
wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
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samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

o W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C. 
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury 
mieszanki betonowej 

o +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 
ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili 
opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

o Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mac lub folii. 

5.7. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

o Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo z dokładnością: 

- ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

- ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

o Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być 
kontrolowane co najmniej raz w roku. 

o Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej 
raz w miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić 
doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania 
mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 
0,75m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, 
należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0m).  

o Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące 
zalecenia: 

- w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika bądź tez za pośrednictwem rynny warstwami o grubości 
do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika, 

- przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 
stosować wibratory wgłębne. 

o Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z Projektantem.  

o Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu.  

o Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania.  

o W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 
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całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekracza ć 2 godzin.  

o Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, 
zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji 
wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.8. Pielęgnacja betonu 

o Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

o Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 
ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

o Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu 
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni 
co najmniej3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 
wymagania normy PN-B-32250. 

o W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie 
co najmniej 15MPa. 

5.9. Wykańczanie powierzchni betonu 

o Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

- pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

- równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2mm.  

- Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie 
wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

- Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 

o Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych” pkt.6 

6.2. Dopuszczalne tolerancje 

o Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Winno być zgodne z 
dokumentacją techniczną i w/w wymaganiami. 

o Przy odbiorze stali dostarczonej na plac budowy należy wykonać badania: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215 

- sprawdzenie wymiarów wg w/w normy 
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- sprawdzenie masy wg w/w normy 

- próba rozciągania wg normy normy PN-EN1002 + AC1: 1998 

o Do badania należy pobrać min. 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. 

o Dopuszczalne tolerancje usytuowania prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone max. 5mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia otuliny 

- rozstaw prętów w świetle: 10mm 

- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ± 10mm 

- długość pręta między odgięciami: ± 10mm 

- miejscowe wykrzywienie: ± 5mm 

- poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: ± 1 mm Niezależnie od 
tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3% 

- liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% 
ogólnej ich liczby na tym pręcie 

- różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ± 0,5cm 

- różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 2cm 

6.3. Badania kontrolne betonu 
 

o Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie  

o betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm 
w liczbie nie mniejszej niż: 

- 1 próbka na 100 zarobów, 

- 1 próbka na 50 m betonu, 

- 3 próbki na dobę, 

- 6 próbek na parcie betonu. 

o Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 
następnie przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą 
PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą 
od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 
wyciętych z konstrukcji. 

o Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 

o W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 
dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą 
Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie 
dłuższym niż 90 dni. 

o Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 

o Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie 
regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 
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o Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
zgodnie z normą PN-B-06250. 

o Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

o Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania 
co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie 
składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym 
wymiarze boku lub średnicy próbki 100mm. Próbki należy przechowywać w 
warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 

o Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

o Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. 

o Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz 
w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160mm i 
minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. 

o Próbki przechowywać należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni 
wg normy PN-B-06250. 

o Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

o Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-06250, a 
także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

o Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą 
ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 

o Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu, 

- badanie mieszanki betonowej, 

- badanie betonu. 
 

Zestawienie wymaganych badań wg PN-B-06250: 

 Rodzaj badania Metoda badania 

według 

Termin lub częstość 

badania 

Badania składników 
betonu 

1) Badanie cementu 

- czasu wiązania 

- stałość objętości 

 

PN-EN 196-3 j.w. 

Bezpośrednio przed 
użyciem każdej 

dostarczonej partii 

 - obecności grudek PN-EN 196-6  

 - wytrzymałości PN-EN 196-1  

j.w. 2) Badanie kruszywa  j.w. 

 - składu ziarnowego PN-EN 933-1  

 - kształtu ziaren PN-EN 933-3  
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 - zawartości pyłów PN-EN 933-9  

 - zawartości 
zanieczyszczeń 

PN-B-06714/12  

 - wilgotności PN-EN 1097-6  

 
j.w. 

 
3) Badanie wody 

 
PN-B-32250 

Przy rozpoczęciu robót 
i w przypadku 
stwierdzenia 

zanieczyszczenia 

j.w 4)badanie dodatków i 

domieszek 

PN-B-06240 i 

Aprobata Techniczna 

 

Badanie mieszanki 
betonowej 

Urabialność PN-B-06250 Przy rozpoczęciu robót 

 

j.w. 

 

Konsystencja 

 

j.w. 

Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy na 
zmianę roboczą 

j.w. Zawartość powietrza j.w. j.w. 

 

Badanie betonu 

1) Wytrzymałość na 

ściskanie na próbkach 

 

j.w. 

Po ustaleniu recepty i 
po wykonaniu każdej 

partii betonu 

 

j.w. 

2) Wytrzymałość na 

ściskanie - badania 
nieniszczące 

PN-B-06261 
PN-B-06262 

W przypadkach 
technicznie 

uzasadnionych 

 

 

j.w. 

 

 

3) Nasiąkliwość 

 

 

PN-B-06250 

Po ustaleniu recepty, 3 
razy w okresie 
wykonywania 
konstrukcji i raz na 

5000 m3 betonu 

j.w. 4) Mrozoodporność j.w. j.w. 

j.w. 5) Przepuszczalność 
wody 

j.w. j.w. 

 

6.4. Tolerancja wykonania 

6.4.1. Wymagania ogólne 

o Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 
zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu 
widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia 
oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

o Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji 
specjalnych z podaniem: 

- zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

- innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza 
wartościami podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami 
dopuszczalnymi, 

- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów 
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konstrukcji. 
 

o Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w 
ustaleniach projektowych. 

o Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z 
osiami ścian lub słupów. 

o Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia 
odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące. 

6.4.2. System odniesienia 

o Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z 
przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 
określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i 
PN-74/N-02211. 

o Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem 

6.4.3. Przekroje 

o Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno 
być większe niż: 

- ± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i 
dolnym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż: 

- ± 0,04 l, lub 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 0,02 l, lub 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż: 

- 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i połączeń prętów nie powinno być 
większe niż: 

- 10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.4.4. Powierzchnie i krawędzie 

o Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na 
odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 

- 7 mm przy klasie tolerancji N1, 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nic 
powinny być większe niż: 

- 15 mm przy klasie tolerancji N1, 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej 
powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż: 

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,  
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- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 
0,2 m nie powinny być większe niż: 

- 6 mm przy klasie tolerancji N 

- 1,4 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 
(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,  

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2 

o Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 
większe niż: 

- 4 mm przy klasie tolerancji N1, 

- 2 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.4.5. Otwory i wkładki 

o Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe 
niż: 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.4.6. Fundamenty (ławy-stopy) 

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 
większe niż: 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 
pozycyjnego nie powinno być większe niż: 

- ± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ±15 mm przy klasie tolerancji N2. 

6.4.7. Belki i płyty 

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno 
być większe niż: 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 
być większe niż: 

- ± L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż: 

- ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż: 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 
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- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż: 

- ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 
powinno być większe niż: 

- ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku 
do poziomu podstawy nie powinno być większe niż: 

- ± 20 mm przy H, < 20 m, 

- ± 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m, 

- ± 0,2 (H.+200) przy H, > 100 m. 

6.4.8. Słupy i ściany 

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów i ścian w planie w stosunku do punktu 
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż: 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w 
planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż: 

- ±15 mm przy klasie tolerancji N1, 

- ±10 mm przy klasie tolerancji N2. 
 

o Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 
każdym poziomie nie powinno być większe niż: 

- ± 20 mm przy L ź 30 m, 

- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m, 

- ± 0,10 (L+500) przy L S 500 m. 

o Dopuszczalne odchylenie słupa lub ściany od pionu pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe niż: 

- ± h/300 przy klasie tolerancji N1, 

- ± h/400 przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych 
kondygnacji nie powinno być większe niż: 

- ±10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1, 

- ± 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2. 

o Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa lub ściany na poziomie dowolnej n-tej 
kondygnacji budynku na wysokości ∑hi w stosunku do osi pionowej od poziomu 
fundamentu nie powinna być większa niż: 

- ∑ hi /300-√n przy klasie tolerancji N1, 

- ∑ hi /400-\/n przy klasie tolerancji N2. 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót. 

o Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

7.2. Jednostka przedmiaru 

o Jednostką jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z 
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 
cm2. 

o Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania przyjmuje się teoretyczną ilość 
zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 
pomnożoną przez ich masę jednostkową (kg/m.). Nie dolicza się stali zużytej na 
zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 
uwzględnia się tez zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji 
projektowej. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano 

o Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.8. 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

o Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

o Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot 
zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, 

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

o Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy 
 

o Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w 
dzienniku budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

9. ODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

o Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.9. 

9.2. Cena jednostkowa obejmuje 

o zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

o wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

o oczyszczenie deskowania, 

o przygotowanie i transport mieszanki, 

o ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

o wykonanie przerw dylatacyjnych, 

o wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również 
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osadzenie potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

o rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 

o oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, 
materiałów rozbiórkowych, 

o wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

- PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i Żelbetowe. Podstawy projektowania. 

- PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. Obliczenia  

- PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

- PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego użytku. 

- PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 

- PN-B-06250 Beton zwykły. 

- PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

- PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.  

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-D-96002Tarcica liściasta 
ogólnego przeznaczenia. 

- PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 
wymagania i badania. 

- PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia 
PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 
wymiary. 

- PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z 
rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 

- PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Ogólne wymagania i badania. 

10.2. Inne 

- Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych, 

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków, 
mineralnych, 

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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B.01.01.03 - ROBOTY MUROWE 

1 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

o Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot murowych. 

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, 
ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

o Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. l. l. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

o W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty murowe: 

- Uzupełnienia i naprawy ścian konstrukcyjnych 

- Uzupełnienia, naprawy i wykonanie ścian działowych.  

2 MATERIAŁY 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 2. 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów do robót murowych 

o Do wykonania robót murowych należy zastosować wyszczególnione materiały: 

- pustaki ceramiczne 

- cegła ceramiczna  

- beton komórkowy 

- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-14501, 

- zaprawa murarska powinna odpowiadać wymogom aprobaty ITB nr AT-15-2795/97. 

 
o Materiały do przedmiotowych robót powinny spełniać wymagania dotyczące 

właściwości technicznych i eksploatacyjnych podane w normach i aprobatach 
technicznych. 

3 SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

o Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00.01.00 Wymagania ogólne 
- pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonana robót murowych. 

o Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzęt budowlanego 
wymaganego przez producenta zastosowanych materiałów oraz rusztowania 
umożliwiającego prowadzenie prac na wysokości zależnej od rodzaju wznoszonych 
ścian. 
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4 TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

o Ogólne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 4. 

4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

o Transport pustaków na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  

o Wszystkie czynności związane z wyładunkiem, przeładunkiem jak i składowaniem 
materiałów powinny być przeprowadzone ostrożnie ze względu na kruchość 
materiału.  

o Dostarczanie pustaków na budowę prowadzić należy na paletach zabezpieczonych 
przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych za pomocą folii 
termokurczliwej.  

o W trakcie prowadzenia robót zaleca się rozpakowywanie palet w sposób 
sukcesywny. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

o Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne –  

5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

o Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy 
przestrzegać zasad podanych w normach PN-B-10020, PN-B-10024.  

o Roboty murowe w okresie zimowym mogą być wykonywane wewnątrz budynku lub 
na otwartej przestrzeni pod warunkiem przygotowania robót, użycia specjalnych 
osłon, przeciwmrozowych dodatków do zaprawy. Murowanie w okresie zimowym 
przy temperaturze od O do -15°C jest możliwe pod warunkiem przestrzegania 
warunków wynikających z podanej Instrukcji ITB nr 282. 

o Pustaki należy tak układać, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 
pionowy, Wiązanie pustaków i cegieł w murze powinno być zgodne z zasadami 
wiązania.  

o Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin.  

o Pustaki i cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Grubość 
spoin w murach powinna wynosić 12 mm.  

o Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych + 5 i - 2 
mm, dla spoin pionowych +/- 5 mm.  

o Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. Dopuszcza się stosowanie do 
zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających odpowiadających 
wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji.  

o Do wykonania murów z pustaków ceramicznych i cegieł należy stosować zaprawy 
(przygotowane na budowie w oparciu o gotowe składniki mieszanki suchej) o 
konsystencji gęstoplastycznej,  

o W zależności od warunków atmosferycznych świeża zaprawa powinna być zużyta w 
ciągu 1-2 godzin. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
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o Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 6 
oraz instrukcji producentów. 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

o Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10020 oraz aprobatami 
technicznymi. W szczególności powinna być oceniana jakość wyrobów, w tym; 
kształt, nasiąkliwość, wymiary, rysy, pęknięcia technologiczne, zwichrowania. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiary robót 

o Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 7. 

7.2. Szczególne zasady obmiaru 

o Ilość robot murowych oblicza się w metrach kwadratowych z uwzględnieniem rodzaju 
użytego materiału i grubości ścian.  

o Od powierzchni ścian odejmuje się powierzchnię otworów, których pole powierzchni 
przekracza 0,5 m2.  

o Wielkości obmiarowe powierzchni określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

o Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 8. 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

o Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
murowych.  

o Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

o Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- dopuszczalne odchyłki wymiarów muru, 

- prawidłowość ukształtowania powierzchni, 

- wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania, 

- prawidłowość rozmieszczenia elementów i przewiązania spoin pionowych i podłużnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i ułożenia nadproży. 

 
9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

o Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Wymagania ogólne  

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
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o Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  

o Cena wykonania jednego m2 konstrukcji murowej obejmuje: roboty pomiarowe, 
oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż 
oraz demontaż rusztowań, osadzenie elementów, dostarczenie i wbudowanie 
materiałów i zabiegi pielęgnacyjne, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska 
pracy i sprzętu w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

- metoda badań zapraw do murów: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 
1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000; 

- metoda badań elementów murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 
772-9:2000, PN-EN 772-10:2000, 

- PN-EN 1059:2000 Metody badania murów. Określanie wytrzymałości na ściskanie 

- PN-B-12030:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport". 

- PN-B-12030:1996/Azl:2002 „Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport (Zmiana Az1)". 

- PN-B-12055:1996 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne". 

- PN-B-12055/A1:1998 „Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ścienne modularne 
(Zmiana Al)". 

- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 „Zaprawy 
murarskie do cienkich spoin". 

- Instrukcja ITB 282/1988 „Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w 
okresie obniżonych temperatur". 
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B.01.01.04 - KONSTRUKCJE ZE STALI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

o Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
dostawy, wykonania i odbioru montażu elementów konstrukcji stalowej. 

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

o Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu robót wymienionych w pkt.1.1 

1.3 .Zakres robót objętych specyfikacją 

o Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
prowadzenia robót związanych z dostawą, wykonaniem i odbioru montażu 
elementów konstrukcji stalowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

o Ogólne określenia podstawowe podano w „Wymaganiach Ogólnych”. 

1) zabezpieczenie farbą ftalowa konstrukcji stalowych należy wykonywać według 
dokumentacji technicznej, opracowanej dla określonej instalacji, zgodnie z polskimi 
przepisami, uwzględniającej wymagania Aprobaty Technicznej ITB dla danego 
systemu malowania; 

2) zabezpieczenia mogą być wykonywane jedynie przez firmy licencjonowane i 
przeszkolone przez Wnioskodawcę Aprobaty w zakresie warunków i technologii 
wykonywania zabezpieczeń, właściwości fizyko-chemicznych stosowanych 
wyrobów, kontroli jakości wykonywanych prac; 

3) zabezpieczenia należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C i 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 80%. Należy przestrzegać 
zasady, aby malowana powierzchnia stalowa miała temperaturę min. 3°C wyższą 
niż punkt rosy powietrza; 

4) podłoże stalowe, na którym będą wykonywane zabezpieczenia, powinno być czyste, 
odpylone, odtłuszczone i pozbawione rdzy. Powierzchnie stalowe należy oczyścić 
do właściwego stopnia, według normy PN-ISO 8501-1/Ad 1:1998, zgodnego z 
warunkami stosowania antykorozyjnej farby podkładowej; 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

o Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inspektorów 
nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach Ogólnych” 

o Wszystkie materiały stosowane do wytworzenia konstrukcji stalowych i do ich 
zabezpieczenia antykorozyjnego oraz przeciwpożarowego powinny posiadać 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie; Świadectwa 
dopuszczenia lub Certyfikaty zgodności z obowiązującymi normami, ważne 
Aprobaty Techniczne oraz Atesty. 

strona 47



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa 

części korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 
o Zastosowana stal powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN-10020 „ Stal. 

Klasyfikacja”. 

2.2. Materiały - wymagania 

o Materiał, stal z której wykonane zostały elementy konstrukcji stalowej powinna być 
zgodna z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm i mieć zaświadczenia 
jakości zgodnie z PN-EN 45014 i PN-H-01107 lub wyniki badań laboratoryjnych 
potwierdzające wymaganą jakość. 

o Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami 
norm i warunkami gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwą i 
jednoznaczną identyfikację każdej dostawy. 

2.3. Farba do gruntowania przeciwrdzewna. 

o Do wykonywania warstwy podkładowej zabezpieczenia powinna być stosowana 
antykorozyjna farba ftalowa. Farbę tę należy nanosić na podłoże pędzlem, 
wałkiem malarskim lub natryskiem pneumatycznym zgodnie z wymaganiami 
Aprobaty Technicznej ITB: AT-15-3166/98. Farby te muszą być dopuszczone do 
obrotu i stosowania w budownictwie; 

o Parametry techniczne: 

o Wydajność: 0,628 m2 z 1-go litra farby 

o Sposób nanoszenia: pędzel, wałek malarski lub natrysk pneumatyczny Czas 
schnięcia , I stopień 1 2h, II stopień 3 5h Temperatura zapłonu 22 oC 

2.4. Dane techniczne farby Norma ZN-PCW-2004:2002 

o Wskazówki 

o BHP i PPOś 

o Dane techniczne 

o Wyrób łatwopalny, zawiera szkodliwe dla zdrowia substancje lotne. 

o Przechowywać w opakowaniach szczelnie zamkniętych z dala od źródeł ciepła i 
ognia. Stosować w pomieszczeniach dobrze wentylowanych lub przewietrzanych. 
Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. 

o Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki 

o lepkość – 80-130 s czas schnięcia (3 stopień) - 24 h, Wydajność praktyczna przy 
jednokrotnym malowaniu do 12 m2z1 litra, Następna warstwa po 20 godzinach. 

o Wydajność Przy jednokrotnym malowaniu wydajność wynosi 7-12 m2 z 1 litra 

o Atesty PZHnrHK/B/2630/01/99, wyrób zgodnyzPN-C-81607:1998 Rodzaj I 

o Farby ich opakowania powinny mieć niżej podane oznaczenia: 

­ znak handlowy producenta i / lub właściwy znak fabryczny i kraj 
pochodzenia 

­ oznaczenie normowe 

­ odpowiednia norma europejska lub krajowa 

­ kolor, kod koloru 

o Kolor farby należy uzgodnić z projektantem oraz Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

o Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
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3.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu odpowiedniej jakości w 

celu wykonania i przeprowadzenia robót montażowych oraz czynności 
pomocniczych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

o Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na jakość przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami 
transportu wskazanymi przez producenta. Wszystkie elementy powinny być 
ułożone w czasie transportu i podczas składowania w sposób wskazany przez 
producenta, tak aby nie doszło do trwałego odkształcenia i uszkodzenia warstwy 
zewnętrznej (malowanej proszkowo, ocynkowanej, itp.) Załadunek i transport na 
terenie budowy według zaleceń producenta, tak aby w czasie przenoszenia lub 
załadunku nie uszkodzić lub odkształcić konstrukcji. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót. 

o Ogólne warunki wykonywania robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

o Wszystkie prace związane z montażem powinny być wykonywanie zgodnie z 
projektem specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i z Polską 
Normą PN-B-06200 oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 
rok 2002 

5.2. Dokumentacja wykonawcza 

o Dokumentacja wykonawcza opracowana w celu zapewnienia i udowodnienia 
wymaganego sposobu wykonania robót, ich bezpieczeństwa i jakości powinna 
obejmować: 

a) przed rozpoczęciem robót: 

- harmonogram robót, 

- plan jakości 

- projekt montażu, 

- plan zapewnienia bezpieczeństwa, 

b) podczas prowadzenia robót i po ich ukończeniu: 

- dokumentację technologiczną (operacyjną), 

- dokumentację wysyłkową, 

- dokumentację powykonawczą, 

- dokumentację kontroli jakości, 

- deklaracje zgodności. 

5.3. Warunki montażowe. 

o Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem 
montażu z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie 
montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukończeniu 
robót. 

o Przed rozpoczęciem montażu na placu budowy powinny być spełnione wszystkie 
niezbędne warunki określone w specyfikacji technicznej i w projekcie montażu. 

o Przy wykonywaniu robót przez kilku wykonawców, projekt montażu powinien być 
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między nimi uzgodniony pod względem terminu, wykonywania robót, obciążeń 
montażowych i warunków zapewnienia bezpieczeństwa pracy. 

o Metoda montażu konstrukcji powinna być określona w projekcie montażu na 
podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz posiadanego 
sprzętu i doświadczenia wykonawcy. Jeżeli uszkodzone elementy są naprawiane 
przed montażem, sposób naprawy powinien być uzgodniony z osobą uprawnioną 
do kontroli, jakości. 

5.4. Scalanie konstrukcji. 

o Montażu elementów konstrukcji stalowej należy dokonać zgodnie z rysunkami 
technicznymi, wiedzą i doświadczeniem wykonawcy. Sposób montażu oraz 
elementy łączeniowe należy uzgodnić z inspektorem Nadzoru. Podczas montażu 
należy zachować tolerancje dokładności wykonania zgodnie z Polską Normą PN-
B-06200. 

5.5. Przygotowanie powierzchni stalowej do malowania 

o Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na takie parametry jak: jakość, trwałość 
i skuteczność ochronnego działania powłok lakierowych jest przygotowanie 
podłoża do malowania. Efekt oczyszczenia podłoża zależy od doboru właściwej 
metody czyszczenia, która powinna uwzględniać zarówno charakter 
zanieczyszczeń, jak i wymagania wyrobu lakierowego co do sposobu 
przygotowania powierzchni do malowania. Zanieczyszczeniom nazywa się każdą 
substancję, której pozostawienie na powierzchni do malowania utrudnia proces 
malowania, pogarsza jakość powłoki malarskiej. Zanieczyszczenia pozostające 
na powierzchni do malowania w postaci: rdzy, zendry, pyłów, zatłuszczeń, 
zaklejeń, wilgoci itp. W bardzo negatywny sposób wpływają na powłokę malarską. 
Dobór metody oczyszczania powierzchni przed malowaniem wymaga 
uwzględnienia wielu czynników takich jak: 

• wielkość i kształt powierzchni, przedmiotu 

• rodzaj powierzchni 

• ilość i rodzaj zanieczyszczeń 

• agresywność środowiska korozyjnego 

o Charakter zanieczyszczeń powierzchni do malowania wymusza etapowość 
działań: 

• wstępne oczyszczanie usuwające zgrubnie luźne zanieczyszczenia 

• właściwe oczyszczanie usuwa produkty korozji, nadaje powierzchni odpowiedni 
profil chropowatości. 

o Powierzchnie zatłuszczone, pokryte pyłami przemysłowymi, osadami solnymi itp, 
powinno umyć wodą pod wysokim ciśnieniem (aparat typu Karcher) a następnie 
przystąpić do właściwego oczyszczania. Powierzchnie gdzie możliwe jest 
występowanie zanieczyszczeń jonowych, powinno się po właściwym 
oczyszczeniu umyć czystą wodą z dodatkiem odpowiedniego inhibitora k. 

o Do mechanicznych metod oczyszczania powierzchni można zaliczyć; skrobanie, 
młotkowanie szczotkowanie, szlifowanie, oczyszczanie płomieniowe, obróbkę 
strumieniowo - ścierną. 

o Główne metody mechanicznego oczyszczania powierzchni to: 

− metody ręczne oczyszczania powierzchni dające stopień oczyszczenia 
powierzchni St 3 zalecane dla środowisk atmosferycznych o małym 
stopniu zanieczyszczenia powietrza. 
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− metody strumieniowo - ścierne są zalecane dla środowisk 
atmosferycznych o wyższej agresywności, szczególnie zalecane w 
środowiskach agresywnych korozyjnie, chemicznych 

o Oczyszczanie ręczno - mechaniczne - wykonywane poprzez szczotkowanie, 
młotkowanie szlifowanie przy użyciu narzędzi ręcznych, jak i mechanicznych. 
Należy je ograniczyć do tych przypadków gdzie obróbka strumieniowo - ścierna 
jest niemożliwa. Tymi sposobami można zgrubnie Usunąć np. rdzę, zgorzelinę 
czy starą powłokę. Po takim oczyszczaniu otrzymuje powierzchnie gładkie dające 
mniejszą przyczepność powłoki w stosunku do powierzchni chropowatych. 

o Obróbka strumieniowo – ścierna-polega na działaniu strumienia ścierniwa 
wyrzucane w kierunku oczyszczanej powierzchni za pomocą sprężonego 
powietrza, wody lub siły 

o odśrodkowej. Metoda ta daje najbardziej optymalne przygotowanie powierzchni 
do malowania. 

o Oczyszczanie fizykochemiczne - przeprowadzane za pomocą odtłuszczania 
rozpuszczalnikowego; mycia alkalicznego, kwaśnego, parowo-wodnego. Pod 
pojęciem mycia rozumie się usuwanie zanieczyszczeń za pomocą wodnego 
roztworu sodka myjącego. 

o Oczyszczanie tymi metodami ma za zadanie usunięcie: zanieczyszczeń 
mechanicznych (po obróbce mechanicznej), nagromadzonego brudu (kurz/ 
piasek), zanieczyszczeń jonowych, Metody mycia i odtłuszczania powierzchni 
można podzielić; 

a) ze względu na sposób: 

• ręczne (przecieranie powierzchni pędzlem, szmatami) 

• natryskowe (specjalne urządzenia do natrysku ciśnieniowego typu; 
pompy membranowe do malowania, aparaty typu Karcher) 

b) ze względu na zastosowany środek 

c) rozpuszczalniki organiczne 

d) alkaliczne, kwaśne 

e) środki powierzchniowe - czynne 

5.6. Malowanie powierzchni stalowych farbą ftalową 

o Wybór metody nakładania uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju 
konstrukcji sposobu przygotowania powierzchni, rodzaju stosowanej farby oraz 
warunków prowadzenia prac malarskich. 

o Optymalne metody nakładania farb, zapewniające uzyskanie najlepszych 
właściwości ochronnych i dekoracyjnych, podawane są w kartach technicznych 
poszczególnych wyrobów. Podane są również zalecane parametry natrysku 
hydrodynamicznego. Wyroby przeciwkorozyjne zaleca się nakładać natryskiem 
hydrodynamicznym lub pędzlami, natomiast farby nawierzchniowe i podkładowe 
mogą być nanoszone natryskiem hydrodynamicznym, pędzlem lub wałkiem, a po 
rozcieńczeniu odpowiednim rozcieńczalnikiem/ również natryskiem 
pneumatycznym. 

1. Malowanie pędzlem 

o Nie zaleca się malowania pędzlem w przypadku wyrobów tiksotropowych (duża 
nierównomierność grubości powłoki malarskiej - sznary, zbyt cienka powłoka)/ 
konieczności osiągnięcia dużej wydajności, konieczności osiągnięcia dobrego 
efektu dekoracyjnego lub tendencji do zmniejszenia jednostkowych kosztów 
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malowania, 

2. Malowanie wałkiem 

o Nie zaleca się stosowania wałków do gruntowania podłoża, malowanie farbami 
szybko schnącymi a zwłaszcza tiksotropowymi, oraz malowania w niekorzystnych 
warunkach atmosferycznych. Wyroby przeznaczone do malowania wałkiem 
powinny charakteryzować się dłuższym czasem schnięcia oraz nie powinny 
zawierać rozpuszczalników agresywnych. 

o Wałkiem nanosić można wyroby alkidowe, olejne, uretanowe, ale również 
poliuretanowe. Wyroby schnące fizycznie jak winylowe, akrylowe i 
chlorokauczukowe wymagają specjalnej techniki nakładania z uwagi na 
możliwość rozpuszczania poprzedniej warstwy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót. 

o Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach 
ogólnych” 

6.2. Ocena i przeprowadzanie badań. 

o Zakres kontroli i badań należy dostosować do rodzaju konstrukcji i wymaganego 
poziomu jakości. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny być 
udokumentowane. 

o Przy odbiorze dostawy należy sprawdzić: 

- zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy, 

- kompletność i prawidłowość dokumentów jakości, 

- stan techniczny wyrobów (kontrola powierzchni, kształtu) oznaczenia i 
opakowanie. Po wykonaniu montażu w szczególności powinny być 
sprawdzone: 

- odchyłki geometryczne układu, 

- jakość materiałów i spoin, 

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 

- stan i kompletność połączeń. 

6.3. Tolerancja wykonania 

o Tolerancje i dokładność wykonania zgodnie z normą PN-B -06200 

6.4. Kontrola przygotowania podłoża 

o wygląd powierzchni, 

o stopień czystości podłoża, 

o profil powierzchni (chropowatość) 

o obecność zatłuszczeń, 

o obecność zapylenia, 

o obecność zanieczyszczeń jonowych. 

o Kontrolę stopnia czystości można przeprowadzić w porównaniu do barwnych 
wzorców fotograficznych załączonych do norm: 

- PN-ISO 8501-1: „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych 
podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 

strona 52



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa 

części korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 
wcześniej nałożonych powłok. 

- PN-ISO 8501-2: „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem 
farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. 
Stopnie przygotowania wcześniej pokryć powłokami podłoży stalowych 
po miejscowym usunięciu tych powłok." 

o Podczas kontroli powierzchni przed malowaniem należy zwrócić szczególną 
uwagę na dokładność oczyszczenie szwów spawalniczych, złączy, nitów, miejsc 
trudno dostępnych, gdyż często mogą tam pozostać zanieczyszczenia. 
Dopuszczalne wady powierzchni przygotowanej do malowania które zależą od 
agresywności korozyjnej środowiska zawarte są w normie PN- ISO 5203-3. 

o Oczyszczona powierzchnia nie powinna wykazywać jednak większych uszkodzeń. 
Typowa chropowatość podłoża, określona parametrem Rz, powinna wynosić 35-
75 µm. Ocenę przeprowadza się przy pomocy przyrządu do pomiaru 
chropowatości. 

6.5. Kontrola wykonania malowania 

o sprawdzenia właściwego przygotowania powierzchni, 

o sprawdzenia stopnia wyschnięcia poprzednio nałożonej warstw farby 

o zgodności odstępu czasu malowania dla danej farby, 

o sprawdzenia warunków atmosferycznych umożliwiających zarówno malowanie jak 
i schnięcie powłok, 

o kontroli sprawności aparatury aplikacyjnej i odpowiedniego doboru dysz, 

o kontroli przygotowania farb (sprawdzenie zgodności typu i koloru farby z 
dokumentacją) właściwego wymieszania przed malowaniem, przestrzegania 
czasu dojrzewania oraz, jeśli to konieczne, podczas malowania, 

o badania grubości warstwy na mokro, oceny wyglądu powłoki w trakcie malowania 
(zacieki, niedomalowania) 

7. PRZEDMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót. 

o Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt.7 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano. 

o Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

8.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

o Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną oraz pisemnymi poleceniami inspektora nadzoru 

o Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę 
dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy 
wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem, wymaganiami j normy i 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002 

o W szczególności powinny być sprawdzone: 

- podpory konstrukcji, zamocowanie 

- odchyłki geometryczne układu, 

- jakość materiałów i spoin, 

- stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych, 
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- stan i kompletność połączeń. 

- wykonanie czyszczenia elementów stalowych konstrukcji 

- wykonanie malowania konstrukcji stalowej 

o Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 
odpowiednimi dokumentami, odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować 
sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z dokumentacją projektową 

o Do odbioru robót wykonawca przedstawia: 

−  zaświadczenia jakości materiałów 

−  protokoły odbiorów częściowych 

−  zapisy w dzienniku budowy 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności. 

o Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 

9.2. Cena jednostkowa 

o Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt, obejmujący swym zakresem 
wszystkie czynności konieczne do dostawy i montażu elementów konstrukcji 
stalowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002  

PN-B-06200 PN-EN-10020; PN-EN 45014; PN-H-01107 „Stal.Klasyfikacja”  
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B.01.01.05 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST 

o Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych podziemnych części i przyziemi budynków. 

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i 
budową wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.3. Zakres stosowania ST 

o Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.2. 

o Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 
miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

o Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
izolacji i uszczelnień powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w 
częściach podziemnych i przyziemiach budynków. 

o Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 
materiałów wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymagań w 
zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania i 
odbiorów izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

o Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne"  

o Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być 
izolacja. 

o Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania 
nierówności lub różnic poziomów powierzchni podłoża. 

o Warstwa wygładzająca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej 
powierzchni podłoża. 

o Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz 
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej. 

o Faseta - wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i 
pionowych. 

o Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku - 
hydroizolacje wykonywane w części podziemnej i przyziemiu budynku 
posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 
przepuszczalnych. 

o Izolacje wodochronne części podziemnej i przyziemia budynku - hydroizolacje 
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wykonywane w warunkach gdy: 

1) budynek jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej, lecz w 
gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych, 

2) fundamenty budynku i ściany fundamentowe lub ich fragmenty są położone 
poniżej zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego 
gruntu. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót hydroizolacyjnych 

o Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych 

o Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią: 

1) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego 
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

2) projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w 
przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, 
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

4) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 
r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

5) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

6) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, 
z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

7) dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części 
składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami 
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dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

o Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
opracowanych dla konkretnej realizacji. 

o Powinny one zawierać co najmniej następujące informacje i rozwiązania: 

1) charakterystykę warunków gruntowo-wodnych wraz z 
uwarstwieniem gruntu w obszarze posadowienia fundamentów, 

2) rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje 
poprzeczne, 

3) przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza 
rejonem przemarzania gruntu wraz z przejściem pomiędzy tymi 
obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania, 

4) sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami, 
5) rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych, 
6) szczegóły przejścia instalacji przez warstwy hydroizolacji, połączeń 

izolacji pionowych i poziomych oraz zakończeń krawędzi 
poziomych izolacji pionowych. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania  

o Materiały stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych w częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny 
mieć: 

1) oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich 
zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

2) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 
umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 
Europejską, albo 

3) oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby 
nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których 
dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 

4) okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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o Wszystkie materiały do wykonania robót hydroizolacyjnych części 
podziemnych i przyziemi budynków powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych 

o Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy: 

1) asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, 
2) polimerowe, 
3) cementowe, 
4) cementowo-polimerowe, 
5) bitumiczno-mineralne, 

o spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych. 

2.2.2. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów 
rolowych 

o Do wykonywania izolacji części podziemnych i przyziemi budynków służą 
następujące materiały rolowe: 

1) papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy 
termozgrzewalne i samoprzylepne, 

2) folie z tworzyw sztucznych i kauczuku. 
o Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 

mm. 

o Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o 
grubości 0,4 i 0,5 mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM. 

o Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające 
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

o Odrębną grupę wyrobów stanowią materiały pomocnicze, wykorzystywane 
przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcją producenta 
podstawowych materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

1) kleje, 
2) rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające, 
3) łączniki mocujące, kotwy, śruby, 
4) taśmy dylatacyjne, uszczelniające, 
5) woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

o spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia 
tj. normach lub aprobatach technicznych. 

o Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda 
pitna. Woda pochodząca z innych źródeł musi odpowiadać wymaganiom PN-
EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu". 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych 
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o Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przyjęte na budowę, jeśli 
spełniają następujące warunki: 

1) są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

2) są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak 
naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 
ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

3) spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi 
dokumentami odniesienia, 

o Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOspec na podstawie 
standardowej 

1) producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów 
oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne 
(zalecenia) stosowania wyrobów, 

2) niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiały pomocnicze, w 
zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach 
chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z 
późn. zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 
140, poz. 1171 z późn. zmianami), 

3) opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych 
spełniają wymagania podane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. 
Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami), 

4) spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do 
użycia (termin zakończenia robót hydroizolacyjnych powinien się 
kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach 
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), 

o Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych części 
podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego 
pochodzenia. 

o Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych 

o Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i 
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami 
odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

o Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

o Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w 
oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a 
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poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 
lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Rolki papy powinny być ustawione pionowo, a nie poziomo. 

o Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne 
rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

o Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to 
wodę należy przechowywać w szczelnych i czystych pojemnikach lub 
cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"  

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych 

o Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych 
robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad 
roboczych wykonujących hydroizolację. 

o Przy doborze narzędzi i sprzętu należy uwzględnić również wymagania 
producenta wyrobów hydroizolacyjnych. 

o Do wykonywania robót hydroizolacyjnych należy stosować następujący sprzęt 
i narzędzia pomocnicze: 

a) do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze 
przemysłowe, urządzenia do mycia hydrodynamicznego, urządzenia do 
czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości 
podłoża, 

b) do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadłem 
wolnoobrotowym, betoniarki, 

c) do nakładania izolacji z mas powłokowych - pędzle, szczotki, wałki, pace, 
kielnie, mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych, 

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach - nożyczki, 

nożyce, noże, 

e) do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem, 

f) do układania materiałów rolowych - urządzenia służące do odwijania 
materiałów izolacyjnych z rolek. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"  
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4.2. Wymagania szczegółowe dotyczące transportu materiałów 
hydroizolacyjnych 

o Wyroby do robót hydroizolacyjnych mogą być przewożone jednostkami 
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. 

o Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach 
należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 

o Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach układanych luzem 
wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy 
maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 
chwytaki, wciągniki, wózki. 

o Materiały hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiały rolowe należy 
ustawiać równomiernie obok siebie na całej powierzchni ładunkowej środka 
transportu i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie 
przewozu. 

o Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą 
umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, 
przemarznięciem, przegrzaniem i 

o Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOspec na podstawie 
standardowej 

o zniszczeniem mechanicznym. Materiały płynne pakowane w pojemniki, 
kontenery itp. należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. 

o Jeżeli nie istnieje możliwość poboru wody na miejscu wykonania robót, to 
wodę należy dowozić w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. 
Nie wolno przewozić wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w 
takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje 
mogące zmienić skład chemiczny wody. 

o Transport materiałów hydroizolacyjnych i materiałów wykorzystywanych w 
innych robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej 
izolacji. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

5.2. Warunki przystąpienia do robót hydroizolacyjnych 

o Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w części podziemnej i przyziemiu 
budynku można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych i robót mogących stanowić przyczynę uszkodzenia warstw 
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod roboty 
izolacyjne a także kontroli materiałów. 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje 

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży 

o Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi 
budynków wykonuje się na podłożach: 
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- betonowych lub żelbetowych monolitycznych, 

- murowanych z kamienia, cegły ceramicznej budowlanej pełnej, klinkierowej, 
betonowej lub z bloczków betonowych, 

- z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym. 

o Podłoża pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków 
powinny 

o spełniać następujące wymagania ogólne: 

- powinny być nośne i nieodkształcalne, 

- powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od 
mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne 
części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez 
skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o 
głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić 
zaprawą naprawczą zalecaną przez producenta wyrobów 
hydroizolacyjnych), 

- połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć 
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być 
sfazowane pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od 
krawędzi (sposób ich wykonania powinien być zgodny z wymaganiami 
producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej 
przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych), 

o Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOspec na podstawie 
standardowej 

- podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%) lub wilgotne 
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych 
w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej), 

- odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych 
określonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy 
zagruntować roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej 
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji 
powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być 
równomiernie rozłożona (ciągła) i wykazywać dobrą przyczepność do 
podłoża. 

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych 

o Podłoża betonowe i żelbetowe, w celu zapewnienia prawidłowej współpracy z 
hydroizolacją powinny być wykonane z następujących klas betonu: 

- B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych, 

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych, 
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- B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach 
hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji 
preparatów penetrujących. 

o Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych 
nie wolno stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki. 

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych 

o Wyroby murowe w podłożu murowanym powinny mieć wytrzymałość co 
najmniej 15 MPa, a mur należy wykonać na zaprawie cementowej. 

o Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej 
izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. 
poprzez wypełnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a 
następnie zagruntowanie powierzchni. 

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych 

o Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie 
niższej niż podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych 
wykorzystywanych w robotach. Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w 
czasie układania izolacji powinny być nie niższe niż +5°C i nie wy ższe od 
+35°C. Jednocze śnie temperatury otoczenia i podłoża powinny być co 
najmniej o 3°C wy ższe od panującej temperatury punktu rosy. 

o Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami 
określonymi przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, 
mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 
85%. W przypadku konieczności wykonywania hydroizolacji w czasie 
niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura 
lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod 
namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego 
wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. 

o Roboty hydroizolacyjne podziemnych części budynków znajdujących się 
poniżej poziomu gruntu należy prowadzić w wykopach o szerokości nie 
mniejszej niż 60 cm. Jeżeli głębokość wykopu przekracza 1,00 m, to wykop 
należy wykonać ze skarpami (2,00 m dla skał zwartych jednorodnych, 
odspajanych mechanicznie) lub o ścianach pionowych umocnionych 
deskowaniem. Rodzaj umocowania zależy od kategorii gruntu danego 
miejsca. 

o Przed nałożeniem izolacji wodochronnej poniżej poziomu terenu należy 
obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej 
najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. 
Obniżony poziom zwierciadła wody należy utrzymać przez cały okres 
wykonywania robót hydroizolacyjnych bądź do czasu zabezpieczenia izolacji 
warstwą dociskową. 

5.5. Wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych części podziemnych i przyziemi budynków 

5.5.1. Wymagania ogólne 
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o Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" 
ITB część C: „Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: „Izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych budynków" izolacje 
przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków 
powinny spełniać następujące wymagania ogólne: 

- stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od 
wody lub pary wodnej (występowanie złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, 
pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest niedopuszczalne), 

- ściśle przylegać do izolowanego podłoża - nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

- izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ciągły, przechodzić w 
izolację pionową, 

- rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być 
każdorazowo projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunków 
gruntowo-wodnych panujących w miejscu posadowienia budynku oraz jego 
poziomu posadowienia, 

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w 
trakcie nakładania każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału 
tzn. aplikować jedno opakowanie gotowego wyroby na wcześniej wydzielony 
(o określonej powierzchni) fragment podłoża, 

- izolacja pionowa powinna być wyprowadzona na min. 50 cm powyżej 
poziomu okalającego terenu i zakończona w sposób uniemożliwiający 
wnikanie wód opadowych pod izolację, 

- niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych 
wyrobów oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny, 

- miejsca przebić izolacji przez przewody, rury, słupy lub inne elementy 
konstrukcyjne powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki 
wody do wnętrza budynku w tym rejonie, 

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny być 
zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne taśmy lub wkładki 
dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być 
wykonane z tego samego materiału i o identycznym profilu na całej długości 
szczeliny). 

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 

o Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnych i przyziemi budynków 
wykonuje się z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

- mas hydroizolacyjnych, 

- pap asfaltowych, 
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- folii z tworzyw sztucznych. 

o Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOspec na podstawie 
standardowej 

o Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. 
Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych 
wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

- izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej 
fundamentów, liczba układanych warstw powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, ale nie mniejsza niż 2, a łączna grubość tych 
warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm, 

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na 
uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie 
dodatkowej warstwy osłonowej na powierzchni takiej izolacji, przed 
zasypaniem jej gruntem, 

- wymagania dotyczące wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap 
asfaltowych są takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, 
różnica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilości jej warstw, 

- izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podłoża 
powinny być dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowań, 

- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami można traktować jako warstwy 
przeciwwilgociowe, jeżeli zapewniono szczelność na zakładach tych folii, 
skutecznie uszczelniono krawędź poziomą folii na powierzchni ściany, 
rozwiązano uszczelnienie w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie 
połączenia z izolacją poziomą; przy braku szczegółowych rozwiązań w tym 
zakresie, folie takie można traktować jedynie jako dodatkowe warstwy 
drenażowe. 

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 

o Izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków wykonuje się 
z następujących wyrobów hydroizolacyjnych: 

- pap asfaltowych, 

- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku, 

o Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót" ITB część C. 
Zeszyt 5 wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych 
wykonywanych w części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące: 

- izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny być 
wykonywane od strony parcia wody na przegrodę; izolacje wodochronne z 
mas hydroizolacyjnych na bazie cementu mogą być wykonywane zarówno 
od strony parcia wody, jak też od strony przeciwnej - jeżeli takie 
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zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone 
wynikami badań laboratoryjnych, 

- ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) 
powinny być ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy 
podkładowej, 

- wysokość ścianek dociskowych powinna sięgać do poziomu o 30 cm 
wyższego od najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody 
gruntowej, 

- powyżej ścianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilości warstw 
hydroizolacyjnych, pod warunkiem że krawędź warstwy wierzchniej jest 
ułożona na powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem 
spływu wody po izolacji, 

- w przypadku przejścia słupa przez izolację należy zapewnić możliwość 
odkształceń słupa przy zachowaniu szczelności połączenia, 

- przejścia rur przez izolację wodochronną należy wykonać za pomocą 
urządzeń dławicowych. 

o Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z: 

o Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOspec na podstawie 
standardowej 

A. Pap asfaltowych 

- szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co 
najmniej 10 cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody, 

- zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem 
zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o 1/2 
szerokości arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3 szerokości arkusza 
itd., 

- papa na welonie szklanym może stanowić tylko jedną warstwę w 
wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej, 

- temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco w chwili użycia 
powinna wynosić od 160°C do 180°C, 

- izolacje wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków powinny 
być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których 
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim 
budynkiem. 

o W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych 
termozgrzewalnych, które są przeznaczone do przyklejania do podłoża oraz 
sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej 
powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia 
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masy powłokowej - należy przestrzegać następujących zasad: 

- palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej; jedynym 
wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty warstwowej z rdzeniem 
styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoża, 

- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być 
krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę 
nadtapiania masy powłokowej, 

- niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzące do 
nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 

- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 
docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości 
pasma papy. 

o Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych należy dodatkowo 
przestrzegać następujących zasad: 

- powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby 
zapewnić dobre doklejenie papy do podłoża, 

- korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu 
izolacji, 

- możliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w układach 
wielowarstwowych z papami klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); 
w takim przypadku zaleca się, aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą 
(spodnią) warstwę hydroizolacyjną gdyż wówczas istnieje możliwość jej 
dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepła stosowanego do 
klejenia warstw wierzchnich. 

B. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku 

o Materiały rolowe z tworzyw sztucznych mogą być mocowane do podłoża i 
łączone metod ą: 

- klejenia lub wulkanizacji, 

- zgrzewania, 

o Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOspec na podstawie 
standardowej 

- mocowania mechanicznego. 

o Sposób mocowania i łączenia materiału izolacyjnego musi być zgodny z 
wymaganiami określonymi przez producenta tego materiału w dokumencie 
odniesienia (aprobacie technicznej). 

o Do wykonania izolacji wodochronnych z materiałów rolowych z tworzyw 
sztucznych wykorzystuje się: 
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- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami, stanowiące dodatkową warstwę 
drenażową, 

- folie z tworzyw sztucznych z wytłoczeniami połączone z tekstyliami 
wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą 

- folie polietylenowe o grubości 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubości 
0,3 mm mogą być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z 
PVC, membrany EPDM, 

- folie PVC ze spodnią warstwą bitumo-odporną przeznaczone do układania 
bezpośrednio na izolacji papowej. 

o Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów 
rolowych: 

- zakłady z folii PVC należy łączyć za pomocą rozpuszczalników 
(cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo 
wzdłuż krawędzi doszczelniać tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie 
folii na zakładach metodą zgrzewania, 

- mocowanie mechaniczne w obrębie zakładu polega na osadzeniu łączników 
mocujących w spodniej części zakładu, wzdłuż linii równoległej do krawędzi 
brzegowej, a następnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zakładu 
do warstwy spodniej, pomiędzy krawędzią zewnętrzną warstwy wierzchniej i 
linią łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami 
mocującymi, 

- poszczególne pasma rolowego materiału hydroizolacyjnego EPDM należy 
łączyć na zakładach metodą wulkanizacji lub za pomocą specjalnego kleju 
wskazanego przez producenta materiału hydroizolacyjnego. 

o Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOspec na podstawie 
standardowej 

5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji 

o Obróbki blacharskie zabezpieczeń wodochronnych części podziemnej i 
przyziemia budynku powinny być: 

- dostosowane do rodzaju izolacji, 

- wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm, 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej 
specyfikacji technicznej, 

- wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych 
części i przyziemi budynków 

o Przed przystąpieniem do robót hydroizolacyjnych należy przeprowadzić 
badania materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz 
kontrolę przygotowanego podłoża. 

6.2.1. Badania materiałów 

o Materiały hydroizolacyjne użyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub 
wodochronnej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie 2 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

o Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

- w protokole przyjęcia materiałów na budowę; czy dostawca dostarczył 
dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych, 

- stan opakowań (oryginalność opakowań i ich szczelność) oraz sposób 
przechowywania materiałów, 

- terminy przydatności podane na opakowaniach. 

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolą 
powinny być objęte w przypadku podłoży: 

- betonowych - zgodność wykonywania z dokumentacją projektową i 
odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: 
wytrzymałość i równość podkładów, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, dopuszczalna wilgotność i temperatura podłoża, 
zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

- murów z cegły, kamienia i bloczków betonowych - zgodność wykonania z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi, w tym: wytrzymałość, dokładność wykonania z 
uwzględnieniem wymagań szczegółowych specyfikacji technicznych, 
wypełnienie spoin, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień lub 
wymaganej przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy 
cementowej, dopuszczalna wilgotność i temperatura muru, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych, 

- gładzi i tynków cementowych - zgodność wykonania z dokumentacją 
projektową  

o szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywność podkładu, 
równość i wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie 
antykorozyjne wystających elementów metalowych. 

o Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają: 
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- styki różnych płaszczyzn (krawędzie, naroża itp.) przygotowywanych do 
izolacji powierzchni (fasety i sfazowania), 

- dodatkowe wymagania dotyczące przygotowania podłoży deklarowane przez 
producenta materiałów hydroizolacyjnych, w tym dotyczące gruntowania 
podłoża. 

o Wygląd powierzchni podłoża należy ocenić wizualnie, z odległości 0,5-1 m, w 
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni 
podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 2,0 m, przyłożonej w 
3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 podłoża i przez pomiar jego 
odchylenia od łaty z dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami 
podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukłości i wgłębienia na 
powierzchni podkładu powinny być nie większe niż 2 mm. Pęknięcia na 
powierzchni o szerokości powyżej 2 mm powinny być wypełnione. Zapylenie 
powierzchni należy ocenić przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

o Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie powinno być wykonane 
zgodnie z wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej. 

o Wilgotność i temperaturę podłoża należy ocenić przy użyciu odpowiednich 
przyrządów (wilgotnościomierz, termometr). 

o Sprawdzenie wielkości promienia zaokrąglenia lub wielkości skosów styków 
różnych płaszczyzn podłoży należy przeprowadzić za pomocą szablonu, na 
zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3. 

o Pozostałe badania należy przeprowadzić metodami opisanymi w 
odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

o Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu 
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

o Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych 
robót hydroizolacyjnych z dokumentacją projektową, szczegółową 
specyfikacją techniczną i instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do 
izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny być 
przeprowadzane przy wykonywaniu każdej warstwy. Powinny one obejmować 
sprawdzenie: 

- przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w 
p-kcie 5.4. niniejszej ST, 

- poprawności zagruntowania podłoży oraz wykonania poszczególnych warstw 
w sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność, 

- poprawności obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji 
konstrukcyjnych budynku, 

- poprawności obrobienia przebić i przejść przewodów, rur lub innych 
elementów budowlanych przez izolację, 
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- na bieżąco, w trakcie realizacji każdej warstwy, ilości zużywanych 
materiałów izolacyjnych,  

-     przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót 
hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegółowej specyfikacji 
technicznej, w tym: wymagań dotyczących stosowanych materiałów, ilości i 
grubości nanoszonych warstw, wielkości zakładów, dokładności sklejenia 
poszczególnych warstw itp. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

o Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione 
zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót hydroizolacyjnych, 
w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz 
warstw ochronnych i dociskowych, 

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw 
roboczych, dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich 
hydroizolacji. 

o Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne są wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

o Badania izolacji powłokowych z mas przy ich odbiorze należy przeprowadzać 
po ich całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu. 

o Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co 
najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 
65%. 

o Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (równości, ciągłości, miejsc przebić i 
dylatacji oraz zakończeń krawędzi izolacji), 

- sprawdzenie ilości warstw i ich grubości, 

- sprawdzenie szczelności izolacji, 

- sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża, 

- sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
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o Badania odbiorowe należy przeprowadzić metodami określonymi w 
szczegółowej specyfikacji technicznej. 

o Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża można przeprowadzić wzrokowo 
i za pomocą młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 
dowolnie wybranych miejscach na każde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej 
lub metodą niszczącą określoną w PN-92/B-01814. 

o Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o 
nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. 

o Sprawdzenia grubości powłok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych można 
dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów 
kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi 
(poprzez wycięcie próbek) po ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 
pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5 na jednym obiekcie. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"  

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej części i 
przyziemiu budynku 

o Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza się w metrach 
kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinięciu. Wymiary powierzchni 
przyjmuje się w świetle surowych murów. Z obliczonej powierzchni potrąca się 
powierzchnie otworów, słupów, pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje 
szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowią one odrębne 
pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

o Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i 
wodochronnych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne 
warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiór podłoży musi być dokonany 
przed rozpoczęciem robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór każdej 
ulegającej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a 
przed ułożeniem kolejnej warstwy. 

o W trakcie odbioru podłoży należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami 
dotyczącymi podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, 
określonymi w pkt. 5.3. 

o W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy 
przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki 
badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych warstw 
izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji. 
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o Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 
podłoża lub poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na 
przystąpienie do kolejnego etapu robót hydroizolacyjnych. 

o Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa 
izolacji wielowarstwowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 
przeprowadzić badania nie odebranego podłoża lub nie przyjętej warstwy 
hydroizolacji. 

o Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających 
zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

o Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

o Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

o Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w
 obecności kierownika budowy. 

o Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego
 rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

o Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 
projektową oraz szczegółową specyfikację techniczną. 

o Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 
wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa. 

o Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące 
dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 
prowadzonych robót, 
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- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

o W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz 
dokonać oceny wizualnej. 

o Roboty hydroizolacyjne podziemnej części i przyziemia budynku powinny być 
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 

o Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny hydroizolacja nie powinna 
być przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących 
rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 
niezgodności izolacji z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją 
ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, 
nie powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają jej trwałości, 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

o Specyfikacja została sporządzona w systemie SEKOspec na podstawie 
standardowej 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wadliwie wykonaną izolację przeciwwilgociową lub 
wodochronną wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

o W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 
uzupełnieniu. 

o Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót hydroizolacyjnych 
z zamówieniem. 
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o Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia 
końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

o Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji 
przeciwwilgociowej i wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku 
po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 
wad. 

o Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie 
oceny wizualnej izolacji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
„Odbiór ostateczny (końcowy)". 

o Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości robót. 

o Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 
wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 
hydroizolacyjnych. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I 
PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

o Zgodnie z warunkami umowy 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1. Normy 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe - Metody badań.  

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.  

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa. 

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1). 

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa. 

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

strona 75



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa części 

korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
(Zmiana Az1).  

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco.  

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).  

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z 
tkaniny szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.  

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.  

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości wymagane w 
odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych. 

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - właściwości 
wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenażowych 
(Zmiana A1). 

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji 
przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
przeciwwodnej elementów podziemnych - Definicje i właściwości. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie 
próbek zapraw do badań.  

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badań zapraw do murów - Określenie 
konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. 
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PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku (Zmiana A1). 

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria 
zgodności.  

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: 
Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - 
Metody badań – Pomiar przyczepności przez odrywanie. 

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe - Metoda badania przyczepności powłok ochronnych. 

10.2. Ustawy 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. 
U. z 2004 r r. Nr 204, poz. 2087). 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami). 

10.3. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 
z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 
2011). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z późn. zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów 
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
(tom I, część 3) Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: 
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i 
wodochronne części podziemnych budynków. Warszawa 2005 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 
2005 r. 
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B.01.01.06 - OKŁADZINY GK 

1 WSTĘP. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej 

o Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. 

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, ul. Al. 
Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

o Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia w/w prac w czasie 
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

­ dostawę na plac budowy płyt gipsowo-kartonowych i rusztu metalowego 

­ dostawę wełny mineralnej 

­ wykonanie w/w okładzin 

1.3. Określenia podstawowe 

o Przez pojęcie: - roboty budowlane przy wykonaniu ścianek z płyt gipsowo-kartonowych - 
należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tych ścianek z płyt 
gipsowo- kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi. 

o  „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest 
do wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada 
nadruk z symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

o Zgodne z Specyfikacją „ Wymagania ogólne” 

o Przy wykonywaniu ścian z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze”. 

2 MATERIAŁY 

o Rozróżnia się n/w rodzaje płyt gipsowo-kartonowych :  

­ GKB zwykła 

­ GKB ognioodporna  

­ GKB wodoodporna 

­ GKFI wodo i ognioodporna 

Lp Wymagania zwykła ognioodporna wodoodporna wodo i ognioodporna 

 

1 Wymiary: grubość 9,5,12,5,15,18 tolerancja +- 0,5 

2  szerokość 1200 tolerancja+ - 5,0 

3  długość 2000 – 3000 tolerancja +- 6 

4 Wilgotność (%) mniejsza lub równa 10% 

5 Kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

6 Barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

o Do konstrukcji ścian działowych używa się kształtowników produkowanych z blachy 
ocynkowanej o gr.0,6mm. Profile te spełniają wymogi stawiane w niemieckiej normie DIN 
18180. 
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o Najczęściej używa się dwóch profili:  

­ profil U o szer. 50, 5, 100mm   

­ profil C o szer. 48,8; 73,8; 98,8mm 

o Jako izolację akustyczną i przeciwpożarową ścian działowych należy stosować wełnę 
mineralną lub szklaną. Grubość wełny należy stosować zgodnie z dokumentacją techniczną. 

3. SPRZĘT 

o Ogólne zasady podano w Specyfikacji „ Wymagania ogólne” 

o Do wykonywania okładzin z różnego rodzaju płyt gipsowo-kartonowych należy używać ogólnie 
dostępnych elektronarzędzi 

4. TRANSPORT 

o Zasadnicze wymagania zawarto w Specyfikacji „ Wymagania ogólne” 

o Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

o Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. 

o Wysokość składowania: do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na 
drugi.  

o Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000m2 płyt o grubości 12,5mm 
lub około 2400m2 o grubości 9.5mm. 

o Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000kg lub Żurawia wyposażonego w zawiesić z widłami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

o Ogólne warunki podano w „Wymaganiach ogólnych" 

o Ściana działowa budowana w w/w systemie to samonośna konstrukcja zespolona, powstała 
na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z 
płyt gipsowo-kartonowych. 

o Ruszt stalowy jest zbudowany z kształtowników U przytwierdzonych do podłogi i istniejącego 
sufitu oraz z ustawionych pionowo kształtowników C. 

o Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m2 ściany wynosi 1,7 do 2,8kg. 

o Kształtowniki U są mocowane do podłogi i sufitu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub 
rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi około 
800mm. Dla poprawienia właściwości akustycznej budowanej przegrody pod profile U 
podkłada się taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do sufitu i 
podłogi profile U wstawiane są słupki z profili C. Rozstawia się je dokładnie co 600 mm (w 
szczególnych przypadkach co 400mm). Profile C nie są trwale łączone z profilami U. 

o Obustronne , zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt g-k ( o min. grubości 12,5mm) 
nakładanej jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi p.pożarowe 
decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy 
samonawiercających blachowkrętów. Pionowe spoiny między płytami są wypełnione gipsem 
szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je 
podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami w tym miejscu. Po dwukrotnym 
szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą, gładką powierzchnię pod 
malowanie lub tapetowanie. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można 
wznosić ścianki o grubości 75,100,125 i 150mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do 6,0m 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania ścian po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
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murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

o Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów. 

o Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

o Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

o Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

o Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-
79405„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych". W szczególności powinna być oceniana: 

­ równość powierzchni płyt, 

­ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

­ wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

­ wilgotność i nasiąkliwość, 

­ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

7. PRZEDMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 

o Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

7.2. Jednostka przedmiarowa 

o Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian 
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu 
tych elementów w stanie surowym. 

o Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu 
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

o Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych 
urządzeń, jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

o Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

o Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną, 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji dały pozytywne wyniki. 

o Sprawdzeniu podlega: 

­ zgodność z dokumentacją techniczną, 

­ rodzaj zastosowanych materiałów, 

­ przygotowanie konstrukcji, 

­ założenie taśmy akustycznej 

­ prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

­ wichrowatość powierzchni. 

o Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te 
płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z 
wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
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powinny być prostoliniowe. 

o Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku 
powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5mm. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

o Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

­ PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

­ PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

­ PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

­ PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

­ Norma ISO (Seria 9000, 9001. 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
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B.01.01.07 - ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST 

o Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu robót malarskich. 

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych, ul. Al. 
Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania SST 

o Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

o Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 

­ malowanie farbą akrylową białą ścian, słupów, sufitu garażu, pomieszczeń 

technicznych i komórek lokatorskich  

­ malowanie farbą akrylową białą ścian i sufitów w mieszkaniach (z wyjątkiem 

ścian w łazienkach)  

­ malowanie farbą lateksowa trudnościeralna ścian w obrębie klatek schodowych i 

holi wejściowych 

­ malowanie sufitów farbą akrylową białą w obrębie klatek schodowych i holi 

wejściowych 

­ malowanie sufitów podwieszonych z płyty GK farbą akrylową  

­ malowanie ostrzegawcze na ścianach i słupach garażu (żółto-czarne pasy pod 

kątem 45st) 

­ malowanie pasów, strzałek kierunkowych i numerów postojowych na posadzce 

garażowej 

o Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych i towarzyszących  

­ montaż, najem, demontaż rusztowań 

o Organizacja prac - Wg specyfikacji ogólnej 

o Zabezpieczenie interesów osób trzecich - Wg specyfikacji ogólnej 

o Ochrona środowiska - Wg specyfikacji ogólnej 

o Warunki bezpieczeństwa pracy - Wg specyfikacji ogólnej 

o Zaplecze budowy - Wg specyfikacji ogólnej 

o Organizacja ruchu - Wg specyfikacji ogólnej 

o Ogrodzenia placu budowy - Wg specyfikacji ogólnej 

o Zabezpieczenie chodników i jezdni - Wg specyfikacji ogólnej 

o Nazwy, kody robót budowlanych -  

o Określenia i pojęcia podstawowe - Wg specyfikacji ogólnej 

2. MATERIAŁY 

o Farba akrylowa wewnętrzna trudnościeralna 
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o Farba akrylowa do stosowania  wewnętrznego 

o Farby antykorozyjne. 

o Farby pęczniejące ogniochronne do stali.  

2.1. Wymagania podstawowe dotyczące sprzętu - Wg specyfikacji ogólnej 

3. SPRZĘT 

o Ogólne zasady podano w Specyfikacji „ Wymagania ogólne” 

4. Wymagania dotyczące transportu  - Wg specyfikacji ogólnej 

o Sposób transportu i składowania materiałów musi być zgodny z warunkami 
określonymi przez producenta  

5. WYKONANIE ROBÓT 

o Przed przystąpieniem do robot malarskich należy przeprowadzić  kontrole podłoża 
przeznaczonego do malowania. 

o Nie należy rozpoczynać prac przed usunięciem usterek podłoża. 

o Powierzchnia pod malowanie powinna być zagruntowana, zgodnie z wymaganiami 
producenta farby. 

o Beton: Należy usunąć zanieczyszczenia, luźną zaprawę, osady, pył i inne substancje 
obce. Należy usunąć olej i smar przy pomocy roztworu fosforanu trójsodowego, 
dobrze spłukać i pozostawić do całkowitego przeschnięcia; Należy usunąć plamy 
spowodowane wpływami atmosferycznymi lub korodującymi metalami przy pomocy 
roztworu metakrzemianu sodowego, po dokładnym zmoczeniu wodą i pozostawić do 
całkowitego wyschnięcia 

o Przygotowanie powierzchni elementów z płyty gipsowo kartonowej, bloczków 
silikatowych, betonu komórkowego, betonu - przeznaczonych do malowania do prac 
malarskich poprzez wyrównanie i szpachlowanie.  

o Kontrola wykonania robót murowych wg PN-B-10020. Równość powierzchni tynków 
wg PN-B-10100. 

o Wszystkie niezbędne elementy stalowe na malowanej powierzchni zabezpieczone 
farbą podkładową antykorozyjną i pomalowane farbą ftalową (alkilową), w kolorze 
dostosowanym do koloru ścian przed malowaniem emulsyjnym.  

o Niedopuszczalne jest bezpośrednie malowanie farbą ftalową elementów 
ocynkowanych. 

o Ostateczne przygotowanie powierzchni musi spełniać wymagania producenta 
zaakceptowanej powłoki malarskiej. 

o Wygląd powierzchni tynków należy ocenić wizualnie z odległości 1m w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym.  

o Zapylenie powierzchni należy ocenić przez potarcie powierzchni suchą i czystą ręką. 

o Prace malarskie nie powinny być prowadzone w temperaturze poniżej +5st.C i 
powyżej + 25 st.C. W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 

o Prace malarskie należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta w zakresie: 

­ Stosowania środka gruntującego 

­ Sposobu przygotowania  farby 

­ Sposobu nakładania farby 
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­ Krotności nakładania farby oraz jej zużycia na 1m2 

­ Czasu miedzy nakładaniem kolejnych warstw 

­ Zaleceń w zakresie BHP 

o Elementy budynku, które w czasie malowania mogą ulec zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

o Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych: 

­ Jednolita barwa, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i 

dokumentacją 

­ Bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla 

­ Bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek 

­ Chropowatość powierzchni odpowiadająca rodzajowi faktury pokrywanego 

podłoża i stosowanej farby. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

o Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

o Kontrola powinna obejmować: 

­ Zgodność z projektem 

­ Równość i wygląd powierzchni 

­ Naprawy i uzupełnienia 

­ Zabezpieczenia elementów metalowych 

­ Wilgotność 

o Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po ich zakończeniu, nie 
wcześniej niż po 14 dniach. 

o Kontrola obejmuje: 

­ Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego: wizualnie w świetle rozproszonym z 

odległości 0,5m 

­ Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – porównanie z wzorcem producenta 

­ Sprawdzenie odporności na wycieranie – lekkie, kilkukrotne pocieranie powłoki 

szmatką bawełnianą ( na szmatce nie ma śladów farby) 

­ Sprawdzenie przyczepności powłoki – nacięcia ok. 10 kwadratów o boku  dł. 

5mm skalpelem, przetarcie pędzlem naciętej powierzchni (przyczepność dobra 

jeżeli żaden z kwadratów nie odpadnie). 

o Wyniki badań i kontroli powłok powinny być odnotowane w formie protokołu 

o W przypadku gdy którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy uznać, że 
powłoki nie zostały wykonane prawidłowo. Należy uzgodnić zakres usterek, sposób i 
termin ich usunięcia. 

o Po usunięciu usterek należy ponownie przeprowadzić kontrolę i odbiór powłok 
malarskich 

o Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, powłoki należy uznać za wykonane 
prawidłowo. 

7. PRZEDMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
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o .Ogólne zasady przedmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

8.2. Podstawę klasyfikującą do odbioru wykonania stanowi:  

 

o dziennik budowy,  

o dokumentacja powykonawcza  

o potwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową. 

8.3. Protokół odbioru powinien zawierać: 

o ocenę wyników badań 

o stwierdzenie zgodności wykonania z zamówieniem 

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

o ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji „Wymagania ogólne” 

10. Dokumenty odniesienia.  

­ PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów 

lakierowych.  

­ PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 

­ PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

­ PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenia grubości powłoki 

­ PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny 

przyczepności. 

­ PN-EN ISO 8502 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. 

­ PN-EN ISO 12944 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 

za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

­ PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 

­ PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe 
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B.01.01.08 - OBŁOŻENIA ŚCIAN I POSADZEK 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

o Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót okładzinowych z płytek ceramicznych, 
granitogresowych, gresowych i płyt z konglomeratu kamiennego. 

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i 
budową wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania ST 

o Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

o W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty; 

- sprawdzenie podłoży, 

- ułożenie płytek, 

- spoinowanie płytek, 

- oczyszczenie płytek. 

- MATERIAŁY 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w ST. 00.01.00 Wymagania ogólne - pkt.2. 

1.5. Wymagania dotyczące materiałów do posadzek z płytek ceramicznych 

o Do wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych należy zastosować: 

- płytki ceramiczne zgodnie z dokumentacją projektową, 

- płytki granitogresowe zgodnie z dokumentacją projektową, 

- płytki gresowe zgodnie z dokumentacją projektową, 

- płyty z konglomeratu kamiennego 

- zaprawę klejowa, 

- zaprawę fugową, 

- profile wykończeniowe-aluminiowe, 

- silikony. 

o Płytki powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN-B-12031. Płytki 
i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 

2. SPRZĘT 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

o Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.01.00 Wymagania 
ogólne - pkt. 3.  

2.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

o Wykonawca przystępujący do wykonania robót, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzęt budowlanego oraz 
lekkiego rusztowania przystosowanego do wysokości licowanych ścian. 
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3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

o Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania 
ogólne - pkt. 4.  

3.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

o Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach półotwartych 
lub zamkniętych, suchych i przewiewnych. Środki transportu powinny 
zabezpieczać materiał przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami 
mechanicznymi (łamanie i kruszenie płytek, uszkodzenia ich szkliwa itd). 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

o Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

4.2. Szczególne zasady wykonania robót 

4.3. Okładzina ścian 

o Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac należy dokonać 
odbioru podłoża i sprawdzić jego: 

- nośność, 

- stabilność, 

- czystość, 

- równość i geometrię ścian, 

- nie nasiąkliwość. 

o Prace należy wykonywać w temperaturze otoczenia od + 5°C do +25°C, bez 
moczenia płytek.  

o Dla ścian w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności zaleca się uszczelnić 
podłoże masami uszczelniającymi.  

o Należy sprawdzić również usytuowanie i poziomy osadzenia elementów 
armatury i uzbrojenia.  

o Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach 
ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki.  

o Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w 
równych odstępach) ze spoinami podłogowymi.  

o Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej 
zaprawie klejowej.  

o Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.  

o Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny należy 
stosować profile narożne i wykończeniowe PCV i aluminiowe.  

o Profil powinien być dopasowany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w 
obu kierunkach.  

o W narożach stosować elementy narożne systemowe.  

o Spoiny na styku ściana / ściana oraz styki z elementami uzbrojenia należy 
spoinować masą silikonową.  

o W pomieszczeniach natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug 
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silikonowych.  

o Całość powierzchni należy spoinować fugą mineralną.  

o Fugowanie przyklejonych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 24 godzin. 

4.4. Posadzki 

o Przed przystąpieniem do okładzinowania posadzek należy sprawdzić stan 
podłoża, wielkości spadków, właściwości płytek ceramicznych i płyt kamiennych.  

o Podłoże powinno być nośne, stabilne, czyste równe i nie nasiąkliwe.  

o Wielkości spadków na płaszczyznach pomieszczeń mokrych muszą być zgodne 
z wielkościami określonymi w dokumentacji projektowej (minimum 1,5% do 
elementów odwadniających).  

o Stopnie zewnętrzne powinny mieć spadek min 1% w kierunku przedniej 
krawędzi stopnicy, zaś stopnie schodów wewnętrznych 2-5%.  

o Właściwości płytek okładzinowych dotyczą ich wymiarów i jakości powierzchni, 
właściwości fizyko-chemicznych.  

o Kryteria oceny wymaganych właściwości uzależnione są m.in. od sposobu 
produkcji płytek i ich przeznaczenia i podane są w normie PN-ISO 13006,  

o Podczas układania posadzek z płytek temperatura w pomieszczeniu nie 
powinna być niższa niż +5 °C.  

o Układanie płytek należy rozpocząć od ułożenia spoziomowanych reperów, które 
służą do wyznaczenia i kontroli płaszczyzny posadzki, jako repery przykleja się 
pojedyncze płytki.  

o Płaszczyznę podłogi ustala się za pomocą łaty długości 2 m i poziomicy.  

o Płytki ułożone na warstwie zaprawy klejącej wyrównuje się poprzez lekkie 
postukanie młotkiem przez łatę położoną na kilku płytkach.  

o Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość dostosowaną do wielkości 
płytek. Dla uzyskania równej wielkości spoin można stosować krzyżyki 
dystansowe.  

o Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia 
płytek na zaprawie cementowo - klejowej lub po czasie określonym przez 
producenta zaprawy klejącej.  

o Posadzki przy ścianach wykończać należy cokolikiem z przyklejonych płytek 
okładzinowych zgodnie z dokumentacją projektową.  

o Zabrudzenia posadzki powstałe w trakcie wykonywania robót należy 
niezwłocznie usunąć wilgotną gąbką. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

o Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

5.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

o Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości fizykochemicznych 
użytych materiałów, stanu podłoża i prawidłowości wykonania poszczególnych 
czynności w trakcie układania płytek, a także uzyskania wymaganych 
parametrów oraz w normie PN-B-10121. 

o Wybór właściwości technicznych płytek ceramicznych i kamiennych do badań 
sprawdzających zależy od warunków użytkowania i w przypadku okładzin 
objętych niniejszą specyfikacją wymagane wielkości podane są w normie PN-
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ISO 13006, PN-B-06190.  

o Wymagania dotyczące klejów do płytek ceramicznych dotyczą takich 
właściwości jak poślizg, czas otwarty, przyczepność do płytek ceramicznych i do 
betonu „korygowalność" określana przyczepnością do płytek ceramicznych w 
warunkach powietrznosuchych.  

o Wymagane wielkości powinny być zgodne w wymaganiami sprecyzowanymi w 
normie EN 12004.  

o Kontrolę przyczepności płytek należy prowadzić po upływie 48 godzin, gdyż 
wcześniejsze próby nie są miarodajne w związku z trwającym procesem 
wiązania zaprawy klejowej. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

o Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

6.2. Szczególne zasady obmiaru 

o Powierzchnię okładzin ściennych z płytek ceramicznych oblicza się w metrach 
kwadratowych rzeczywiście oblicowanych powierzchni.  

o Wielkości obmiarowe okładzin ściennych z płytek określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

o Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt.8. 

7.2. Szczególne zasady odbioru robót 

o Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

o Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- przygotowanie podłoża, 

- należyte przyleganie płytek do podkładu, 

- prawidłowość przebiegu spoin, 

- prawidłowość ukształtowania powierzchni, 

- wizualna szerokość styków i prawidłowość ich wykonania, 

- jednolitość barw płytek. 

- szczeliny dylatacyjne, 

- prostoliniowość spoin, ich grubość oraz wypełnienie, 

- związanie posadzki z podkładem, 

- wykończenie posadzki. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

o Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01.00 
Wymagania ogólne - pkt.9. 
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8.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

o Podstawą rozliczenia finansowego będzie urnowa Wykonawcy z Zamawiającym.  

o Cena wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych uwzględnia: roboty 
pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, 
przygotowanie zabezpieczeń, przygotowanie podłoża, dostarczenie i 
wbudowanie materiałów okładzinowych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu 
w należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

o Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 
towarzyszących podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

o Uwzględniono następujące przepisy: normy: 

- PN-ISO 13006 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 

- PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

- PN-N-03010 Statystyczne kontrole jakości. Losowy wybór jednostek produktu do 
próbki. 

- PN-B-12038/02 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wymiarów. 

- PN-B-12038/03 Metody badań płytek ceramicznych. Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego, 

- PN-EN/99 Płytki ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 

- PN-EN/100 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 

- PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne. 

- PN-B-10107 Badania wytrzymałości na odrywanie. 

- PN-EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-B-06190 Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonania i badania. 
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B.01.01.09 -TYNKI WEWNĘTRZNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

o Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót tynkarskich dla tynków zwykłych i szlachetnych. 

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania ST 

o Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy j kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

o W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

- przygotowanie powierzchni podłoży, 

- wykonanie obrzutki, narzutu i warstwy wierzchniej z uwzględnieniem różnych 
rodzajów tynków 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 2. 

2.2. Wymagania dotyczące materiałów do tynków 

o Do wykonania tynków należy zastosować zaprawy, których marka i skład spełnia 
wymogi normy PN- B-14501 lub aprobaty technicznej.  

o Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godz. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

o Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - 
pkt. 3. 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące sprzętu 

o Wykonawca przystępujący do wykonania robót tynkarskich, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu 
tynkarskiego, pompy do zapraw.  

o Możliwe jest też ręczne wykonywanie prac tynkarskich.  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

o Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - 
pkt. 4.  
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4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

o Przechowywanie materiałów powinno odbywać się w magazynach półotwartych lub 
zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi.  

o Środki transportu powinny zabezpieczać materiały przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

o Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

5.2. Szczególne zasady wykonania robót 

o Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy.  

o Bezpośrednio przed tynkowaniem należy oczyścić podłoże. Tynki należy wykonywać 
w temperaturze nie niższej niż +5°C, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi jej 
spadek poniżej 0°C.  

o W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z Instrukcją ITB 282,  

o W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w okresie 
wiązania i twardnienia, tj, w ciągu l tygodnia zwilżane wodą.  

o Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normach 
PN-B-10100, PN-B-1010! i PN-B-10109. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

o Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

6.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

o Zakres kontroli powinien obejmować sprawdzenie: 

- zgodności z dokumentacją projektową, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku, 

- wyglądu powierzchni tynku, 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

- wykończenia tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

o Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 
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7.2. Szczególne zasady obmiaru. 

o Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych z potrąceniem otworów o 
powierzchni większej niż l m2 w przypadku ościeży nieotynkowanych oraz 3 m2 w 
przypadku ościeży otynkowanych.  

o Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza się oddzielnie ustalając 
ich powierzchnię z uwzględnieniem szerokość ościeży, które są tynkowane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

o Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 8. 

8.2. Szczególne zasady odbioru robót 

o Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg. pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

o Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją.  

o Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny S odchylenie krawędzi 
od linii prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

o Niedopuszczalne są wady: wykwity w postaci nalotów roztworów soli 
wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, pleśni itp. oraz 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

o Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01.00 Wymagania 
ogólne. 

9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

o Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  

o Cena wykonania tynków obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie 
miejsca prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż rusztowań, dostarczenie i 
wbudowanie materiałów, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, 
wykonanie badań t pomiarów kontrolnych. 

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

o Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

11. 11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

11.1. Uwzględniono następujące przepisy: normy: 

- PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie. 
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B.01.02.01 - INSTALACJE SANITARNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

o Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej. 

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i 
budową wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania ST 

o Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

o W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 

- Przeniesienie istniejących grzejników do nowej lokalizacji 

- Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano 
w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

1.5. Wymagania szczególne dotyczące materiałów i urządzeń do instalacji sanitarnych: 

o Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej deszczowej: 

- Rury PCV do instalacji zewnętrznych  

- Studnie rewizyjne betonowe 

o Do wykonania przebudowy instalacji grzewczej: 

- Rury stalowe czarne łączone przez spawanie 

- Otuliny które zostały zakwalifikowane jako  „nierozprzestrzeniające 
ognia”  

2. SPRZĘT 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

o Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w ST.00.01.00 Wymagania 
ogólne - pkt. 3. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 

o Roboty należy prowadzić przy użyciu sprzętu przystosowanego do montażu 
instalacji sanitarnych z tworzyw sztucznych i metalowych oraz drobnego sprzętu 
budowlanego, 

3. TRANSPORT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

o Ogólne zasady transportu podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 4. 

3.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

o Transport elementów instalacji powinien odbywać się w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniami i deformacją.  

o Rury PCV należy przewozić w wiązkach przystosowanych do rozładunku 
paletowego.  
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o Fajans sanitarny należy przewozić na paletach drewnianych i składować w 
pomieszczeniach zamkniętych, nie więcej niż w dwóch warstwach.  

o Armaturę sanitarną należy transportować i składować w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem powłok wykończeniowych (emalia, chrom itd.). 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ogólne nasady wykonania robót 

o Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

4.2. Szczególne zasady wykonania robót 

o Warunkiem przystąpienia do wykonania instalacji sanitarnych jest zakończenie 
robót stanu surowego oraz murowania ścianek działowych, po upływie czasu 
koniecznego dla zakończenia wiązania zapraw (dotyczy cienkich ścianek 
działowych).  

o Niezbędne przekucia i przewierty należy prowadzić w uzgodnieniu z 
Kierownictwem budowy jeśli przejścia te nie zostały przewidziane w 
dokumentacji projektowej. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

o Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

5.2. Szczególne zasady kontroli jakości 

o Kontrolę należy prowadzić w kolejnych fazach robót, poczynając od sprawdzenia 
materiałów i stanu przygotowania podłoża przez sprawdzenie prawidłowości 
wykonania kończąc na próbach działania przyborów sanitarnych. Kontrola musi 
obejmować sprawdzenie długości podejść kanalizacyjnych i spadków 
przewodów odpływowych. 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

o Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt. 7. 

6.2. Szczególne zasady obmiaru 

o Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

o Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne - pkt, 8. 

7.2. Szczególne zasady odbioru robót 

o Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 

o Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania należy 
dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonaną i odbioru robót budowlano - 
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.' oraz z normą PN-64/B-
10400. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy 

o Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.01.00 
Wymagania ogólne - pkt. 9. 
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8.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 

o Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  

o Cena wykonania instalacji kanalizacyjnych sanitarnych obejmuje: roboty 
pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, 
przygotowanie i montaż oraz demontaż zabezpieczeń, dostarczenie i 
wbudowanie materiałów instalacyjnych, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w 
należytym stanie, wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

o Ustalenia dotyczące sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac 
towarzyszących podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

o "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe." Arkady 1993 

o PN-64/B-10400 "Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
powszechnym. Wymaganą i badaną techniczne przy odbiorze*. 

o PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
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B.01.03.01 – INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

o Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych  

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2 Zakres stosowania ST 

o Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. ST jest sporządzona na 
podstawie projektu budowlanego instalacji elektrycznych i opisuje rozwiązania 
techniczno - materiałowe określone w tym projekcie. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

o Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji elektrycznej. 

o Zakres robót obejmuje: 

­ rozdzielnice nN, 
­ instalację oświetleniową, 
­ instalację gniazd wtyczkowych, 
­ ochronę przeciwporażeniową, 
­ instalację połączeń wyrównawczych, 
­ rozbudowę instalacji sygnalizacji pożarowej, 
­ instalację zamknięć pożarowych, 
­ instalację alarmowo-przyzywową. 

1.4 Informacje o organizacji budowy 

o Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami 
punktu 1.4 specyfikacji technicznej „ Wymagania ogólne”.  

o Oprócz zabezpieczenia placu budowy zgodnie z postanowieniami „Wymagania 
ogólne” Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tymczasowe oświetlenie 
terenów, ciągów pieszych i dróg przylegających do placu budowy w zakresie 
zapewniającym ich bezpieczne i zgodne przepisami użytkowanie w okresie 
prowadzenia prac budowlanych. 

o Wszelkie roboty tymczasowe niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego są 
po stronie Wykonawcy łącznie z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i 
dopuszczeń. 

1.5 Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówień 

o Roboty, których dotyczy Specyfikacja, należą według Wspólnego Słownika 
Zamówień do grup: 

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

1.6 Określenia podstawowe 

o Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”, pkt 1.6. a także podanymi poniżej: 

o Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 
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procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów 
technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych 
a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod 
badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 

o Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do 
określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań 
podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 

o Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez 
producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi 
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną 
dla danego materiału lub wyrobu. 

o Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi 
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną 
dla badanego materiału lub wyrobu. 

o Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład 
instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy 
instalacji elektrycznej może być pod napięciem, a nie spełnia funkcji przewodu 
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

o Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących 
dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 

o Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, 
sygnałów, impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

o Czas  zachowania  funkcji  instalacji  elektrycznych  w  przypadku  pożaru  –  
zgodnie  z niemiecką normą DIN 4102 część 12/11.98 jest zachowany, jeżeli w 
linii kablowej znajdującej się pod wpływem ognia w określonym minimalnym 
czasie nie nastąpi przerwa przepływu prądu zasilającego przez ww. urządzenia i 
aparaty ani nie nastąpi zwarcie. 

o System kablowy - stanowią kable odporne na działanie wysokiej temperatury oraz 
właściwy sposób ich prowadzenia oraz elementy konstrukcyjne do wykonania tras 
kablowych jak: kanały ochronne, drabinki i korytka kablowe, obejmy kablowe oraz 
dystansowe, a także osprzęt montażowy –  wsporniki poziome i  pionowe, 
łączniki,  wzmocnienia, rynienki,  kotwy  stalowe, przedłużki,  elementy  
dystansowe,  bloczki,  korki,  masy  ognioodporne,  powłoki,  folie  i  inne warstwy 
ochronne na zewnątrz lub wewnątrz linii kablowych. Oznaczenie E 30, 60, 90 
określa czas ochronnego działania (w minutach). 

o Klasa  odporności  ogniowej  kabli  i  przewodów  –  wg  (PN-EN-50200)  
kryterium  stanowi ciągłość przekazywania sygnałów przez określony czas. W  
przypadku kabli z przewodami o przekroju nie większym od 2,5 mm2  (instalacje 
sygnalizacyjno-alarmowe) oznacza się symbolami PH 15, PH 30, PH60, PH90. 

o Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 
stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy 
ciągów równoległych przewodów itp. 

o Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

­ przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
­ drabinki instalacyjne, 
­ koryta i korytka instalacyjne, 
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­ kanały i listwy instalacyjne, 
­ rury instalacyjne, 
­ kanały podłogowe, 
­ systemy mocujące, 
­ puszki elektroinstalacyjne,  
­ końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
­ pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, 

dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

o Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub 
wykorzystania energii elektrycznej. 

o Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną 
itp.). 

o Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

o Oprawa oświetleniowa - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony 
źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed 
szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony 
lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 

o Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się 
ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 

o Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody 
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające  
parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, 
związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

o Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii 
elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie 
możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

o Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

­ wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
­ kucie bruzd i wnęk, 
­ osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
­ montaż uchwytów do rur i przewodów, 
­ montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 
­ montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
­ oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
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o Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub 
innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, 
na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez 
korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która 
podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim 
znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany 
instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy 
urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ). 

o Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, 
umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym 
środowisku znajduje. 

o Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej 
części z ziemią poprzez odpowiednią instalację. 

o Może występować jako uziemienie: 

­ ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) 
­ robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 

o Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej 
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

o Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do 
przechwytywania uderzenia pioruna. 

o Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i 
ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w 
budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie  ekwipotencjalizacji wszystkich 
urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów 
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 

o Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z odnośnymi normami. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 

2.1 Wymagania ogólne 

o Wyroby budowlane przeznaczone do zastosowania na budowie powinny być 
fabrycznie nowe i posiadać wymagane świadectwa jakości, atesty, deklaracje 
zgodności, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne. 

o Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przydatności lub jakości 
dostarczonych materiałów nie mogą one być zastosowane. Stosowanie 
materiałów zastępczych wymaga uzyskania zgody Projektanta i Inspektora 
Nadzoru. Materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru nie mogą być 
zamienione bez jego zgody. 

o Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań 

2.2 Składowanie materiałów 

o Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
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o Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn 
(sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być 
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej 
do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i 
ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów.  

o Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno-
montażowe. Sposób składowania materiałów elektrycznych jak i konserwacja tych 
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Materiały należy 
przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych.  

o Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać 
następujących 

o wymagań: 

a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w 
oddzielnych dla  każdego  wymiaru  przegrodach w wiązkach, w pozycji pionowej, 
b) rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze nie niższej niż - 15°C i nie wyższej niż 
+25°C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia 
wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych, 
c) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać 
analogicznie jak w p. b), lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej 
w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na 
drugim, 
d) przewody izolowane i taśmy izolacyjne na leży przechowywać w pomieszczeniach 
suchych i chłodnych, 
e) składowanie kabli i osprzętu powinno być zgodne z następującymi warunkami: 
- kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach; dopuszcza się 
składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach,  
- bębny z kablami powinny być umieszczone na utwardzonych podłożach; bębny 
powinny być ustawione na krawędziach tarcz (oś bębna pozioma), a kręgi ułożone 
poziomo (płasko), 
- osprzęt kablowy powinien być składowany w pomieszczeniach; zaleca się 
składowanie zestawów montażowych z taśm elektroizolacyjnych oraz z rur 
termokurczliwych w pomieszczeniach o temperaturze nie przekraczającej + 20°C, 
f)  silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. należy składować w 
pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub 
drewnianych podkładach; transformatory olejowe można przechowywać na placach 
bez zadaszenia, wymagają one jednak okresowego sprawdzania poziomu oleju w 
olejowskazach (niebezpieczeństwo wycieku oleju), 
g) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie 
blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z 
odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji, 
h) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 
odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio zakonserwować 
przed działaniem korozji, 
i) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w 
pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, 
wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną, zatłuszczoną, należy 
przechowywać oddzielnie, rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby 
futrzane należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami, 
j) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. należy 
magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych 
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budynkach) z zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie 
takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z 
dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu powinny otwierać 
się na zewnątrz; na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice 
ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić instrukcję przeciwpożarową, 
k) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych 
należy magazynować w specjalnie do tego celu przeznaczonych, nie ogrzewanych i 
nie nasłonecznionych pomieszczeniach; pełne butle należy ostrożnie transportować, 
nie wolno ich rzucać ani uderzać, należy je chronić przed nagrzaniem (również przez 
promienie słońca); puste butle należy składować oddzielnie; butle tlenowe należy 
chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować pożar i ewentualny wybuch; 
magazynowanie powinno być zgodne z przepisami szczególnymi lub z normami 
państwowymi, 
l) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach 
suchych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią; należy zwracać 
uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo krótki; 
szczegółowe warunki są podane w odnośnych normach państwowych, 
ł) prefabrykaty betonowe (żelbetowe), takie jak: słupy energetyczne i oświetleniowe, 
szczudła itp. można magazynować na placach składowych poziomo obok siebie, na 
przemian grubszymi i cieńszymi końcami, na drewnianych przekładkach odległych co 
1/5 długości słupa, w 2 lub 3 warstwach. 
W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska  

2.3 Wymagania dla przewodów i kabli elektroenergetycznych 

o Przy budowie instalacji elektrycznych wnętrzowych należy stosować kable i 
przewody zgodne z dokumentacją projektową. 

o Przewody kabelkowe typu YDYżo i YDYpżo z żyłami miedzianymi w izolacji 
polwinitowej na napięcie 750 V. Dla żyły neutralnej wymagany jest kolor izolacji 
jasno niebieski, a dla żyły ochronnej kombinacja barw żółtej i zielonej. Na powłoce 
przewodów winno znajdować się oznakowanie producenta, napięcie znamionowe 
izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia do obrotu handlowego w 
budownictwie. 

o Kable elektroenergetyczne typu YKYżo z żyłami miedzianymi o napięciu 
znamionowym 0,6/1,0 kV, o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej z żyłami miedzianymi wg. PN-93/E-90401. Dla żyły neutralnej 
wymagany jest kolor izolacji niebieski, a dla żyły ochronnej kombinacja barw żółtej 
i zielonej. Na powłoce kabla winno znajdować się oznakowanie producenta, 
metraż, napięcie znamionowe izolacji, znak bezpieczeństwa i znak dopuszczenia 
do obrotu handlowego w budownictwie. 

2.4 Wymagania dla rozdzielnic niskiego napięcia 

o Stosować rozdzielnice niskiego napięcia o parametrach wskazanych w Projekcie. 
Rozdzielnice powinny być wykonane zgodnie z normą wieloarkuszową IEC/EN 
61439 "Zestawy rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia"  oraz posiadać 
deklaracje zgodności z normami. Przed prefabrykacją każdej rozdzielnicy należy 
wykonać jej projekt warsztatowy uwzględniający właściwe parametry aparatów, 
które mają zostać zainstalowane i wymagania stosowanego systemu obudów i 
szaf. Projekt należy przedłożyć do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
Rozdzielnica musi posiadać oznaczenia adresowe na aparatach i złączkach 
rzędowych zgodne z projektem warsztatowym. Powykonawczo, na wewnętrznej 
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stronie drzwiczek w rozdzielnicy należy umieścić spis obwodów i zabezpieczeń z 
podaniem charakteru obwodu oraz numeru pomieszczenia, które jest 
obsługiwane przez ten obwód. 

2.5 Wymagania dla sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego 

o Całość osprzętu winna posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa i znak 
dopuszczania do obrotu handlowego. Stopień ochrony powinien być dostosowany 
do charakteru pomieszczenia i powinien spełniać co najmniej wyżej określone 
wymagania w zakresie wpływów zewnętrznych.  

2.6 Wymagania dla opraw oświetleniowych 

o Stosować oprawy oświetleniowe o właściwościach wskazanych w Projekcie.  

2.7 Wymagania dla rur instalacyjnych 

o Rury winidurowe sztywne powinny spełniać normę PN-EN 50086 Systemy rur 
instalacyjnych do prowadzenia przewodów oraz PN-EN 61386-21:2005 Systemy 
rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 21: Wymagania 
szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych sztywnych. 

o Rury winidurowe giętkie (karbowane) powinny spełniać normę. PN-EN 50086 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów oraz PN-EN 61386-
22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 22: 
Wymagania szczegółowe. Systemy rur instalacyjnych giętkich. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

o Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do jakości i 
wytrzymałości. Użyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz 
uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia wykonania czynności 
podstawowej zgodnie ze Specyfikacją. 

o Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny 
mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z 
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 

o Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze 
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne 
dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

o Do wykonania robót wg specyfikacji będą stosowane następujące środki 
transportowe: 

­ Ciągnik kołowy 
­ Przyczepa do przewożenia kabli 4t 
­ Samochód dostawczy do 0.9t 
­ Żuraw samochodowy do 4t  

o Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Sprzęt transportowy powinien odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom co do jakości i wytrzymałości. 

o Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
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o Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie 
przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. Transport kabli i 
przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków: 

­ kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w 
kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie 
jest niższa niż + 4°C, przy czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być 
mniejsza niż 40- krotna średnica zewnętrzna kabla, 

­ bębny z kablami lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu 
powinny być ustawione na krawędzi tarcz a tarcze bębnów powinny być 
przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się 
przetaczać.  

­ stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi 
kabla lub przewodu należy układać poziomo. Zabronione jest przebywanie osób 
w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami. 

­ umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni 
samochodu zaleca się wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie 
bębnów z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów 
kabli i przewodów jest zabronione. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
postanowieniami specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”, dokumentacją 
projektową, przepisami i normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

o Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne 
elektryczne. 

o Przy  wykonywaniu  instalacji  elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj 
i sposób ich montażu, należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

­ trasowanie, 
­ montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów, 
­ przejścia przez ściany i stropy, 
­ montaż sprzętu i osprzętu, 
­ łączenie przewodów, 
­ podejścia do odbiorników, 
­ przyłączanie odbiorników, 
­ ochrona przed porażeniem. 

5.2 Trasowanie 

o Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest, aby przebiegała w 
liniach poziomych i pionowych. 

o Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami ścian (np. w tynku, pod 
tynkiem) oraz przewody prowadzone w listwach i kanałach instalacyjnych 
umieszczonych na ścianach powinny być układane, o ile to możliwe, w niżej 
określonych strefach instalacyjnych: 
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a) Strefy instalacyjne poziome o szerokości 30 cm: 
­ strefa instalacyjna pozioma górna (od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią 

sufitu), 
­ strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotową powierzchnia 

podłogi), 
­ strefa instalacyjna pozioma środkowa (od 90 do 120 cm ponad gotową 

powierzchnią podłogi) - dotyczy pomieszczeń w których powierzchnia robocza 
przewidziana jest na ścianach np. w kuchni. 

b) Strefy instalacyjne pionowe o szerokości 20 cm: 
­ strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy 

drzwi), 
­ strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy 

okna), 
­ strefa instalacyjna pionowa w narożach pomieszczeń (od 10 do 30 cm od linii 

zbiegu ścian w narożach). 

5.3 Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 

o Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

5.4 Przejścia przez ściany i stropy 

o Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniem przepustami 
rurowymi. Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach 
rurowych w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów 
budowlanych przez które przechodzą. Przejścia między pomieszczeniami o 
różnych atmosferach powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający 
nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące 
przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed 
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym 
można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka 
blaszane itp. 

o Przepusty kablowe ognioodporne powinny być po wykonaniu oznakowane 
opisanymi parametrami przejścia. 

o Przejścia przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu 
terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania wody i gazu 
do wnętrza budynku. 

5.5 Montaż sprzętu i osprzętu 

o Przez sprzęt i osprzęt instalacyjny rozumie się: 

­ rozgałęźniki (puszki), 
­ łączniki instalacyjne, 
­ gniazda wtyczkowe, 
­ gniazda bezpiecznikowe, 
­ przyciski sterownicze. 

o Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie. Stopień ochrony powinien być 
dostosowany do charakteru pomieszczenia i powinien spełniać co najmniej wyżej 
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określone wymagania w zakresie wpływów zewnętrznych.  

o Puszki podtynkowe powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 
(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z 
tynkiem i powinny umożliwiać swobodne ułożenie w nich rezerwy przewodów o 
długości 10cm po przyłączeniu urządzenia. 

o Mocowanie  puszek  w  ścianach  i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno 
zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 

o Łączniki, przyciski, wyłączniki ppoż. należy montować na wysokości 1,40 m od 
wykończonego podłoża. Położenie łączników klawiszowych należy przyjmować 
takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe. 

o Gniazda wtykowe muszą być umiejscowione na wysokości 0,30 m od 
wykończonego podłoża (część dolna ramki), z wyjątkiem innych, szczególnych 
wskazań podanych na rysunkach lub opisie technicznym. Pojedyncze gniazda 
wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy 
podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna 
przewód neutralny - do prawego bieguna. 

o W łazienkach należy przestrzegać zasad poprawnego rozmieszczania sprzętu z 
uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

5.6 Łączenie przewodów 

o W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy 
wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie 
mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Końce przewodów 
miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami. 

o W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub 
przedstawicielem inwestora.  

5.7 Podejścia do odbiorników 

o Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do 
odbiorników wykonane w posadzce wykonać w rurach stalowych bądź PVC albo 
specjalnie do tego przewidzianych kanałach. Podejścia zwieszakowe stosować w 
przypadku zasilania odbiorników od góry. Podejścia zwieszakowe wykonywać 
jako sztywne bądź elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i 
rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zainstalowanych na ścianach, 
stropach lub konstrukcjach, podejścia należy wykonywać przewodami, ułożonymi 
np. na kształtownikach, w korytkach, drabinkach kablowych.  

5.8 Przyłączanie odbiorników 

o Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych, prowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 
Połączenia te wykonuje się do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i 
nie ulegających żadnym przesunięciom. 

o Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia elastyczne należy 
wykonywać: 
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­ przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
­ przewodami izolowanymi jednożyłowymi, giętkimi, w rurach elastycznych, 
­ przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 

elastycznych. 

o Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 

o W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane 
do odbiorników muszą być chronione 

5.9 Układanie rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych. 

o Na przygotowanej trasie należy układać rury z tworzywa sztucznego na 
uchwytach osadzonych w podłożu oraz mocować sprzęt i osprzęt instalacyjny. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. 

o Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkami 0,1% w celu 
umożliwienia odprowadzenia wody zbierającej się wewnątrz instalacji (skropliny). 
W przypadku układania długich prostych ciągów rur należy stosować 
kompensację wydłużenia cieplnego, np. za pomocą złączek kompensacyjnych 
wstawionych w ciągi rur sztywnych, czy też umożliwienia przesunięć w kielichach 
(przy wykonaniu nieszczelnym). 

o Rury giętkie należy układać bez połączeń między sąsiednimi puszkami. Długość 
rur między puszkami powinna wynosić nie więcej niż 15 m przy trzech zmianach 
kierunku trasy. 

o Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub 
złączek dwukielichowych. 

o Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury 
nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Rury łączyć z 
osprzętem podtynkowym wprowadzając rury na długość około 5 mm do wnętrza 
puszki przez wycięty otwór. 

o Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi 
(stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. 
Mogą być one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. Dla 
przeciągnięcia przewodów wewnątrz rury umieścić drut lub linkę (tzw. pilot). Drut 
lub linka powinny wystawać z końców na około 15-20 cm, tak aby można było na 
jego końcach wykonać oczka, do których mocuje się wciągany później przewód. 
Drut lub linkę umieszcza się odcinkami, od puszki do puszki. Zabrania się 
układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.10 Układanie przewodów i kabli 

o Ułożone przewody i kable w trasach kablowych, na tynku, w kanałach kablowych 
oraz przy wejściach i wyjściach z puszek oraz rozdzielnic należy oznakować, 
używając oznaczników adresowych. 

5.11 Układanie przewodów na tynku 

o Na przygotowanej trasie kablowej należy mocować uchwyty kablowe, odległości 
między uchwytami nie powinny być większe od 0,5 m. Rozstawienie uchwytów 
powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów estetycznych były 
jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, 
do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między 
uchwytami nie były widoczne. 
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o Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości pomiędzy nim były 
jednakowe i uchwyty znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany 
przewód jest wprowadzany.  

o Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na 
warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód 
od ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz 
wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z 
innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 
A. 

5.12  Oprawy oświetleniowe 

o Oprawy oświetleniowe należy mocować do podłoża w sposób trwały 
zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.  

o Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie 
należy mocować przez: 

­ wkręcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu, 
­ wkręcenie w metalowy kołek rozporowy, 
­ wbetonowanie. 

o Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 

o Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za 
pomocą złączy świecznikowych. 

o Wszystkie urządzenia oświetleniowe muszą być kompletne z całym ich 
wyposażeniem, takim jak stateczniki, świetlówki, lampy, elementy mocowania i 
montażu. Należy stosować oprawy oświetleniowe ze statecznikami 
elektronicznymi o typie i parametrach zgodnie z projektem wykonawczym i 
załączonymi do niego kartami katalogowymi. 

o Przed zamocowaniem opraw należy  sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń. 

o Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. 

o Oprawy awaryjne oświetlenia kierunkowego należy mocować na ścianach na 
wysokości 220 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 

5.13  Rozdzielnice niskiego napięcia 

o W zakresie zadań Wykonawcy jest sporządzenie rysunków warsztatowych 
rozdzielnic pokazujących szczegóły konstrukcji, posadowienia, rozmieszczenie 
aparatów i przepustów kablowych. 

o Przed przystąpieniem do wykonywania rozdzielni, Wykonawca zobowiązany jest 
sprawdzić schemat rozdzielni, dokonać niezbędnych korekt wynikających z 
parametrów zasilania i odbiorów.  

o Rozdzielnice należy montować w miejscach ustalonych na planach po uprzednim 
sprawdzeniu swobody dostępu do ich wnętrza po otwarciu drzwi. Na przedniej 
ścianie rozdzielnicy należy umieścić tabliczkę z znakiem ostrzegającym: "Uwaga 
urządzenie elektryczne". 

o Do niniejszego działu należy wykonanie całości elementów dodatkowych, 
instalacyjnych i mocowania oraz wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego 
wykonania i instalacji rozdzielnicy.  

5.14  Ochrona przeciwporażeniowa 
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o Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków 
podstawowych i dodatkowych.  

o Jako środek ochrony podstawowej przyjęto izolację części czynnych. Ochrona 
dodatkowa polega na zastosowaniu samoczynnego wyłączenia zasilania. 

o Ochronie przeciwporażeniowej podlega cała instalacja wraz ze sprzętem i 
osprzętem oraz odbiornikami. Wszystkie połączenia metaliczne muszą być 
zabezpieczone przed korozją oraz muszą być dostosowane do warunków 
lokalnych i gwarantować trwałą w czasie ciągłość. 

o Urządzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej (wyłączniki 
przeciwporażeniowe, stałe urządzenia separacyjne, stałe transformatory 
bezpieczeństwa itp.) powinny być dostarczone wraz z zaświadczeniami 
potwierdzającymi zgodność parametrów z wymaganiami aktualnych norm. 

6. WYMAGANIA KONTROLI, BADAŃ I ODBIORU ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

o Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót. Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi 
Nadzoru kopię raportów z wynikami badań (pomiarów) nie później niż w terminie i 
w formie określonej w umowie. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

6.2 Badania instalacji elektrycznej  

o Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
podlegają:  

­ zgodność wykonania robót z projektem i specyfikacją, 
­ sprawdzenie trasy linii kablowych, 
­ sprawdzenie ciągłości żył i powłok kabli i przewodów i zgodności faz, 
­ sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 
­ rezystancja izolacji kabli i przewodów, 
­ rezystancja izolacji odbiorników, 
­ skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

o Z przeprowadzonych prób i badań należy sporządzić stosowne protokoły z oceną 
i interpretacją wyników w stosunku do obowiązujących przepisów i norm. 

o Jeżeli jednym ze źródeł zasilania instalacji jest zespół prądotwórczy należy 
wykonać sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączenia przy zasilaniu z 
zespołu prądotwórczego. 

o Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić, czy: 

­ w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do 
właściwych zacisków, 

­ punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
­ silniki obracają się we właściwym kierunku. 

6.3 Odbiór końcowy 

o Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 

­ aktualną dokumentację powykonawczą w postaci papierowej oraz w postaci 
elektronicznej w formacie dwg dla rysunków oraz rtf dla opisów i zestawień, 
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­ protokoły badań i pomiarów, 
­ zaświadczenia o jakości i dopuszczeniu materiałów i urządzeń do obrotu, 
­ oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do 

eksploatacji, 
­ instrukcje eksploatacji urządzeń (DTR), 
­ książkę przeglądów i konserwacji (dla instalacji sygnalizacji pożarowej) 
­ części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w 

projekcie (dokumentacji) miały być dostarczone przez Wykonawcę 
­ protokoły poświadczające przeszkolenie wyznaczonych przedstawicieli 

Użytkownika w zakresie obsługi przekazywanych instalacji i urządzeń. 

o W ramach odbioru robót objętych specyfikacją należy wykonać następujące 
czynności: 

­ zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
­ dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów wykonanej instalacji w 

celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z projektem, otrzymaną 
dokumentacją i przepisami, 

­ sprawdzić zaświadczenia o jakości i dopuszczeniu materiałów i urządzeń do 
obrotu, 

­ sprawdzić i zaakceptować protokóły badań i pomiarów pomontażowych, 
­ sporządzić protokół odbioru robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

o Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie postanowieniami umowy, w 
jednostkach miary ustalonych w przedmiarze robót. Ilość robót oblicza się według 
obmiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

o Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

o Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

o Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót.  

o Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciele właścicieli tych 
sieci i urządzeń podziemnych jakie zostały w trakcie robót odkryte i 
zabezpieczone, zgodnie z treścią właściwych uzgodnię.  

o Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora.  

o Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inwestora.  

o Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa lub ST i 
uprzednimi ustaleniami.  

8.2 Odbiory częściowe i końcowy robót 
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o Sposób odbioru robót budowlanych zgodnie z postanowieniami specyfikacji 
technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

o Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z 
postanowieniami specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

o Projekty 

Projekt budowlany instalacji elektrycznych - marzec 2018r. 

o Polskie Normy 

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia  - norma wieloarkuszowa.  

o Ustawy i rozporządzenia 

­ Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
­ Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji z późniejszymi 

zmianami. 
­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 
(Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmianą 
Dz. U. nr 109/2004, poz. 1156. 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401) 

­ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126. 

­ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728). 

­ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679). 
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B.01.03.01 – MONTAŻ DZWIGU OSOBOWEGO  

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

o Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem dźwigu 
osobowego z dostępem dla osób niepełnosprawnych  

o Prace są związane z przebudową fragmentu budynku Collegium Novum i budową 
wewnętrznego i zewnętrznego szybu dźwigu osobowego dla osób 
niepełnosprawnych, ul. Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. 

o Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

o Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót związanych z montażem dźwigu 
osobowego z dostępem dla osób niepełnosprawnych. Obejmują one prace 
związane z dostawą urządzenia, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

o Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu: 

- ułożenia kabla zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu, 

- zamontowania tablicy oświetlenia administracyjnego z wymaganymi 
zabezpieczeniami, 

- wykonanie niezbędnego oświetlenia szybu windowego, 

- montaż dźwigu osobowego. 

o Przeprowadzenie czynności rejestracji dźwigu.  

o Uzyskanie oceny zgodności UDT.  

o Uzyskanie odbioru końcowego z udziałem Inspektora UDT. 

o Uzyskanie odbioru końcowego z udziałem Inspektora Nadzoru po dostarczeniu 
przez Wykonawcę protokołu pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację UDT. 

o W etapie drugim 5 -letnia konserwacja dźwigu tj. w okresie 60 miesięcy od daty 
odbioru końcowego. 

1.4. Określenia podstawowe. 

o Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

o Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej pkt. 2. 

o Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
umową, Ogólną Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY. 

strona 113



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa 

części korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

o Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 

2.2.  Montaż dźwigu osobowego - hol główny:  

a) Szyb - Dźwig - kabina trzy drzwiowa (przelotowa – kątowa).  
o Otwór wentylacyjny zgodnie z przepisami UDT. 
o Wentylacja grawitacyjna. 

o Oświetlenie szybu zgodnie z przepisami UDT oraz przepisami budowlanymi - 
wymienić na nową instalację. 

o Posadzka podszybia: farba antypoślizgowa, 

o Uziom, złącze wyrównawcze - możliwość doprowadzenia z istniejącej rozdzielni 
budynek „C” - piwnica. 

o Zasilanie dźwigu: przewód 5x10, - możliwość przyłącza z istniejącej rozdzielni w 
budynku „C” - piwnica. 

o Gniazdo 230 V w podszybiu. 

o Wyłączniki zmienne oświetlenia szybu. 

o Drabinka zgodnie z przepisami UDT. 

o W szybie powinny znajdować się tylko elementy wyposażenia i konstrukcji dźwigu 
wraz z instalacją. 

o Obróbka budowlana wnęk wejściowych do kabiny dźwigu na każdej kondygnacji. 
Montaż i obróbka szafy sterowej dźwigu. 

o Podszybie min -1110, nadszybie - 3400: Wymiar nadszybia, podszybia zgodnie z 
przepisami UDT. 

o W razie zaniżonego nadszybia, podszybia zgoda UDT. 

o Zastosować normy: EN 81-20, EN 81-50, EN 81.70. 

o Rejestracja dźwigów: 

- ocena zgodności UDT, dostarczenie do Zamawiającego kopi a do UDT 

oryginału Deklaracji zgodności UE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i 

elementów bezpieczeństwa do dźwigów Dz.U.2016 poz. 811. 

- rejestracja nowo zainstalowanych wind SZTUK 2 w Urzędzie Dozoru 

Technicznego, 

- odbiór końcowy techniczny z udziałem Inspektora UDT, 

- odbiór końcowy z udziałem Inspektorów UAM po dostarczeniu przez 

Wykonawcę protokołu pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację UTB, 

kartę gwarancji dźwigów, wszelkich certyfikatów, tabliczka znamionowa w 

kabinach dźwigów oraz tabliczka znamionowa na obudowie platformy. 

- Zalecana wizja lokalna przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. 

- Jeżeli potrzeba - uzgodnienia UDT, podszybie, nadszybie, wymiar kabiny oraz 

udźwig. 

- Wykonanie prac przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia UDT. 

- Dopuszcza się wprowadzenie przez Zamawiającego korekt mających wpływ na 

zakres prac projektowych, koncepcji rozwiązań opracowania oraz stosowanych 

materiałów. 
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b) Standardy wykonania dla dźwigu osobowego w hallu głównym – dźwig bez 

maszynowni, kabina trzydrzwiowa, przelotowa, kątowa. 

o wciągarka bezreduktorowa wewnątrz szybowa z kołem linowym min. średnicy 320 
mm, 

o napęd elektryczny (linowy), 

o sterowanie mikroprocesorowe z płynną regulacją - falowniki odpowiedniej mocy, 

o sterowanie otwarte menu - jeżeli - wszystkie kody, narzędzia diagnostyczne, 
testery itp. są własnością UAM. 

o sposób olinowania 2:1, 

o prędkość jazdy min. 1 m/s, 180 startów, 

o udźwig min: 630 kg, 

o kabina dźwigu wyposażona w 3 napędy drzwi - sterowniki wyposażone w zmianę 
regulacji zamykania - otwierania 

o sterowanie pracą silnika poprzez falownik VVVF z en koderem, 

o sterowanie dostosowane do jazdy ppoż. - wyłączenie windy w czasie alarmu 
ppoż., zjazd na parter, otwarcie drzwi, blokada, 

o cicha praca, komfortowa jazda w kabinach wind, 

o ilość przystanków: 3 (wejście z dworu, hol główny, atresola dojścia do budynku A ) 
- uzgodnić numerację pięter, 

o na przystanku głównym kaseta przystankowa wyposażona w stacyjkę ppoż. 
umożliwiająca przywołanie i wyłączenie dźwigu z normalnej eksploatacji - 
uzgodnić. 

o drzwi szybowe El 60 na każdym przystanku - zgodnie z normą 81.71, 

o rolki nośne drzwi nie mniejsze niż 56 mm średnicy, 

o panele drzwi ze stali nierdzewnej wykonane w sposób dwuściankowy - budowa 
skrzynkowa., 

o punktowy nacisk na jedno koło wózka na próg - min 540 kg, 

o rygiel zamka drzwi certyfikowany wg Dyrektywy 81.20/50, 

o sterownik drzwi wyposażony w standard komunikacji danych CAN-open (otwarte 
menu), 

o Konstrukcja szybu stalowa - przeszklona – panoramiczna.  

o kabina panoramiczna - przeszklona, anty wandal, panel dyspozycji zgodnie z 
przepisami UDT, oznaczenia przycisków wezwań oraz dyspozycji - Braille”a, 
wyświetlacz w kabinie dźwigu LCD podświetlany wraz z oświetleniem awaryjnym 
zgodny z przepisami UDT informujący o danym położeniu kabiny - przystanku, moduł 
informacji głosowej w kabinie dźwigu, oświetlenie kabiny dźwigu LED zgodnie z 
przepisami UDT, kurtyna drzwi, wentylator, sygnalizacja przeciążenia graficzna oraz 
dźwiękowa, karty blokady drzwi kabinowych, lustro, listwy przypodłogowe anty 
wandal, poręcz, 

o panel dyspozycji w kabinie wykonany ze stali nierdzewnej z przyciskami 
okrągłymi, zgodnymi z normą 81.71. Oznaczenie alfabetem Braille’a dla osób 
niepełnosprawnych niewidomych, 

strona 115



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa 

części korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 

o wyświetlacz w kabinach dźwigów LCD podświetlany wraz z oświetleniem 
awaryjnym zgodny z przepisami UDT. Proponowany TYP TFT color „LIFT 
MEDIA” umożliwiający umieszczenie plików „jpg” dla poszczególnych kondygnacji 
budynku, oraz plików „MP3” z komunikatem głosowym, 

o w kabinie dźwigu wyświetlacz LCD informujący o aktualnym położeniu dźwigu 
oraz kierunku jazdy windy, moduł informacji głosowej w kabinie windy informujący 
o danym przystanku, interkom - kabina windy maszynownia, oświetlenie kabiny 
LED zgodnie z przepisami UDT, kurtyna świetlna, wentylator mechaniczny 
załączany automatycznie, sygnalizacja przeciążenia graficzna lub dźwiękowa, 
karta blokady drzwi kabinowych lub stacyjka, lustro, listwy przypodłogowe 
nierdzewne, poręcz i cokoły nierdzewne satyna, podłoga wykończona płytą 
granitową w całości lub podłoga sztuczny kamień , uzgodnić ewentualny odbój ze 
stali nierdzewnej w kabinie windy zabezpieczający przed ewentualnym 
uderzeniem np: wózka, oświetlenie awaryjne kabiny dźwigu po zaniku napięcia 
oraz sygnał alarmowy po zaniku napięcia, 

o połączenie alarmowe głosowe pomiędzy kabiną dźwigu a portiernią interkom. 

o dla wszystkich: stal nierdzewna AiSi 304, 

o drzwi kabinowe: El 60, teleskopowe, dopasować do wymiaru kabiny, napęd 
regulowany, listwa fotokomórka powodująca otwarcie drzwi w razie napotkania 
przeszkody, 

o drzwi szybowe: automatyczne, dopasować do istniejącego wymiaru, stal 
nierdzewna, ognioodporne El 60, 

o kaseta wezwań: wysokość 0,9 - 1,1 m od poziomu posadzki, wyświetlacz LCD w 
kasecie wezwań oraz/lub górnej części ościeżnicy drzwi szybowych, informacja o 
kierunku jazdy dźwigu, zgodnie z normą 81.71 (patrz jak wyżej), 

o zjazd awaryjny: awaryjny dojazd do przystanku w przypadku zaniku napięcia, 

o zjazd pożarowy: dojazd na poziom parteru i otwarcie drzwi, 

o sterowanie dostosowane do jazdy pożarowej, 

o zabezpieczenie przed zanikiem napięcia, zamiana kolejności faz, czujnik 
temperatury. 

o zasilanie: 400V / 50Hz. 

o moc silnika: dostosowana do potrzeb udźwigu, 

o oświetlenie szybu zgodnie z przepisami UDT oraz przepisami budowlanymi - 
lampy IP, 

o oświetlenie wyjście z dźwigu na każdym przystanku zgodnie z przepisami UDT 
oraz z przepisami budowlanymi - jeżeli zachodzi potrzeba. 

2.3.  Montaż dźwigu osobowego w dziedzińcu (łącznik, bufet, dziedziniec) :  

o Winda osobowa elektryczna z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, 
kabina dźwigu trzydrzwiowa (przelotowa - kątowa) 

o wciągarka bez reduktorowa wewnątrz szybowa z kołem linowym min. Średnicy 
320 mm. 

o napęd elektryczny 

o sterowanie mikroprocesorowe z płynną regulacją “falownik odpowiedniej mocy, 

o sterowanie menu otwarte - jeżeli - wszystkie kody, narzędzia diagnostyczne, 
testery itp. są własnością UAM 

strona 116



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa 

części korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 

o udźwig minimalny: 630 kg. 

o sterowanie dostosowane do jazdy Ppoż. 

o cicha praca, komfortowa jazda w kabinie dźwigu 

o ilość przystanków: 3 (dojście z łącznika, bufet, dziedziniec) 

o na przystanku głównym kaseta przystankowa wyposażona w stacyjkę Ppoż. 
Umożliwiająca przywołanie i wyłączenie dźwigu z normalnej eksploatacji - 
uzgodnić (zasady bezpieczeństwa) 

o kabina windy wykonana ze stali nierdzewnej - anty wandal, kolor jednolity lub 
propozycja wyboru przez Zamawiającego. 

o podłoga wykończona w całości płytą granitową lub sztuczny kamień, 

o połączenie głosowe - awaryjne pomiędzy kabiną dźwigu a portiernią - interkom, 

o 3 napędy drzwi kabinowych - sterowniki z menu zmiennej regulacji zamykania - 
otwierania, 

o dojazd awaryjny po zaniku napięcia, 

o oświetlenie szybu, 

o drabinka w podszybiu, 

o kaseta rewizji na dachu kabiny oraz w podszybiu, 

o gniazdo 230V w podszybiu oraz szafie sterowej, 

o oświetlenie wyjść z kabiny dźwigu na każdym przystanku zgodne z przepisami 
UDT, 

o zasilanie 400 v 

o moc wciągarki: dostosowana do potrzeb dźwigu 

o otwór wentylacyjny zgodny z przepisami UDT 

o posadzka podszybia antypoślizgowa 

o zasilanie dźwigu: przewód 5x10, - możliwość przyłącza z istniejącej rozdzielni w 
budynku „C” - piwnica. 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. 

o Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt. 4.  

o Rodzaje sprzętu używanego do robót montażowych pozostawia się do uznania 
przez Wykonawcę przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i 
przepisów dotyczących użytkowania.  

o Prace montażowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego oraz wskazanego przez producenta urządzenia oraz odpowiednie 
drabiny i rusztowania. 

4. TRANSPORT. 

4.1.  Ogóle wymagania dotyczące transportu. 

o Ogólne zasady dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

4.2.  Transport materiałów. 

o Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który 
pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych urządzeń i materiałów. 

strona 117



Budowa wewnętrznego szybu dźwigowego w hallu głównym oraz budowa zewnętrznego szybu dźwigowego i rozbudowa 

części korytarza w budynku Collegium Novum UAM  

 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków 
transportu, musi gwarantować ciągłość prowadzenia prac budowlanych. 
Urządzenia powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami i zawilgoceniem w czasie transportu. 

o Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na 
każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca, co najmniej 
następujące dane: 

- nazwę i adres producenta, 
- oznaczenie ( nazwę handlową), 
- nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany. 
o Na terenie obiektu urządzenia należy transportować wózkami, obsługiwanymi 

ręcznie. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót. 

o Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
pkt.2.1.  

o Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega przepisom prawa 
budowlanego. 

5.2.  Warunki przystąpienia do robót. 

o Montaż należy poprzedzić sprawdzeniem tolerancji wykonania szybu windowego i 
zamontowania stałych kotew i łączników do montażu urządzenia dźwigowego, 
zgodnie z instrukcjami producenta.  

o Szyb windowy powinien posiadać gładkie, wytynkowane i wymalowane ściany.  

o W szybie można umieszczać wyłącznie przewody związane z pracą dźwigu.  

o Ułożenie kabla zasilającego od rozdzielnicy do maszynowni dźwigu. 

o Zamontowanie tablicy oświetlenia administracyjnego z wymaganymi 
zabezpieczeniami w maszynowni. 

o Wykonanie niezbędnego oświetlenia szybów windowych, 

5.3.  Montaż urządzeń dźwigowych. 

o Montaż urządzenia dźwigowego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
producenta.  

o Zespół napędowy dźwigu powinien być zamontowany w sposób uniemożliwiający 
przenoszenie się drgań na konstrukcje budynku.  

o Szczegółowe wymagania jakim powinien odpowiadać szyb dźwigu, w tym 
nadszybie i podszybie, określają przepisy o dozorze technicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

o Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  

o Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do 
prac. Kontrola ta powinna polegać na: 

- sprawdzeniu wymaganych uprawnień ekipy wykonawczej (np.: do obsługi sprzętu) 
oraz wyposażenia w wymagane środki BHP, 
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- sprawdzeniu kompletności zestawu narzędzi i maszyn służących do prac 
wykonawczych,  

o Kontrola wykonania poszczególnych elementów jak i całego przedmiotu 
zamówienia powinna obejmować: 

- Kontrolę gotowych szybów windowych, 

- Kontrolę między operacyjną, Kontrolę końcową. 

6.2. Kontrola między operacyjna. 

o Kontrola między operacyjna powinna obejmować prawidłowość wykonania robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 

6.3. Kontrola końcowa. 

o Kontrola polega na sprawdzeniu braku uszkodzeń mechanicznych, rys, wgnieceń 
i trwałych zabrudzeń elementów dźwigu. 

o Sprawdzenie wykonania montażu urządzeń dźwigowych (po uprzednio 
otrzymanym protokole UDT), jego działania (jazdy próbne). 

6.4.  Badania w czasie realizacji i odbioru robót. 

o Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów polega na 
sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do 
obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia.  

o Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych 
wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót. 

o Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7.2. Jednostka obmiaru. Jednostką obmiaru jest: 

o 1 szt. kompletnego urządzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

o Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1.  

o Przy wykonywaniu robót konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 
prowadzony przez Wykonawcę, a także nadzór inwestorski.  

o W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie 
spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy ocieplającej i wyprawy 
zewnętrznej. 

8.2.  Odbiór materiałów. 

o Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem.  

o Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

o Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z 
kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 
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8.3. Odbiór techniczny robót. 

o W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu, 

o Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na 
sprawdzeniu wykonanego przedmiotu zamówienia z podanymi w wytycznych 
wymogami. Należy ocenić następujące elementy: 

- wykonanie podłączenia zasilania dźwigów, 

- wyposażenie maszynowni, 

- zamontowanie urządzeń dźwigowych. 

8.4. Podstawa płatności. 

o Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

8.5. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

o przygotowanie stanowiska roboczego, 

o dostarczenie materiałów, narzędzi, sprzętu oraz urządzenia dźwigowego, 

o zabezpieczenie innych elementów przed zanieczyszczeniem, 

o uszkodzeniem w trakcie prac wraz z późniejszym ich usunięciem, 

o montaż i demontaż rusztowań, 

o wykonanie oświetlenia szybu dźwigowego, 

o zamontowanie urządzenia dźwigowego w gotowym szybie windowym, 

o dopasowanie i wyregulowanie, 

o podłączenie do zasilania, 

o próby użytkowe i regulacje, 

o usunięcie zabrudzeń, 

o likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 

9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT, 

o EN 81-20, EN 81-50.- Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów. 

o PN-EN 81-28 - Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania 
dźwigów. Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów.  

o PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 22.05.2003 w sprawie 
zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa Dz. U. Nr 
117 poz. 1107 - wdrożenie « Dyrektywy 95/16/WE. ° 
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