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PFU 1 – CZĘŚĆ OPISOWA 

1 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.1 Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest inwestycja p.n. „Rozbudowa gospodarki wodno - 
ściekowej na terenie Gminy Niepołomice”, w zakresie zaprojektowania i budowy poniższych 
zadań: 
 

 Zadanie nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście 
i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych 
z oczyszczalniami ścieków” 

 Zadanie nr 3 „Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą” 
 Zadanie nr 4 „Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią 

wodociągową na terenie gminy Niepołomice”. 
 

Projekty mogą być realizowane odrębnie, jednak wykonanie całego zakresu poprawi 
funkcjonowanie i niezawodność sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 
Niepołomice.  
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, oś priorytetowa II „Ochrona 
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka wodno – 
ściekowa w aglomeracjach”, co wiąże się z uprawnieniami kontrolnymi Komisji Europejskiej 
w zakresie realizacji projektu – obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie zasady 
pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek stosowania pro wspólnotowej 
wykładni prawa krajowego. 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 
niniejszego Programu funkcjonalno – użytkowego. 
1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentację projektową 
dla poszczególnych części zadań wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia 
na budowę (o ile PFU nie stanowi inaczej). Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 
upoważnienie. Następnie należy zrealizować wszystkie Roboty niezbędne do osiągnięcia 
celów opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym. 
 
Zakres robót objętych Kontraktem obejmuje: 
ZAPROJEKTOWANIE: 
Zadanie nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i 
sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z 
oczyszczalniami ścieków” – w skład którego wchodzą następujące części: 
 

 Cz. 1 "Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w 
Niepołomicach przy ulicy Grabskiej".  

 Cz. 2 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z budową oczyszczalni ścieków 
Podłęże - Zachód".  

 Cz. 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej 
części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle".  

 Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 
południowo - wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa" etap I i etap II. 

 Cz. 7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, 
Kępa wraz z przepompownią WB – 11 i WB - 12".  
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 Cz. 8 "Przebudowa przepompowni ścieków WB - 3 wraz z rurociągiem tłocznym w 
miejscowości Wola Batorska".  

 Cz. 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego 
przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1".  

 Cz. 11 "Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice 
Wimmera, Kolejowa".  

 Cz. 12 "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże - awaryjne zasilanie 
Strefy Przemysłowej".  

 
Zadanie nr 3 „Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą” – w skład którego 
wchodzą trzy części: 
 

 Cz. 1 "Przebudowa i budowa przepompowni wraz ze zbiornikiem wody w 
miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo - spustowego ze 
zbiorników".  

 Cz. 2  "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, 
przysiółek Kawcze" 

 Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w 
miejscowości Podłęże” 

Dla zadania nr 3 Zamawiający dodatkowo posiada Koncepcję przebudowy i budowy 
zbiorników wody czystej w sołectwie Zagórze i Podłęże.  
 
Zadanie nr 4 „Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową 
na terenie gminy Niepołomice”. 
 

 Cz. 2 Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową na 
terenie gminy Niepołomice.  

 
oraz BUDOWĘ: 
 
Zadanie nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i 
sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z 
oczyszczalniami ścieków” – w skład którego wchodzi dwanaście części: 
 

 Cz. 1 "Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w 
Niepołomicach przy ulicy Grabskiej".  

 Cz. 2 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z budową oczyszczalni ścieków 
Podłęże - Zachód".  

 Cz. 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej 
części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle".  

 Cz. 5 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; ulice 
Wimmera, Mokra, Polna".  

 Cz. 6 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo - 
wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa".  

 Cz. 7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, 
Kępa wraz z przepompownią WB – 11 i WB - 12".  

 Cz. 8 "Przebudowa przepompowni ścieków WB - 3 wraz z rurociągiem tłocznym w 
miejscowości Wola Batorska".  

 Cz. 9 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska, 
przysiółek Kolanów".  
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 Cz. 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego 
przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1".  

 Cz. 11 "Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice 
Wimmera, Kolejowa".  

 Cz. 12 "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże - awaryjne zasilanie 
Strefy Przemysłowej".  
 

Zadanie nr 3 „Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą” – w skład którego 
wchodzą trzy części: 

 Cz. 1 "Przebudowa i budowa przepompowni wraz ze zbiornikiem wody w 
miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo - spustowego ze 
zbiorników".  

 Cz.2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze, 
przysiółek Kawcze". 

 Cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w 
miejscowości Podłęże”. 

Zadanie nr 4 „Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową 
na terenie gminy Niepołomice”. 
 

 Cz. 2 Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową na 
terenie gminy Niepołomice.  
 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji 
zamówienia określony został w PFU: pkt. 1 - Część opisowa, pkt. 2 – Opis wymagań 
Zamawiającego. 
Szczegółowy zakres inwestycji określony został w zestawieniu tabelarycznym w PFU – 1 
cześć opisowa pkt. 1.7 – Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
Ostateczne wartości w zakresie średnic, długości sieci i przełączeń ustali Wykonawca  
w oparciu o szczegółowe obliczenia w porozumieniu ze spółką „Wodociągi Niepołomice”.   
Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować całość inwestycji uwzględniając aspekty 
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
Dobór technologii robot dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac 
projektowych, a tym samym należy do obowiązków Wykonawcy. 
Przyjęte przez Wykonawcę metody realizacji poszczególnych części zadań wymienianych w 
pkt. 1 powinny zapewniać wszystkie wymagane parametry funkcjonalno – użytkowe, 
określone w niniejszym PFU. 
1.3 Spodziewany efekt inwestycji 

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z modernizacją 
obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków umożliwi rozwiązanie problemów 
związanych z gospodarką wodno – ściekową na terenie gminy Niepołomice.   
Spodziewanym efektem inwestycji będzie zwiększenie niezawodności dostaw wody do 
aktualnych i potencjalnych odbiorców na terenie miasta Niepołomice (w tym awaryjne 
zasilanie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej) poprzez pierścieniowe połączenie sieci 
wodociągowej oraz zabezpieczenie dostawy wody dla zachodnich sołectw gminy poprzez 
budowę zbiorników wody zwiększających zapas wody oraz poprzez budowę alternatywnego 
ujęcia wody. Efektem inwestycji będzie również uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenie Miasta i Gminy Niepołomice poprzez włączenie budynków mieszkalnych do 
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej gminy Niepołomice. Umożliwi to likwidację 
bezodpływowych, zbiorników (szamb), co ograniczy zarówno przesiąkanie zanieczyszczeń 
do wód gruntowych jak i niekontrolowane, punktowe zrzuty ścieków nieoczyszczonych do 
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gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych, i tym samym przyczyni się do poprawy 
środowiska wodnego i gruntowego. Modernizacja obiektów sieci kanalizacyjnej pozwoli na 
optymalizację  ich pracy. Opracowanie projektu powinno mieć charakter długofalowy i 
uwzględniać perspektywę czasową sięgającą do roku 2035, z odniesieniem do roku 2020 jako 
roku teoretycznego zakończenia prac budowlanych i wyposażenia części gminy Niepołomice 
w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej, gwarantujący spełnienie wymagań polskich i 
europejskich w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych (Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych).  
Modernizacja i budowa nowych sieciowych zbiorników wody w miejscowościach gminy 
Niepołomice (Zagórze, Zagórze przysiółek Kawcze, Podłęże) oraz wykonanie nowej studni 
głębinowej w miejscowości Podłęże umożliwi zrównoważenie deficytów wody w gminie 
Niepołomice Zbiorniki istotnie zwiększą i usprawnią system niezawodności działania 
systemu wodociągowego oraz ciśnienie w sieci.  
System monitoringu obiektów technologicznych i sieci wodociągowej umożliwia właściwe i 
ekonomiczne zarządzanie dystrybucją wody. Wyniki z punktów pomiarowych 
zamontowanych na sieci umożliwią zoptymalizowanie parametrów pracy sieci wodociągowej, 
jakości wody oraz wskażą nieprawidłowości, sytuacje awaryjne w pracy systemu. Efektem 
opomiarowania sieci wodociągowej będzie utrzymanie optymalnych zakresów pracy 
obiektów sieciowych, ciągła kontrola jakości wody, pomiar ciśnienia umożliwi właściwe 
sterowanie pracą hydroforni. Stałe monitorowanie umożliwi zmniejszenie strat wody w 
systemie poprzez wcześniejsze wykrycie występujących przecieków, skrócenie czasu od 
wystąpienia do usunięcia awarii, co przyczyni się do efektywniejszych dostaw wody dla 
odbiorców (wymagana ilość, właściwe ciśnienie). Przyczyni się również do 
zoptymalizowania energochłonności urządzeń pracujących na sieci. Ważnym aspektem 
wdrożenia systemu monitorującego będzie ciągła rejestracja danych dotyczących przebiegu 
technologicznego, archiwizacja danych, tworzenie bieżących i okresowych raportów, 
bilansowanie dostaw i przepływów wody.  
1.4 Gwarancje 
Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie 
całego zakresu prac. 
1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1 Gospodarka wodno - ściekowa na terenie miasta i gminy Niepołomice  
Do celów zaopatrzenia ludności w wodę pitną na terenie miasta i gminy Niepołomice 
wykorzystywane są zasoby wód podziemnych, związane z piaskami bogucickimi tworzącymi 
główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP nr 451 „Bogucice”). Wyróżnia się zasoby wód 
czwartorzędowe oraz trzeciorzędowe. Te pierwsze zalegają dość płytko pod powierzchnią 
terenu i z uwagi na zły stan sanitarny nie nadają się do wykorzystania bez zabiegów 
uzdatniania. Wody piętra trzeciorzędowego charakteryzuje bardzo dobra jakość, dlatego 
wykorzystywane są do celów bytowych oraz gospodarczych ludności. Na terenie gminy woda 
uzdatniana jest w dwóch Zakładach Uzdatniania Wody zlokalizowanych w miejscowości 
Wola Batorska i Podłęże. Do pierwszego wymienianego zakładu woda dostarczana jest z 7 
studni głębinowych trzeciorzędowych o głębokości od 155 – 180 m położonych na terenie 
Woli Batorskiej (4 szt.) i Niepołomic (3 szt.). Natomiast Zakład Uzdatniania Wody w Podłężu 
ujmuje wodę z dwóch studni trzeciorzędowych o głębokości 148 – 160 m zlokalizowanych na 
terenie zakładu. Zakład uzdatniania wody zaopatruje w wodę miejscowości zlokalizowane w 
wschodniej części gminy (Wola Batorska, Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński, 
Chobot) oraz miasto Niepołomice, a zakład zlokalizowany w Podłężu zachodnią część gminy 
(Staniątki, Podłęże, Zakrzów, Zakrzowiec, Ochmanów, Słomiróg, Suchoraba, Zagórze). 
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Wydajność Zakładu Uzdatniania Wody w Woli Batorskiej (ZUW-2) wynosi 430 m3/h, a w 
Podłężu – ZUW-3 - 120 m3/h. 
Ścieki odprowadzane z terenu gminy Niepołomice oczyszczane są w trzech oczyszczalniach 
ścieków zlokalizowanych w miejscowości Niepołomicach przy ul. Grabskiej, Woli 
Zabierzowskiej i Zabierzowie Bocheńskim. Ścieki z zachodniej części gminy, miasta 
Niepołomice oraz zachodniej części miejscowości Wola Batorska odprowadzane są do 
oczyszczalni w Niepołomicach o przepustowości 4500 m3/d, której odbiornikiem ścieków jest 
rzeka Wisła. Ścieki z wchodu gminy odprowadzane są do dwóch oczyszczalni ścieków. 
Oczyszczalnia w Zabierzowie Bocheńskim o przepustowości 260 m3/d, która jest 
odbiornikiem ścieków surowych dla miejscowości Wola Batorska oraz miejscowości 
Zabierzów Bocheński z wyłączeniem niewielkiego obszaru, z którego ścieki są odprowadzane 
do oczyszczalni Wola Zabierzowska. Do oczyszczalni w Woli Zabierzowskiej o 
przepustowości 300 m3/d transportowane są również ścieki z miejscowości Wola 
Zabierzowska i Chobot. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych z oczyszczalni położnych we 
wschodniej części gminy jest rzeka Drwinka.  
Eksploatatorem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz obiektami powiązanymi jest 
spółka „Wodociągi Niepołomice”.   

1.5.2 Istniejąca infrastruktura 
Obecnie teren miasta i gminy Niepołomice zasilany jest w wodę z ujęcia i zakładu w Woli 
Batorskiej oraz ujęcia i zakładu w Podłężu. 
Długość sieci wodociągowej - 333 km sieci wodociągowej zbudowanej z PVC, PE oraz stali. 
Z zakładami ujęcia wody i sieciami współpracują nowe i zmodernizowane obiekty 
magazynujące i podnoszące ciśnienie wody w sieci zlokalizowane w mieście Niepołomice 
(ul. Mokra, ul. Droga Królewska), Ochmanowie, Zagórzu i Kawczu. 
Na terenie miasta i gminy Niepołomice działają dwa systemy kanalizacji sanitarnej:  
- podstawowy system: kanalizacja grawitacyjno - tłoczna w mieście Niepołomice oraz 
zachodniej i centralnej części gminy -  pracuje w oparciu o duże przepompownie sieciowe 
oraz lokalne przepompownie ścieków, 
- podciśnieniowo - tłoczna we wschodniej części gminy Niepołomice. – pracuje w oparciu o 5 
stacji podciśnieniowo – tłocznych. 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 315,1 km.  
Na obszarze gminy Niepołomice, według stanu na dzień 31.12.2015 r., wskaźnik przyłączenia 
do sieci wodociągowej wynosi 98%, z kolei do kanalizacji sanitarnej 79%. 
1.5.3 Teren objęty inwestycją 
Gmina Niepołomice położona jest w województwie małopolskim, powiecie wielickim, jest 
gminą miejsko – wiejską. Położona jest w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Miasto 
Niepołomice leży w centralnej części, część wiejską stanowią: Wola Batorska, Zabierzów 
Bocheński, Wola Zabierzowska, Chobot, Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, 
Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów.  
Gmina i miasto Niepołomice posiada bardzo dobrze rozwiniętą siec połączeń drogowych z 
Krakowem oraz gminami sąsiednimi, ponadto odległość do portu lotniczego im. Jana Pawła II 
w Krakowie z centrum Niepołomic wynosi ok. 40 km.  
Na ternie gminy Niepołomice znajdują się obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 
2000, z czego największy to kompleks leśny „Puszcza Niepołomicka” PLH 120002 o 
powierzchni 11732,3 ha, gdzie stwierdzono występowanie około 30 gatunków roślin 
chronionych, Torfowiska Wielkie Błoto PLH 120080, „Koło Grobli” PLH 120008.  
1.5.4 Warunki gruntowo – wodne w rejonie inwestycji 
Budowa geologiczna:  
Teren objęty inwestycją położony jest w obrębie mezoregionu Nizina Nadwiślańska, będącej 
północno – zachodnią częścią Kotliny Sandomierskiej. Pod względem geologicznym obszar 
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inwestycji leży na terenie dużej jednostki geologiczno – strukturalnej zwanej Zapadliskiem 
Przedkarpackim wypełnionej osadami miocenu. Są to trzeciorzędowe iły mioceńskie, średnia 
ich miąższość wynosi kilkadziesiąt do kilkuset metrów. Są to przeważnie szare iły i iłołupki 
krakowieckie miejscami piaszczyste i margliste. Strop miocenu jest pofalowany. Iły 
mioceńskie występują na głębokości kilku do kilkunastu metrów. Podłoże starsze przykrywa 
seria czwartorzędowych osadów rzecznych i rzeczno – lodowcowych o miąższości 10 – 20 m. 
Na obszarze terasy zalewowej i nadzalewowej Wisły są to w stropie mady i mady organiczne 
zalegające na piaskach i żwirach. W zagłębieniach i starorzeczach mogą wystąpić torfy. 
Miąższość tych osadów wynosi 1– 5 m. W obrębie terasy nadzalewowej wysokiej występują 
przeważnie piaski wodno – lodowcowe. W plejstocenie osadzały się utwory pyłowe – lessy. 
Młodsze utwory holoceńskie to osady współczesnych dolin rzecznych i dolin deluwialnych 
Utwory mioceńskie przykryte są warstwą czwartorzędowych glin zwietrzelinowych o 
zmiennej miąższości. Utwory mioceńskie wykształcone są w postaci piasków, glin i iłów.  
Warunki hydrologiczne: 
Tereny miasta i gminy Niepołomice posiada rozbudowaną sieć hydrograficzną. Największą 
rzeką przepływającą przez gminę jest Wisła. Dopływy Wisły to Podłężanka i Drwinka oraz  
potoki bez nazwy. W obrębie terasy Wisły występują liczne cieki oraz rowy melioracyjne, a 
także starorzecza wypełnione wodą. Cały obszar miasta i gminy Niepołomice położony jest w 
dorzeczu Wisły, długość Wisły w granicach gminy Niepołomice wnosi 20 km. Przez teren 
gminy Niepołomice przepływają również potoki Zakrzowianka i Bogusława. 
1.5.5 Zapotrzebowanie na wodę, bilans ścieków 
Dla potrzeb opracowania projektu należy przyjąć normatywne zużycie wody przez 
mieszkańców oraz przez zakłady usługowe i przemysłowe (zależnie od charakteru 
prowadzonej działalności). Ilość odprowadzanych ścieków należy przyjąć, jako równą ilości 
pobranej wody chyba, że różnica wynika z rodzaju stosowanej przez zakład technologii (np. 
woda bezpowrotnie zużyta do produkcji). 

1.5.6 Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 
Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie miasta i gminy Niepołomice do polskich i unijnych standardów oraz zwiększy 
dostępność infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej dla nowych odbiorców  
z terenów, które zgodnie z obowiązującym miejscowym planem głównie przeznaczone są pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną.  
Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakość środowiska 
przyrodniczego oraz świadczonych na tym terenie usług. Według stanu na koniec grudnia 
2015 roku 21% mieszkańców gminy pozbawionych jest możliwości korzystania ze zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy odprowadzają ścieki do zbiorników wybieralnych 
(szamb). Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej (91/271/EWG) w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych, aglomeracje o RLM powyżej 2 000 będą miały obowiązek posiadać 
systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków najpóźniej do 2020 roku. W celu poprawy 
powyższej sytuacji, niezbędne jest wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacyjnego (wg 
zakresu zamieszczonego w niniejszym opracowaniu), co będzie gwarantować oczyszczanie 
na poziomie zgodnym z wymaganiami polskimi (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego) oraz wymaganiami Unii Europejskiej (Dyrektywa 91/271/ EWG w sprawie 
oczyszczania ścieków komunalnych). Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej 
poprawie ulegnie jakość środowiska przyrodniczego oraz świadczonych na terenie gminy 
usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. 
1.5.7 Uwarunkowania środowiskowe 
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
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o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2010 
nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) dla wymaganych części zadań należy uzyskać decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Na etapie koncepcji kanalizacji sanitarnej Zamawiający 
przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko, dla zadań, dla których było to ówcześnie 
wymagane. Niemniej jednak na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę, Wykonawca 
będzie zobowiązany zweryfikować zakres posiadanych decyzji środowiskowych oraz ich 
aktualność w odniesieniu do obowiązującego w dniu uzyskania pozwolenia na budowę prawa 
z zakresu oceny oddziaływania na środowisko. 

1.5.8 Przeszkody naturalne i sztuczne 
Cieki wodne 
Przejścia pod ciekami naturalnymi wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na 
wykonanie urządzeń wodnych – np. skrzyżowanie sieci z rzeką Drwinką – zad. 2. cz. 6. 
Przejścia pod rowami melioracyjnymi mogą być realizowane na podstawie warunków 
technicznych i pozwoleń wydanych przez ich zarządcę.  
Drogi 
W ramach inwestycji Wykonawca musi zaprojektować i wykonać przejścia pod drogami 
gminnymi, powiatowymi, krajowymi w porozumieniu z zarządcą drogi. 
 

Nazwa 
Przeszkody naturalne i sztuczne 

Droga 
Gminna  

Droga 
Powiatowa 

Droga 
Wojewódzka  

Droga 
Krajowa  Kolej Cieki 

Zadanie 1  "Oczyszczalnie ścieków." 
cz. 1 "Rozbudowa i 
modrenizacja istniejącej 
oczyszczalni ścieków w 
Niepołomicach przy ul. 
Grabskiej." 

brak brak brak brak  brak  brak 

cz. 2 "Budowa oczyszczalni 
ścieków Podłęże - Zachód." 4 brak brak brak  brak  brak 

Zadanie 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy 
Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków”  

 
Cz.1 "Modernizacja sieci i 
obiektów, związana z 
rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Niepołomicach przy 
ulicy Grabskiej" 

brak brak brak brak  brak  brak 

Cz.2 Modernizacja sieci i 
obiektów, związana z budową 
oczyszczalni ścieków Podłęże - 
Zachód" 

4 brak brak brak  4 brak 

Cz.3 "Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w północno - 
wschodniej części miasta; ulice 
Topolowa, Łanowa, Powiśle" 

5 brak brak brak  brak  brak  

Cz.4 "Budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w mieście 
Niepołomice" 

nie 
dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie 

dotyczy 
nie 

dotyczy 
nie 

dotyczy 
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Cz.5 Budowa i przebudowa 
sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej; ulice Wimmera, 
Mokra, Polna" 

2 brak brak brak  brak  brak  

Cz.6 "Budowa i przebudowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w 
południowo - wschodniej części 
miasta; ulice Ples, Okrężna, 
Torfowa" 

4 brak brak 1 brak  1 

Cz.7 "Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Woli Batorskiej, 
przysiółek Koźlica, Kępa wraz z 
przepompownią WB – 11 i WB - 
12" 

3 brak brak brak  brak  brak  

Cz.8 "Przebudowa 
przepompowni ścieków WB - 3 
wraz z rurociągiem tłocznym w 
miejscowości Wola Batorska" 

1 brak brak brak  brak  brak  

Cz.9 "Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Wola Batorska, 
przysiółek Kolanów" 

1 brak brak brak  brak  brak  

Cz.10 "Budowa sieci 
wodociągowej dla 
drugostronnego zasilania oraz 
awaryjnego połączenia miasta 
Niepołomice z ZUW - 1" 

2 brak brak 2 brak  1 

Cz.11 "Budowa odcinka sieci 
wodociągowej wymuszającego 
krążenie wody; ulice Wimmera, 
Kolejowa" 

2 1 brak brak brak brak 

Cz.12 "Przebudowa sieci 
wodociągowej w miejscowości 
Podłęże - awaryjne zasilanie 
Strefy Przemysłowej" 

4 brak brak brak  1 brak  

Zadanie 3 „Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą”  
Cz.1 "Przebudowa i budowa 
przepompowni wraz z 
zbiornikiem wody w 
miejscowości Zagórze wraz z 
budowa kanału przelotowo - 
spustowego ze zbiorników w 
miejscowości Zagórze" 

brak brak brak 1 brak brak 

Cz.2 "Przebudowa i budowa 
hydroforni i zbiornika wody w 
miejscowości Zagórze, 
przysiółek Kawcze" 

brak brak brak brak  brak  brak 

Cz.3 "Budowa zbiornika 
sieciowego wraz z podziemnym 
ujęciem wody w miejscowości 
Podłęże", „Budowa hydroforni 
kontenerowej w miejscowości 
Zakrzów” 
 

brak brak brak brak  brak  brak 

 

1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z rozbudowa 
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sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy Niepołomice wraz z 
modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków  powinna być realizowana w 
oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-
użytkowe: 

 Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i 
wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, które pod 
względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

 Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót 
powinny zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. 
Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych 
warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania  
i robót budowlanych. 

 Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu 
o analizę rzeczywistych warunków pracy. 

 Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na 
korozję w środowisku wodnym, w I klasie wykonania. 

 Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, 
niezawodnością oraz wysokim standardem wykonania. 

 Wszystkie nie wymienione w PFU materiały powinny uzyskać akceptację Spółki 
"Wodociągi Niepołomice". 

 Dobór rur służących do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych powinien 
zostać poparty przez Wykonawcę na etapie projektu obliczeniami statyczno-
wytrzymałościowymi. 

1.7 Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
Poniżej opisano i zestawiono w formie tabelarycznej poszczególne zadania. Podano 
podstawowe parametry dotyczące średnic i długości planowanych do wybudowania sieci 
wodociągowych i kanalizacyjnych, dane dotyczące budowy i modernizacji zbiorników wraz z 
infrastrukturą, zakresy inwestycji, lokalizację inwestycji. 
 
Zadanie nr 2, cz. 1 "Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej". 
 Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy czterech istniejących 
sieciowych przepompowni ścieków. Dla przepompowni N15 przy ulicy Grabskiej w 
Niepołomicach (dz. nr 2672/2, 2673/2) oraz przepompowni N14 zlokalizowanej przy ulicy 
Kolejowej w Niepołomicach (dz. nr 1605/4) przewidziano prace polegające na wymianie: 
- pomp (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną, 
- armatury żeliwnej kołnierzowej, rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej, 
- rozdzielnicy zasilająco – sterującej z gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni 
kompatybilnym z systemem pracującym, 
- zasilania energetycznego  
oraz uporządkowaniu zagospodarowania terenu i ogrodzenia. Założono kompleksową 
przebudowę przepompowni N7 przy ulicy Poręby w Niepołomicach (dz. nr 997/4) w tym 
wymianę istniejącego zbiornika stalowego na żelbetowy wraz z armaturą, zasilaniem i 
zagospodarowaniem terenu przepompowni. W przepompowni N12 zlokalizowanej przy ulicy 
Mokrej  w Niepołomicach (dz. nr 3840/3) założono wymianę armatury wewnątrz zbiornika. 
 
Zadanie nr 2, cz. 2 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z budową oczyszczalni 
ścieków Podłęże - Zachód".  
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Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy trzech przepompowni ścieków 
zlokalizowanych w miejscowości Podłęże w związku z budową nowej oczyszczalni ścieków 
w Podłężu i koniecznością przekierowania do niej ścieków z zachodniej części gminy 
Niepołomice. W ramach prac dla przepompowni PO-4 (dz. nr 678/2, 646/4) oraz PO-2 (dz. nr 
560/6) przewidziano wymianę: 
- pomp z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną, 
- armatury żeliwnej kołnierzowej, rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej 
kwasoodpornej, 
- rozdzielnicy zasilająco – sterującej z gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni 
kompatybilnym z systemem pracującym, 
- zejścia do przepompowni, poręczy i pomostu ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
oraz zmianę warunków zasilania energetycznego, jak również modernizację ogrodzenia i 
oświetlenia. Przebudowa przepompowni PO-3 (dz. nr 507/1) będzie obejmować wymianę 
pomp i armatury pomp, armatury, włazów, zejść i poręczy oraz zmianę warunków zasilania 
energetycznego. Ponadto w ramach prac przed zbiornikiem przepompowni będzie wykonana 
komora połączeniowa zasuw i klap dla rurociągów tłocznych jako element pod terenowy, 
żelbetowy wykonywany na miejscu. Z przepompowni PO-3 do projektowanej oczyszczalni 
ścieków w Podłężu należy zaprojektować i wykonać rurociąg tłoczny ścieków Ø315 PE o 
długości około 1 300 m (wykonany z litego materiału, łączonego za pomocą zgrzewania 
doczołowego). Dla przepompowni PO-2, PO-3, PO-4 należy przyjąć agregat prądotwórczy o 
mocy 50 kVA. Trasę planowanego rurociągu tłocznego przewiduję się lokalizować w drogach 
gminnych, terenach należących do PKP i częściowo w terenach prywatnych.  Roboty ziemne, 
związane z budową sieci kanalizacyjnej przewiduje się jako wykopy wąsko przestrzenne, 
umocnione lub przewierty sterowane. 
 
Zadanie nr 2, cz. 3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - 
wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle".  
Planowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie a następnie wykonanie budowy sieci 
wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z 
przepompownią ścieków w miejscowości Niepołomice w rejonie ulic Topolowej, Łanowej, 
Powiśle, Słonecznej i Bocznej. Szacowana długość planowanych do budowy sieci wynosi: 
- sieć wodociągowa Φ125 PE o długości około 2 410 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Φ200 PCV o długości około 950 m oraz Φ250 PCV 
o długości około 650 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Φ125 PE o długości około 200 m. 
Trasę planowanej inwestycji przewiduje się lokalizować głównie w drogach gminnych 
utwardzonych i drogach o nawierzchni asfaltowej oraz w drogach prywatnych utwardzonych, 
gruntowych i polnych.  Planowana sieć wodociągowa wykonana zostanie pod terenowo z 
zastosowaniem rur i kształtek PE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Roboty 
ziemne, związane z budową sieci wodociągowej przewiduje się jako wykopy wąsko 
przestrzenne, umocnione lub przewierty sterowane. Na całej długości projektowanej sieci 
wodociągowej zamontowane zostaną zasuwy sekcyjne oraz armatura zaporowa i odcinająca, 
sieć uzbrojona zostanie w hydranty pożarowe o średnicy DN 80 mm. Wszystkie kształtki 
użyte do budowy sieci wodociągowej wykonane będą z żeliwa o połączeniach kołnierzowych, 
a zasuwy sekcyjne, zasuwy odcinające oraz głowice hydrantów wykonane będą z żeliwa 
sferoidalnego. Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie pod 
terenowo z zastosowaniem rur i kształtek z PCV wykonanych z litego materiału, o 
podwyższonej sztywności obwodowej (rury kielichowe, łączone na przy pomocy uszczelek 
gumowych). Rurociąg tłoczny wykonany zostanie z rur PE, wykonany z litego materiału 
łączony poprzez zgrzewanie doczołowe. Na projektowanych kanałach sanitarnych 
zastosowane zostaną studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz z kręgów betonowych, 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
„Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Niepołomice” 

 15
 

łączonych na uszczelkę gumową. Sieciowa przepompownia ścieków sanitarnych 
(projektowana nr N30a) o średnicy Φ 1500 mm, prefabrykowana z polimerobetonu lub 
żelbetonu wykonana zostanie pod terenowo. W ramach budowy przepompowni zostaną 
zamontowane: 
- pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną, 
- armatura żeliwna kołnierzowa, rurociągi wewnętrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
- rozdzielnica zasilająco – sterująca z gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni 
kompatybilnym z systemem pracującym, 
- zejście do przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
 - wentylacja przepompowni 
oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem i 
oświetleniem. Przewiduje się również wykonanie zasilania energetycznego oraz monitoringu 
pracy przepompowni. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna gminy 
Niepołomice. 
 
Zadanie nr 2, cz. 4 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście 
Niepołomice".  
Zadanie w trakcie realizacji. 
 
Zadanie nr 2, cz. 5 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; 
ulice Wimmera, Mokra, Polna".  
Inwestycja obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej, rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią ścieków oraz przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Niepołomice w rejonie ulic: Wimmera, Mokrej, Polnej i Płaszowskiej. Trasę 
planowanej inwestycji przewiduje się lokalizować głównie w drogach gminnych o 
nawierzchni asfaltowej oraz częściowo w terenach prywatnych dróg dojazdowych. 
Szacowana długość planowanych do budowy i przebudowy sieci wynosi: 
- sieć wodociągowa Φ160 PE o długości około 370 m; 
- sieć wodociągowa Φ225 PE o długości około 320 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Φ200 PCV o długości około 670 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Φ125 PE o długości około 345 m. 
Planowana sieć wodociągowa wykonana zostanie pod terenowo z zastosowaniem rur i 
kształtek PE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Roboty ziemne, związane z 
budową sieci wodociągowej przewiduje się jako wykopy wąsko przestrzenne, umocnione lub 
przewierty sterowane. Na całej długości projektowanej sieci wodociągowej zamontowane 
zostaną zasuwy sekcyjne oraz armatura zaporowa i odcinająca, sieć uzbrojona zostanie w 
hydranty pożarowe o średnicy DN 80 mm. Wszystkie kształtki użyte do budowy sieci 
wodociągowej wykonane będą z żeliwa o połączeniach kołnierzowych, a zasuwy sekcyjne, 
zasuwy odcinające oraz głowice hydrantów wykonane będą z żeliwa sferoidalnego. 
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie pod terenowo z 
zastosowaniem rur i kształtek z PCV wykonanych z litego materiału, o podwyższonej 
sztywności obwodowej (rury kielichowe, łączone na przy pomocy uszczelek gumowych) 
również na odcinkach gdzie kanał będzie przebudowywany. Odcinki kanału przeznaczone do 
likwidacji zostaną odpowiednio zabezpieczone i zutylizowane w sposób zapewniający 
ochronę środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. Rurociąg tłoczny wykonany zostanie z rur PE, 
wykonany z litego materiału łączony poprzez zgrzewanie doczołowe. Na projektowanych 
kanałach sanitarnych zastosowane zostaną studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz z 
kręgów betonowych, łączonych na uszczelkę gumową. Sieciowa przepompownia ścieków 
sanitarnych (projektowany nr N36) o średnicy Φ 1500 mm, prefabrykowana z polimerobetonu 
lub żelbetonu wykonana zostanie pod terenowo. W ramach budowy przepompowni 
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zamontować: 
- pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną, 
- armatura żeliwna kołnierzowa, rurociągi wewnętrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
- rozdzielnica zasilająco – sterująca z przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 
awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy 
przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, 
- zejście do przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
 - wentylacja przepompowni 
oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem i 
oświetleniem. Przewiduje się również wykonanie zasilania energetycznego oraz monitoringu 
pracy przepompowni. Odbiornikiem ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna gminy 
Niepołomice. 
 
Zadanie nr 2, cz. 6 "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w południowo - 
wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa".  
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz wymianie istniejącego odcinka rurociągu 
tłocznego ścieków w miejscowości Niepołomice w rejonie ulic: Ples, Okrężnej, Torfowej, 
Brzeskiej oraz Kusocińskiego wraz z budową odcinka sieci kanalizacji grawitacyjno – 
tłocznej z przepompownią ścieków i sieci wodociągowej w ulicy Suszówka. Dla odcinaka 
sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w ul. Suszówka została sporządzona 
dokumentacja projektowa, natomiast zaprojektowaniu będzie podlegał odcinek od ul. 
Kusocińskiego do przepompowni P2 wraz z przepompownią. Trasę planowanej inwestycji 
przewiduje się lokalizować w drogach gminnych i częściowo w terenach prywatnych. 
Inwestycja obejmuje również przekroczenia poprzeczne drogi krajowej oraz rzeki Drwinki i 
rowów melioracyjnych. Realizacja przedmiotowej inwestycji pozwoli m.in. oprócz 
prowadzenia ścieków z nowo budowanych osiedli oraz projektowanej szkoły podstawowej, 
skrócić drogę zanieczyszczeń (ścieków) odprowadzanych do oczyszczalni.  
Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach, szacowana długość planowanych do 
budowy i przebudowy sieci wynosi: 
ETAP I 
- sieć wodociągowa Φ160 PE o długości około 180 m; 
- sieć wodociągowa Φ200 PE o długości około 620 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Φ200 PCV o długości około 240 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Φ125 PE o długości około 240 m; 
- sieciowa przepompownia ścieków N26a o średnicy Φ 1500 mm. 
ETAP II 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Φ250 PCV o długości około 14 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Φ180 PE o długości około 1 750 m (w tym 1 125 m               
w ramach wymiany rurociągu Φ110 PCV na Φ180 PE); 
- sieciowa przepompownia ścieków P2 o średnicy Φ 1500 mm..  
Planowana sieć wodociągowa wykonana zostanie pod terenowo z zastosowaniem rur                      
i kształtek PE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Roboty ziemne, związane z 
budową sieci wodociągowej przewiduje się jako wykopy wąsko przestrzenne, umocnione lub  
przewierty sterowane. Na całej długości projektowanej sieci wodociągowej zamontowane 
zostaną zasuwy sekcyjne oraz armatura zaporowa i odcinająca, sieć uzbrojona zostanie w 
hydranty pożarowe o średnicy DN 80 mm. Wszystkie kształtki użyte do budowy sieci 
wodociągowej wykonane będą z żeliwa o połączeniach kołnierzowych, a zasuwy sekcyjne, 
zasuwy odcinające oraz głowice hydrantów wykonane będą z żeliwa sferoidalnego.  
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna (odbiornikiem ścieków będzie istniejąca 
kanalizacja sanitarna Gminy Niepołomice) wykonana zostanie pod terenowo z 
zastosowaniem rur i kształtek z PCV wykonanych z litego materiału, o podwyższonej 
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sztywności obwodowej (rury kielichowe, łączone na przy pomocy uszczelek gumowych). Na 
projektowanym odcinku zastosowane zostaną studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych, 
łączonych na uszczelkę gumową. Rurociąg tłoczny wykonany zostanie z rur PE, z litego 
materiału łączony poprzez zgrzewanie doczołowe, również na odcinkach gdzie kanał będzie 
przebudowywany. Odcinki kanału przeznaczone do likwidacji zostaną odpowiednio 
zabezpieczone i zutylizowane w sposób zapewniający ochronę środowiska oraz zdrowie i 
życie ludzi. Na trasie rurociągu tłocznego (w okolicy istniejącej przepompowni N18 przy 
ulicy Okrężnej) przewidziano budowę komory zasuw i klap zwrotnych dla rurociągów 
tłocznych jako element pod terenowy, żelbetowy wykonywany na miejscu. Sieciowe 
przepompownie ścieków sanitarnych (projektowane nr P2 i N26a) o średnicy Φ 1500 mm, 
prefabrykowane z polimerobetonu lub żelbetonu wykonane zostaną pod terenowo. W ramach 
budowy przepompowni zostaną zamontowane: 
- pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną, 
- armatura żeliwna kołnierzowa, rurociągi wewnętrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
- rozdzielnica zasilająco – sterująca z przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 
awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy 
przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, 
- zejście do przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
 - wentylacja przepompowni 
oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem                     
i oświetleniem. Przewiduje się również wykonanie zasilania energetycznego oraz monitoringu 
pracy przepompowni.  
 
Zadanie nr 2, cz. 7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek 
Koźlica, Kępa wraz z przepompownią WB – 11 i WB - 12".  
Przedmiotowa inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z dwiema przepompowniami ścieków w miejscowości 
Wola Batorska. Trasę planowanej inwestycji przewiduje się lokalizować w drogach gminnych 
i częściowo w terenach prywatnych. Szacowana długość planowanych do budowy sieci 
wynosi: 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Φ200 PCV o długości około 2 800 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Φ125 PE o długości około 1 600 m  
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie pod terenowo z 
zastosowaniem rur i kształtek z PCV wykonanych z litego materiału, o podwyższonej 
sztywności obwodowej (rury kielichowe, łączone na przy pomocy uszczelek gumowych). 
Rurociąg tłoczny wykonany zostanie z rur PE, z litego materiału łączony poprzez zgrzewanie 
doczołowe. Na projektowanych kanałach sanitarnych zastosowane zostaną studnie 
kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz z kręgów betonowych, łączonych na uszczelkę 
gumową. Sieciowe przepompownie ścieków sanitarnych (projektowane nr WB-11 i WB-12) 
o średnicy Φ 1500 mm, prefabrykowane z polimerobetonu lub żelbetonu wykonane zostaną 
pod terenowo. W ramach budowy przepompowni zostaną zamontowane: 
- pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną, 
- armatura żeliwna kołnierzowa, rurociągi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, 
- rozdzielnica zasilająco – sterująca z przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 
awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy 
przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, 
- zejście do przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
 - wentylacja przepompowni 
oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem i 
oświetleniem. Przewiduje się również wykonanie zasilania energetycznego oraz monitoringu 
pracy przepompowni. Roboty ziemne, związane z budową sieci kanalizacyjnej przewiduje się 
jako wykopy wąsko przestrzenne, umocnione lub przewierty sterowane. Odbiornikiem 
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ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna gminy Niepołomice. 
 
Zadanie nr 2, cz. 8 "Przebudowa przepompowni ścieków WB - 3 wraz z rurociągiem 
tłocznym w miejscowości Wola Batorska".  
Inwestycja polega na zaprojektowaniu i wykonaniu  przebudowy istniejącej przepompowni 
ścieków WB-3 zlokalizowanej w miejscowości Wola Batorska (dz. nr 527/45). W ramach 
przebudowy nastąpi wymiana elementów istniejących na: 
- istniejącego zbiornika stalowego na żelbetowy,  
- pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną, 
- armaturę żeliwną kołnierzową, rurociągi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, 
- rozdzielnicę zasilająco – sterująca z przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 
awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy 
przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, 
- zejście do przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
 - wentylacja przepompowni 
oraz wykonanie zagospodarowania terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem i oświetleniem.  
Następnie istniejący rurociąg tłoczny Φ90 PCV zostanie wymieniony na sieć Φ140 PE o 
długości około 770 m. Rurociąg tłoczny wykonany zostanie z rur PE, z litego materiału 
łączony poprzez zgrzewanie doczołowe. Roboty ziemne, związane z budową sieci 
kanalizacyjnej przewiduje się jako wykopy wąsko przestrzenne, umocnione lub przewierty 
sterowane. Na zakończeniu rurociągu tłocznego zostanie wybudowana studnia rozprężna Φ 
1200 mm z kręgów betonowych łączonych na uszczelki gumowe. Odcinki kanału 
przeznaczone do likwidacji zostaną odpowiednio zabezpieczone i zutylizowane w sposób 
zapewniający ochronę środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. 
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie pod terenowo z 
zastosowaniem rur i kształtek z PCV wykonanych z litego materiału, o podwyższonej 
sztywności obwodowej (rury kielichowe, łączone na przy pomocy uszczelek gumowych). 
 
Zadanie nr 2, cz. 9 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola 
Batorska, przysiółek Kolanów".  
Na realizację przedmiotowej inwestycji Inwestor uzyskał już pozwolenie na budowę oraz 
opinię Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice (znak: OŚR.6220.1.2015 z dnia 09.03.2015 r.) o 
braku konieczności przeprowadzania dla zadania postępowania w sprawie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Trasę planowanej inwestycji przewiduje się lokalizować 
w drogach gminnych i częściowo w terenach prywatnych.  Inwestycja obejmuje również 
przekroczenia poprzeczne rowów melioracyjnych. Projektowana długość planowanych do 
budowy sieci wynosi: 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Φ200 PCV o długości około 803 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Φ160 PCV o długości około 105 m; 
- sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej Φ125 PE o długości około 47 m.  
Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana zostanie pod terenowo z 
zastosowaniem rur i kształtek z PCV wykonanych z litego materiału, o podwyższonej 
sztywności obwodowej (rury kielichowe, łączone na przy pomocy uszczelek gumowych). 
Rurociąg tłoczny wykonany zostanie z rur PE, z litego materiału łączony poprzez zgrzewanie 
doczołowe. Na projektowanych kanałach sanitarnych zastosowane zostaną studnie 
kanalizacyjne z tworzyw sztucznych oraz z kręgów betonowych, łączonych na uszczelkę 
gumową. Sieciowa przepompownia ścieków sanitarnych o średnicy Φ 1500 mm, 
prefabrykowane z polimerobetonu lub żelbetonu wykonana zostanie pod terenowo. W ramach 
budowy przepompowni zostaną zamontowane: 
- pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną, 
- armatura żeliwna kołnierzowa, rurociągi wewnętrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
- rozdzielnica zasilająco – sterująca z przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 
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awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy 
przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, 
- zejście do przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, 
 - wentylacja przepompowni 
oraz wykonane zostanie zagospodarowanie terenu przepompowni wraz z ogrodzeniem  i 
oświetleniem. Przewiduje się również wykonanie zasilania energetycznego oraz monitoringu 
pracy przepompowni. Roboty ziemne, związane z budową sieci kanalizacyjnej przewiduje się 
jako wykopy wąsko przestrzenne, umocnione lub przewierty sterowane. Odbiornikiem 
ścieków będzie istniejąca kanalizacja sanitarna gminy Niepołomice. 
 
Zadanie nr 2, cz. 10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz 
awaryjnego przełączenia miasta Niepołomice z ZUW - 1".  
W ramach inwestycji zaplanowano zaprojektowanie oraz budowę odcinka sieci 
wodociągowej Ø225 PE o długości około 930 m oraz Ø160 PE o długości około 260 m w 
celu awaryjnego połączenia sieci w mieście Niepołomice z przepompownią wody (ZUW-1) 
na ulicy Droga Królewska. Trasę planowanej inwestycji przewiduje się lokalizować w 
terenach prywatnych wzdłuż drogi krajowej nr 75 (ul. Brzeska) oraz w ulicy Kusocińskiego i 
Na Grobli (doga gminna). Inwestycja obejmuje również dwa przekroczenia poprzeczne drogi 
krajowej i przekroczenie poprzecze rzeki Drwinki. Planowana sieć wodociągowa wykonana 
zostanie pod terenowo z zastosowaniem rur i kształtek PE łączonych za pomocą zgrzewania 
doczołowego. Roboty ziemne, związane z budową sieci wodociągowej przewiduje się jako 
wykopy wąsko przestrzenne, umocnione lub przewierty sterowane. Na całej długości 
projektowanej sieci wodociągowej zamontowane zostaną zasuwy sekcyjne oraz armatura 
zaporowa i odcinająca, sieć uzbrojona zostanie w hydranty pożarowe o średnicy DN 100 mm. 
Wszystkie kształtki użyte do budowy sieci wodociągowej wykonane będą z żeliwa o 
połączeniach kołnierzowych, a zasuwy sekcyjne, zasuwy odcinające oraz głowice hydrantów 
wykonane będą z żeliwa sferoidalnego.  
 
Zadanie nr 2, cz. 11 "Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie 
wody; ulice Wimmera, Kolejowa".  
W ramach inwestycji zaplanowano zaprojektowanie oraz budowę odcinka sieci 
wodociągowej Ø125 PE o długości około 415 m w celu połączenia (zapętlenia) sieci w 
mieście Niepołomice. Trasę planowanej inwestycji przewiduje się lokalizować w terenach 
należących do gminy Niepołomice oraz w niewielkim stopniu w terenach prywatnych wzdłuż 
ulicy Wimmera. Planowana sieć wodociągowa wykonana zostanie pod terenowo z 
zastosowaniem rur i kształtek PE łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Roboty 
ziemne, związane z budową sieci wodociągowej przewiduje się jako wykopy wąsko 
przestrzenne, umocnione lub przewierty sterowane. Na całej długości projektowanej sieci 
wodociągowej zamontowane zostaną zasuwy sekcyjne oraz armatura zaporowa i odcinająca, 
sieć uzbrojona zostanie w hydranty pożarowe o średnicy DN 80 mm. Wszystkie kształtki 
użyte do budowy sieci wodociągowej wykonane będą z żeliwa o połączeniach kołnierzowych, 
a zasuwy sekcyjne, zasuwy odcinające oraz głowice hydrantów wykonane będą z żeliwa 
sferoidalnego. 
 
Zadanie nr 2, cz. 12 "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże - 
awaryjne zasilanie Strefy Przemysłowej".  
Inwestycja polega na zaprojektowaniu oraz budowie kilku odcinków sieci wodociągowej 
Ø160 PE oraz Ø90 PE o łącznej długości około 700 m powodujących zapętlenie sieci na 
obszarze miejscowości Podłęże, która stworzy alternatywną możliwość dostawy wody z 
ujęcia w Podłężu do zbiorników sieciowych na ulicy Mokrej w Niepołomicach. Planowana 
sieć wodociągowa wykonana zostanie pod terenowo z zastosowaniem rur i kształtek PE 
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łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. Roboty ziemne, związane z budową sieci 
wodociągowej przewiduje się jako wykopy wąsko przestrzenne, umocnione lub przewierty 
sterowane. Na całej długości projektowanej sieci wodociągowej zamontowane zostaną 
zasuwy sekcyjne oraz armatura zaporowa i odcinająca, sieć uzbrojona zostanie w hydranty 
pożarowe o średnicy DN 80 mm. Wszystkie kształtki użyte do budowy sieci wodociągowej 
wykonane będą z żeliwa o połączeniach kołnierzowych, a zasuwy sekcyjne, zasuwy 
odcinające oraz głowice hydrantów wykonane będą z żeliwa sferoidalnego. 
 
Zadanie nr 3, cz. 1 "Przebudowa i budowa przepompowni wraz ze zbiornikiem wody w 
miejscowości Zagórze wraz z budową kanału przelotowo - spustowego ze zbiorników".  
Istniejące zagospodarowanie terenu stanowi terenowy, cylindryczny zbiornik wody czystej o 
pojemności V = 500 m3 wraz z czerpnią. Inwestycja przewiduje budowę dodatkowego 
zbiornika wody czystej o pojemności V = 700 m3 z komorą zasuw, budynku 
technologicznego, w którym zlokalizowana zostanie przepompownia hydroforowa z 
rozdzielnią, pomieszczenie z agregatem prądotwórczym, chlorownia wody i WC, szczelnego 
zbiornika na nieczystości ciekłe, drogi dojazdowej wraz z wewnętrznym placem 
manewrowym oraz modernizację zbiornika istniejącego. Zbiornik żelbetowy gromadzący 
wodę pitną, będzie częściowo obsypany ziemią, ocieplony styropianem z tynkiem 
mineralnym. Zbiornik wykonywany będzie na mokro ze słupami w dwóch rzędach 
połączonych belką. Przykrycie zbiornika – strop prefabrykowany żelbetowy ocieplony. 
Budynek technologiczny o wymiarach 6,0 x 9,0, wysokość pomieszczeń w budynku 2,50 m 
zbudowany zostanie w technologii tradycyjnej, na wylewanych betonowych zbrojonych 
fundamentach. 
Równocześnie z realizacją budowy zbiornika wody w miejscowości Zagórze (Zadanie nr 3, 
cz. 1) zostanie wybudowany kanał przelotowo spustowy wraz z drogą dojazdową do terenu 
zbiornika. Woda z rurociągów przelewowych oraz spustowych ze zbiornika istniejącego V = 
500 m3 oraz projektowanego V = 700 m3 zostanie odprowadzona do kanału przelewowo – 
spustowego Ø 250 PCV SN8 o długości 160,0 mb. Odbiornikiem będzie istniejąca sieć 
kanalizacji deszczowej Ø 315 PCV. Na kanale przelewowo – spustowym zostaną 
zamontowane szczelne studnie żelbetowe DN 1200 mm. Na trasie projektowanego kanału 
zaplanowano budowę żwirowej drogi dojazdowej. Roboty ziemne, związane z budową 
kanalizacji przelotowo - spustowej przewiduje się jako wykopy wąsko przestrzenne, 
umocnione lub przewierty sterowane. 
 
Zadanie nr 3, Cz.2. "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości 
Zagórze, przysiółek Kawcze" 
Zadanie obejmuje budowę drugiego zbiornika wody czystej gromadzący wodę pitną, na cele 
gospodarcze i ppoż. o pojemności V = 370 m3 z komorą zasuw, kontenera technologicznego, 
w którym zlokalizowana zostanie przepompownia hydroforowa, rozdzielnia i pomieszczenie 
sanitarne z wc, umywalką i prysznicem, szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o 
pojemności V = 3,0 m3, komorę klap zwrotnych, drogi dojazdowej. W istniejącym kontenerze 
należy zaprojektować chlorownię, pomieszczenie na agregat prądotwórczy oraz 
pomieszczenie sanitarne. Zbiornik zasilany będzie podczas minimalnych rozbiorów z ZUW 3 
Podłęże poprzez zbiorniki i hydrofornię w Zagórzu. Zbiornik żelbetowy gromadzący wodę 
pitną, będzie częściowo obsypany ziemią, ocieplony styropianem z tynkiem mineralnym. 
Zakres obejmuje działki nr ewid. 490/8 i 490/9 obręb Zagórze. W ramach zadania należy 
zaprojektować infrastrukturę towarzyszącą: 
- bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o poj. 3,0 m3, 
- komorę przelewową o pojemności V = 8,0 m3 , 
- komorę wodomierzową, 
- komorę klapy zwrotnej, 
oraz drogę wewnętrzną z placem manewrowym, ogrodzenie terenu zbiorników oraz zasilanie 
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energetyczne. 
 
Zadanie nr 3, cz. 3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w 
miejscowości Podłęże".  
Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w m. Podłęże 
Zadanie zakłada budowę zbiornika wody czystej o pojemności V = 600 m3 na obszarze 
istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Podłęże (dz. nr 1267, 1270/3, 1271/1). 
Zbiornik zostanie wybudowany jako monolityczny, żelbetowy obiekt naziemny. Zbiornik 
żelbetowy, częściowo będzie obsypany ziemią i ocieplony styropianem z tynkiem 
mineralnym. Zbiornik wykonywany będzie na mokro. Przykrycie zbiornika – strop 
prefabrykowany żelbetowy ocieplony. 
Ponadto w ramach zadania zostanie wykonane ujęcie wody podziemnej za pomocą studni 
głębinowej wierconej do warstwy wodonośnej, tj.: ok. 48,0 m p.p.t., w miejscu istniejącej, 
nieczynnej studni zlokalizowanej na dz. nr 881/4 w Podłężu. Wykonanie ujęcia zostanie 
poprzedzone wszystkimi niezbędnymi badaniami oraz operatami. Studnię należy uzbroić w 
urządzenia do poboru wody: pompy głębinowe dostosowane do wymaganych wydajności 
eksploatacyjnej oraz dostosowane do współpracy z układem rurociągów, obudowę, w której 
należy zamontować głowicę, armaturę odcinająco – zaporową oraz urządzenia pomiarowe. 
Obudowa studni z kręgów żelbetowych montowanych na zakład z uszczelką, przykryte płytą 
żelbetową z włazem i otworem montażowym. W obudowie zaprojektować kompletną 
armaturę i urządzenia pomiarowe: głowicę, wodomierz, przepustnicę bezkołnierzową z 
napędem ręcznym, klapę zwrotną bezkołnierzową, ciśnieniomierz ze zdalnym 
przekazywaniem wskazań do sterownika na ZUW, kurek do poboru wody. Pokrywa obudowy 
wyposażona w wentylację, dwa szczelne włazy. Drabinki zewnętrzne  i złazowe wewnętrzne 
ze stali ocynkowanej.  
Po zrealizowaniu zamierzenia pobierana na ujęciu woda będzie transportowana istniejącym 
rurociągiem do zbiornika wody pitnej w miejscowości Zagórze. Studnia będzie stanowić 
alternatywne ujęcie wody dla zachodniej części gminy Niepołomice. Zbiorniki oraz 
odwiercona studnia wraz z rurociągami nie będą powodować zagrożenia dla środowiska i 
zdrowia użytkowników sąsiadujących z terenem inwestycji.  
 
Budowa kontenerowej hydroforni wody w miejscowości Zakrzów 
Zadanie zakłada budowę kontenerowej hydroforni wody służącą do podniesienia ciśnienia 
wody w sieci wodociągowej miejscowości gminy Niepołomice, zlokalizowaną na działce nr 
ewid. 144 w miejscowości Zakrzów – droga gminna.  
Kontener zespołu hydroforowego będzie dostarczony kompleksowo. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania fundamentów i posadzki pod kontener hydroforni oraz 
pełnego orurowania po stronie ssawnej i tłocznej i doprowadzenia zasilania energetycznego.  
Do zabudowy przyjęto kontener o wymiarach: 3,00 [m] x 2,44 [m] x 2,95 [m] z dachem 
dwuspadowym o kącie pochylenia 20o. 
 
Wyposażenie: 
W hydroforni należy zamontować; 
- zestaw hydroforowy zbudowany z pomp o konstrukcji: pionowe, wielostopniowe, 
wysokosprawne (ze względu na trwałość części pomp, takie jak: płaszcz, wirniki, wał, 
komora wykonane są ze stali kwasoodpornej).  
- szafa sterownicza, 
- orurowanie wykonane ze stali kwasoodpornej,  
- łączniki amortyzacyjne na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
- przepustnice odcinające na ssaniu i tłoczeniu zestawu, 
- wentylacja grawitacyjna pomieszczenia, 
- ogrzewanie elektryczne 1 x 1,5 kW,  
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- oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne kontenera, 
- osuszacz powietrza.  
Skład zestawu pompowego: 
- trzy pompy główne, pracujące w układzie 2 + 1 - dwie pracujące pompy główne przy 
wymaganym ciśnieniu osiągające wymaganą wydajność, trzecia pompa stanowi czynną 
rezerwę układu pompowego 
- moc zestawu – 4,4 kW  
- wydajność maksymalna – 18,0 m3/h 
- wymagane ciśnienie za zestawem – 6,5 bar 
- wysokość podnoszenia – H = 35 m. 
- kolektory z króćcami przyłączeniowymi są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301wg PN-
EN 10088-1. 
- kolektor tłoczny jest zamontowany powyżej kolektora ssawnego. 
Mechanika i zastosowana armatura 
Pompy wraz z silnikiem zamontowane na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej 
typu OH 18 N9.  
Układ mechaniczny zestawu hydroforowego wyposażony następująco: 

 armatura na ssaniu pomp – zawory odcinające, 
 armatura na tłoczeniu pomp – zawory odcinające, zawory zwrotne, 
 kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych, 
 membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci, 
 konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej, 
 manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia, 
 zestaw hydroforowy jest zamontowany na podkładkach wibroizolacyjnych w celu 

ograniczenia przenoszenia drgań na posadzkę. 
Szafa sterownicza -  skład systemu sterowania i transmisji danych wchodzą: 

 sterownik, posiadający możliwość komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu 
hydroforowego. Wyposażony w złącze RS 485 i dodatkowe wejścia pomiarowe 
pozwalające na podłączenie różnych urządzeń pomiarowych, takich jak 
ciśnieniomierze, przepływomierze i czujniki temperatury. Odczyt z panelu sterownika 
(wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obroty/ częstotliwość 
silnika z przetwornicą.  

 odrębne moduły sterownika i klawiatury i aparaturę zabezpieczająco-łączeniową: 
wyłącznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termiczne). 

 rozłącznik główny. 
 kontrolę faz zasilania: spadek napięcia, asymetria, kolejność faz. 
 kontrolę ciśnienia: przetwornik ciśnienia. 
 sygnalizację zasilania, pracy pomp. 
 ręczne załączanie pomp – przyciski podświetlane. 
 obudowę metalową, malowaną proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony min IP 54. 

 
Zadanie nr 4  „Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią 
wodociągową na terenie gminy Niepołomice”. 
 

 Cz. 2  Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową 
na terenie gminy Niepołomice.  

 
W celu poprawy jakości działania systemu zaopatrzenia w wodę w mieście i gminie 
Niepołomice w aspekcie stałych pomiarów parametrów pracy sieci wodociągowej, 
parametrów jakościowych wody, właściwego i ekonomicznego zarządzania dystrybucją wody 
oraz sieciowych obiektów, należy wykonać system monitoringu wraz z dostawą materiałów i 
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urządzeń, wykonać niezbędne roboty budowlane, wdrożyć system monitoringu, jego 
testowanie i sprawdzenie poprawności działania. 
System monitoringu sieci wodociągowej oraz strategicznych punktów i obiektów sieciowych 
(punkty pomiarowe) stanowić będą przepływomierze elektromagnetyczne. W przypadku 
lokalizowania przepływomierzy bezpośrednio na sieci, należy zamontować je w studniach 
pomiarowych betonowych o średnicy D 1500 mm. Punkty pomiarowe przewidziane do 
lokalizacji w obiektach wodociągowych (tj. zakłady uzdatniania wody, zbiorniki sieciowe, 
pompownie wody) - należy montować je w optymalnych i dostępnych miejscach (bez 
konieczności lokalizowania w studniach pomiarowych). System monitoringowy należy 
zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby był kompatybilny z istniejącym w mieście i 
gminie Niepołomice układem monitorującym, do którego zostanie włączony. Studnie 
pomiarowe należy zaprojektować i wykonać z kręgów betonowych wykonanych z betonu 
wysokowartościowego o wysokim stopniu wodoszczelności tj. W 10 lub W 12. W celu 
zabezpieczenia studni pomiarowej przed napływającymi wodami infiltrującymi należy 
zastosować izolację zewnętrzną i wewnętrzną.    
Punkty pomiarowe na obiektach sieciowych należy zlokalizować zgodnie ze wskazaniami 
Inwestora. Całość informacji z urządzeń monitorujących przesyłana do ZUW2 Wola Batorska 
oraz do ZUW 1 w Niepołomicach ul. Droga Królewska 27. 
Wyposażenie punktu pomiarowego: elektromagnetyczny przepływomierz, czujnik przepływu, 
przetwornik pomiarowy, rejestrator parametrów sieci wodociągowej z możliwością transmisji 
danych pomiarowych w technologii GSM/GPRS/SMS. Ze względu na pierścieniowy układ 
sieci wodociągowej, należy zaprojektować i wykonać przepływomierze dokonujące pomiaru 
przepływu w obu kierunkach. Przepływomierze na terenie zakładów uzdatniania wody, w 
przepompowniach i zbiornikach wody należy wyposażyć w funkcję pomiaru mętności, PH, 
chloru oraz innych parametrów wody surowej i wody uzdatnionej.      
Dla przepływomierzy należy przewidzieć odpowiedni sposób zasilania w energię  
w zależności od potrzeb zasilania i możliwości ich zasilenia. Zmawiający dopuszcza 
możliwość zasilania przepływomierzy za pomocą baterii, akumulatorów lub dostarczenia 
energii z sieci energetycznej za pomocą przyłącza. 
 
Istniejący system należy rozbudować i przebudować tak, aby umożliwić sprawne i szybkie 
korzystanie z sytemu, jak również stałą kontrolę pracy sieci. System należy przebudować w 
taki sposób, aby Inwestor miał możliwość wprowadzania zmian, ulepszeń, rozbudowy, 
dodawania kolejnych punktów pomiarowych, a po wymianie u odbiorców wody wodomierzy 
z tradycyjnym odczytem na wodomierze ze zdalnym odczytem możliwość włączenia 
poszczególnych wodomierzy do całego systemu. Do czasu zamontowania wodomierzy ze 
zdalnym odczytem, należy przewidzieć w programie możliwość ręcznego wprowadzania 
danych na temat zużycia wody w wyznaczonych przez system strefach. System należy 
wyposażyć w szczególności w funkcje takie jak: analiza danych parametrów ilościowych i 
jakościowych wody, tworzenie wykresów, tabelarycznych zestawień za dowolny okres czasu.  
System należy wyposażyć w funkcję transmisji danych z programu i  do programu za pomocą 
plików Excel, Word.  
 
Monitoring pracy sieci wodociągowej umożliwiający stały wgląd w jej podstawowe 
parametry należy zamontować zgodnie z poniższymi tabelami i rysunkami nr 23, 24, 25. 
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Tab. Miejsca opomiarowania dla centralnej części gminy Niepołomice (MIASTO) 
 

Lp. Miejsca   Ilość punktów 
pomiarowych 

Punkty 
pomiarowe 
istniejące  

Punkty 
pomiarowe do 

realizacji  

OBIEKTY SIECIOWE 

1. ZUW 1 - wejście do zakładu 315 PE - strefa 
III 2 szt. 2 szt.   

2. ZUW 1 - wyjście z zakładu 315 PE 
(tranzyt na zbiornik ul. Mokra) - strefa III 1 szt.  1 szt.    

3. ZUW 1 - wyjście z zakładu 225 PE (do sieci) - 
strefa III 1 szt.  1 szt.    

4. 
ZUW 1 - wyjście z zakładu 225 PE 
(drugostronne zasilanie miasta - Zadanie 2 
cz.10) - strefa III 

1 szt.  - 1 szt. 

5. wejście do zbiornika ul. Mokra 225 PE - strefa 
III 2 szt.  2 szt.    

6. wyjście ze zbiornika ul. Mokra do sieci  225 
PE 1 szt. 1 szt.   

7. wyjście ze zbiornika ul. Mokra do strefy 
przemysłowej 225 PE 1 szt.  1 szt.    

SIEĆ 

1. Niepołomice ul. Krucza (odejście Ekopark z 
315 PE) PCV 160 - strefa I 1 szt. - 1 szt. 

2. Niepołomice ul. Wesoła PCV 110 - strefa I i II 1 szt.  - 1 szt. 

3. Niepołomice ul. Krzywa PCV 110 - strefa I i II 1 szt. - 1 szt. 

4. 
Niepołomice ul. Na Grobli PCV 225 -strefa I i 
II (na projektowanym wodociągu zadanie 2 
cz. 10) 

1 szt. - 1 szt. 

5. Niepołomice ul. Droga Królewska PCV 110 - 
strefa II 1 szt.  - 1 szt. 

6. Niepołomice ul. Droga Królewska PCV 160 - 
strefa II i III 1 szt.  - 1 szt. 

7. Niepołomice ul. 3-go Maja PCV 110 - strefa I i 
III 1 szt. - 1 szt. 

8. Niepołomice ul. Wimmera PCV 160 - strefa III 
i IV 1 szt. - 1 szt. 

9. Niepołomice ul. Leśna (odejścia z 315 PE) ok. 5 szt. - ok. 5 szt. 

Suma 22 szt. 8 szt. 14 szt. 
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Tab. Miejsca opomiarowania dla wschodniej części gminy Niepołomice 
 

Lp. Miejsca   Ilość punktów 
pomiarowych 

Punkty pomiarowe 
istniejące  

Punkty pomiarowe 
do realizacji  

OBIEKTY SIECIOWE 

1. Studnie SW 1Z - SW- 7 7 szt. 7 szt.   

2. Woda surowa przed studnią zbiorczą - 
studnie SW-7, SW-6, SW-5 1 szt.    1 szt. 

3. Woda surowa przed studnią zbiorczą - 
studnie SW-7, SW-6, SW-6 1 szt.    1 szt. 

4. Wejście wody surowej studnia  - 315 
PE 2 szt.   2 szt. 

5. Wyjście ZUW Wola Batorska 225 PE, 
315PE, 225 PE 3 szt. 2 szt. 1 szt. 

6. Wyjście ZUW Wola Batorska PE 160 
cele własne  2 szt.  2 szt.    

SIEĆ 

1. Zabierzów Bocheński - strefa I PCV 
110 1 szt.    1 szt.  

2. Wola Zabierzowska strefa I PCV 160 1 szt.    1 szt.  

3. Wola Batorska (Tarnówka) - strefa II 
PCV 110 1 szt.   1 szt. 

4. Wola Batorska (Zamogilice) - strefa II 
PCV 160 1szt   1szt 

5. Wola Batorska (Mikoniowec) - strefa 
III PCV 160 1szt   1szt 

6. Wola Batorska (Więcierzów) - strefa 
IV PCV 110 1szt   1szt 

7. Wola Batorska (granica Wola 
Batorska - N-ce) - strefa IV PCV 110 1szt   1szt 

8. Wola Batorska (granica Wola 
Batorska - N-ce) - strefa V PCV 110 1szt   1szt 

Suma 24 szt. 11 szt. 13 szt. 
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Tab. Miejsca opomiarowania dla zachodniej części gminy Niepołomice 
 

Lp. Miejsca   Ilość punktów 
pomiarowych 

Punkty 
pomiarowe 
istniejące  

Punkty 
pomiarowe do 

realizacji  

OBIEKTY SIECIOWE 

1. Studnie P2 i P2a 2 szt. 2 szt.   

2. Projektowana studnia w Podłężu 1 szt.    1 szt.  

3. Wyjście z zakładu tranzyt na zbiornik 
w Zagórzu - PE 160 - strefa I  1 szt.    1 szt.  

4. Wyjście z zakładu (Ochmanów - 
Podłęże) - 160 PE - strefa II 1 szt.  1 szt. 1 szt.  

5. Wejście do zbiornika w Ochmanowie - 
225 PE - strefa II 1 szt.  1 szt.   

6. Wyjście z zbiornika w Ochmanowie - 
225 PE - strefa II 1 szt.  1 szt. 1 szt. 

7. Wejście do zbiornika w Zagórzu - 160 
- strefa III 1 szt.    1 szt. 

8. 
Wyjście ze zbiornika w Zagórzu - do 
sieci w Staniątkach - strefa IV - 273 
stal 

1 szt.    1 szt. 

9. 
Wyjście ze zbiornika w Zagórzu - do 
sieci w Zakrzowie i Zakrzowcu - strefa 
II - PCV 160 

1 szt.    1 szt. 

10. 
Wyjście ze  zbiornika w Zagórzu do 
zbiornika Zagórze - Kawcze - 160 PE - 
strefa III 

1 szt.  1 szt.   

11. Wyjście ze  zbiornika w Zagórzu 
Gospodarstwa - strefa III 1 szt.    1 szt. 

12. Wejście do zbiornika Zagórze - 
Kawcze - PCV 160 - strefa V 1 szt.  1 szt.   

13. 
Wyjście ze zbiornika Zagórze - 
Kawcze na Suchoraba, gm. Gdów i 
Zabłocie - 110 PCV 

1 szt.  1 szt.   

14. Wyjście ze zbiornika Zagórze - 
Kawcze na gm. Biskupice - 90 PCV 1 szt.    1 szt. 

SIEĆ 

1. 
Podłęże - strefa I (granica 
miejscowości Podłęże - N-ce) - 225 
PCV 

1 szt.   1 szt. 

2. Podłęże - strefa I (tranzyt na zbiorniki 
w Ochmanowie) - 225 PE 1 szt.   1 szt. 

3. Podłęże - strefa I - PE 160 1 szt.    1 szt.  

4. Podłęże - strefa I - PE 110 (odejście 
na Zakrzów) 1 szt.   1 szt. 

5. 
Zakrzów - strefa I - PCV 90 - 
ZAMKNIECIE ZASUWY (przejście 
przez drogę) 

      

Suma 21 szt. 8 szt. 13 szt. 
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Tabelaryczne zestawienie zadań 
 

Zadania nr 2 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście i sołectwach gminy 
Niepołomice wraz z modernizacją obiektów powiązanych z oczyszczalniami ścieków” 

Cz.1 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków  
w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 

Niepołomice, 
Grabska, dz. 
nr ewid. 
2672/2, 
2673/2 

Modernizacja przepompowni N15 (ul. Grabska). 
Wymiana pomp (1P + 1R), sterowanie pompami sondą 
hydrostatyczną, armatury żeliwnej kołnierzowej dla 
dwóch rurociągów tłocznych, rurociągów wewnętrznych 
ze stali nierdzewnej, rozdzielnicy zasilająco – sterującej 
z przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 
awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z 
systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni 
kompatybilnym z systemem pracującym. 

Ist. Q=65 
l/s ; 

Q=110 l/s  
kpl. 1 

2 

Niepołomice, 
Kolejowa, dz. 
nr ewid. 
1605/4 

Modernizacja przepompowni N14 (ul. Kolejowa) 
Wymiana i montaż: pomp z kolanami sprzęgającymi 
(1P + 1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną,  
nowy układ dla dwóch rurociągów tłocznych,  armatury 
żeliwnej kołnierzowej, rurociągów wewnętrznych ze stali 
nierdzewnej, rozdzielnicy zasilająco – sterującej z 
gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego 
monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z 
systemem pracującym, zejście do przepompowni i 
pomost ze stali nierdzewnej, wentylacji przepompowni. 

Ist. 2 x 
Q=37 l/s ;  kpl. 1 

3 
Niepołomice, 
Poręby, dz. nr 
ewid. 997/4 

Modernizacja przepompowni N7 (ul. Poręby). Wymiana 
pomp z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie 
pompami sondą hydrostatyczną,  armatury żeliwnej 
kołnierzowej, rurociągów wewnętrznych ze stali 
nierdzewnej, rozdzielnicy zasilająco – sterującej z 
gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego 
monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z 
systemem pracującym, zejście do przepompowni i 
pomost ze stali nierdzewnej, wentylacji przepompowni. 

Ist. 2 x 
Q=11 l/s ;  kpl. 1 

4 
Niepołomice, 
Mokra, dz. nr 
ewid. 3840/3 

Modernizacja przepompowni N12 (ul. Mokra). Wymiana 
pomp z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie 
pompami sondą hydrostatyczną,  armatury żeliwnej 
kołnierzowej, rurociągów wewnętrznych ze stali 
nierdzewnej, rozdzielnicy zasilająco – sterującej z 
gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego 
monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z 
systemem pracującym, zejście do przepompowni i 
pomost ze stali nierdzewnej, wentylacji przepompowni. 

Ist. Q=67 
l/s ; 

Q=110 
l/s   

kpl. 1 

Cz.2 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z budową oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód" 
Podłęże - Zachód" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 Podłęże, dz. 
nr ewid. 560/6 

Modernizacja przepompowni PO-2. Wymiana pomp z 
kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie 
pompami sondą hydrostatyczną,  wymiana armatury, 
rurociągów wewnętrznych ze stali nierdzewnej, 
rozdzielnicy zasilająco – sterującej z gniazdem i 
przełącznikiem awaryjnego zasilania dla przewoźnego 
agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy 
przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, 

  kpl. 1 
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zejście do przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej, 
wentylacji przepompowni.  

2 Podłęże, dz. 
nr ewid. 507/1 

Modernizacja przepompowni PO-3. Wymiana pomp z 
kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie 
pompami sondą hydrostatyczną,  armatury żeliwnej 
kołnierzowej, rurociągów wewnętrznych ze stali 
nierdzewnej, rozdzielnicy zasilająco – sterującej z 
gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego 
monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z 
systemem pracującym, zejście do przepompowni i 
pomost ze stali nierdzewnej, wentylacji przepompowni. 
Zmiana warunków zasilania energetycznego. 

  kpl. 1 

3 Podłęże Rurociąg tłoczny ścieków  D 315 PE mb 1300,0 

4 
Podłęże, dz. 
nr ewid. 
678/2, 646/4 

modernizacja przepompowni PO-4. Wymiana pomp z 
kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie 
pompami sondą hydrostatyczną,  armatury żeliwnej 
kołnierzowej, rurociągów wewnętrznych ze stali 
nierdzewnej, rozdzielnicy zasilająco – sterującej z 
gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego 
monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z 
systemem pracującym, zejście do przepompowni i 
pomost ze stali nierdzewnej, wentylacji przepompowni. 
Zmiana warunków zasilania energetycznego. 

  kpl. 1 

Cz.3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej części miasta; 
ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 

Niepołomice: 
Topolowa, 
Łanowa, 
Powiśle 

sieć wodociągowa D 125 PE mb 2410,0 

2 

Niepołomice: 
Topolowa, 
Łanowa, 
Powiśle 

rurociąg grawitacyjny ścieków D 200 
PVC mb 950,0 

3 

Niepołomice: 
Topolowa, 
Łanowa, 
Powiśle 

rurociąg grawitacyjny ścieków D 250 
PVC mb 650,0 

4 

Niepołomice: 
Topolowa, 
Łanowa, 
Powiśle 

rurociąg tłoczny ścieków D 125 PE mb 200,0 

5 

Niepołomice: 
Topolowa, 
Łanowa, 
Powiśle 

Budowa przepompowni ścieków N30a. Zamontować: 
pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie 
pompami sondą hydrostatyczną, armaturę żeliwną 
kołnierzową, rurociągi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, 
rozdzielnicę zasilająco – sterującą z gniazdem i 
przełącznikiem awaryjnego zasilania dla przewoźnego 
agregatu z systemem zdalnego monitoringu pracy 
przepompowni kompatybilnym z systemem pracującym, 
zejście do przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej, 
wentylację przepompowni. 

  kpl. 1 

Cz. 5 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; ulice Wimmera, Mokra, 
Polna".  

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 
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1 
Niepołomice: 
Wimmera, 
Mokra, Polna 

sieć wodociągowa D 160 PE mb 370,0 

2 
Niepołomice: 
Wimmera, 
Mokra, Polna 

sieć wodociągowa  D 225 PE mb 320,0 

3 
Niepołomice: 
Wimmera, 
Mokra, Polna 

rurociąg grawitacyjny ścieków  D 200 
PVC mb 670,0 

4 
Niepołomice: 
Wimmera, 
Mokra, Polna 

rurociąg tłoczny ścieków  D 125 
PVC mb 345,0 

5 Niepołomice: 
Wimmera 

Budowa przepompowni ścieków N36.  Zamontować: 
pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie 
pompami sondą hydrostatyczną, armaturę żeliwną 
kołnierzową, rurociągi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, 
rozdzielnicę zasilająco – sterująca z przyłączem NN, z 
gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego 
monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z 
systemem pracującym, zejście do przepompowni i 
pomost ze stali nierdzewnej, wentylację przepompowni. 

polimerob
eton kpl. 1 

Cz. 6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w południowo - 
wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

ETAP I 

1 

Niepołomice: 
Ples, 
Okrężna, 
Torfowa 

sieć wodociągowa D 160 PE mb 180,0 

2 

Niepołomice: 
Ples, 
Okrężna, 
Torfowa 

sieć wodociągowa D 200 PE mb 620,0 

3 

Niepołomice: 
Ples, 
Okrężna, 
Torfowa 

rurociąg grawitacyjny ścieków D 200 
PVC mb 240,0 

4 

Niepołomice: 
Ples, 
Okrężna, 
Torfowa 

rurociąg tłoczny ścieków D 125 PE mb 240,0 

5 

Niepołomice: 
Ples, 
Okrężna, 
Torfowa 

Budowa przepompowni ścieków N26a. Zamontować: 
pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R), sterowanie 
pompami sondą hydrostatyczną, armaturę żeliwną 
kołnierzową, rurociągi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, 
rozdzielnicę zasilająco – sterująca z przyłączem NN, z 
gniazdem i przełącznikiem awaryjnego zasilania dla 
przewoźnego agregatu z systemem zdalnego 
monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z 
systemem pracującym, zejście do przepompowni i 
pomost ze stali nierdzewnej, wentylacja przepompowni. 

polimerob
eton kpl. 1,0 

ETAP II 

6 

Niepołomice: 
Ples, 
Okrężna, 
Torfowa 

rurociąg grawitacyjny ścieków D 250 
PVC mb 14,0 
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7 

Niepołomice: 
Ples, 
Okrężna, 
Torfowa 

rurociąg tłoczny ścieków D 180 PE mb 625,0 

8 

Niepołomice: 
Ples, 
Okrężna, 
Torfowa 

rurociąg tłoczny ścieków – wymiana D 110 PE na D 180 
PE D 180 PE mb 1125,0 

9 

Niepołomice: 
Ples, 
Okrężna, 
Torfowa 

Budowa przepompowni ścieków P2 (Q=16,33 l/s). 
Zamontować: pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 
1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną, 
armaturę żeliwną kołnierzową, rurociągi wewnętrzne ze 
stali nierdzewnej, rozdzielnicę zasilająco – sterująca z 
przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 
awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z 
systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni 
kompatybilnym z systemem pracującym, zejście do 
przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej, wentylacja 
przepompowni. 

polimerob
eton kpl. 1,0 

Cz.7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz z 
przepompownią WB – 11 i WB - 12" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

  Wola Batorska rurociąg grawitacyjny ścieków  D 200 
PVC mb 1530,0 

1 Wola Batorska rurociąg tłoczny ścieków  D 160 PE mb 1600,0 

2 Wola Batorska 

Budowa przepompowni ścieków WB11 (Q=5 l/s). 
Zamontować: pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 
1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną,  
armaturę żeliwną kołnierzową, rurociągi wewnętrzne ze 
stali nierdzewnej, rozdzielnica zasilająco – sterującą z 
przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 
awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z 
systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni 
kompatybilnym z systemem pracującym, zejście do 
przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej, wentylację 
przepompowni. 

polimerob
eton mb 1 

3 Wola Batorska 

Budowa przepompowni ścieków WB12 (Q=5 l/s). 
Zamontować: pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 
1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną,  
armaturę żeliwną kołnierzową, rurociągi wewnętrzne ze 
stali nierdzewnej, rozdzielnica zasilająco – sterującą z 
przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 
awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z 
systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni 
kompatybilnym z systemem pracującym, zejście do 
przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej, wentylację 
przepompowni. 

polimerob
eton mb 1 

Cz.8 "Przebudowa przepompowni ścieków WB - 3 wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości 
Wola Batorska" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 Wola Batorska rurociąg grawitacyjny ścieków D 200 
PVC mb 300,0 

2 Wola Batorska rurociąg tłoczny ścieków D 140 PE mb 770,0 

3 Wola Batorska 

Przebudowa przepompowni ścieków WB3. 
Zamontować: pompy z kolanami sprzęgającymi (1P + 
1R), sterowanie pompami sondą hydrostatyczną,  
armaturę żeliwną kołnierzową, rurociągi wewnętrzne ze 
stali nierdzewnej, rozdzielnica zasilająco – sterującą z 
przyłączem NN, z gniazdem i przełącznikiem 

 Rozbudo
wa do 40 

l/s, 
(obecnie 
2 x po 11 

l/s) 

kpl. 1 
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awaryjnego zasilania dla przewoźnego agregatu z 
systemem zdalnego monitoringu pracy przepompowni 
kompatybilnym z systemem pracującym, zejście do 
przepompowni i pomost ze stali nierdzewnej, wentylację 
przepompowni. 

Cz.9 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Batorska, przysiółek Kolanów" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 Wola Batorska rurociąg grawitacyjny ścieków D 160 
PVC mb 105,0 

2 Wola Batorska rurociąg grawitacyjny ścieków D 200 
PVC mb 803,0 

3 Wola Batorska rurociąg tłoczny ścieków D 125 PE mb 47,0 

4 Wola Batorska budowa przepompowni ścieków polimerob
eton kpl. 1 

Cz.10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego przełączenia 
miasta Niepołomice z ZUW - 1" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 Niepołomice sieć wodociągowa  D 160 PE mb 260,0 
2 Niepołomice sieć wodociągowa D 225 PE mb 930,0 

Cz.11 "Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice Wimmera, 
Kolejowa" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

    sieć wodociągowa Φ125PE D 125 PE mb 415,0 
Cz.12 "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże - awaryjne zasilanie Strefy 

Przemysłowej" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 Podłęże sieć wodociągowa Φ90PE D 90 PE mb 130,0 
2 Podłęże sieć wodociągowa Φ160PE D 160 PE mb 570,0 

Zadania nr 3 „Modernizacja zbiorników sieciowych wraz z infrastrukturą” 
Cz.1 "Przebudowa i budowa przepompowni wraz ze zbiornikiem wody w miejscowości Zagórze wraz 

z budową kanału przelotowo - spustowego ze zbiorników" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 Zagórze 

budynek technologiczny, w tym: 9,0x6,0 
m, wys. 

pom. 2,50 
m 

kpl. 1 
hydrofornia wraz z rozdzielnią; 
pomieszczenie agregatu prądotwórczego, 
chlorowania, umywalnia z wc 

2 Zagórze zbiornik wody z komorą zasuw V=700 m3 kpl. 1 

3 Zagórze sieci wewnętrzne między obiektowe 
D 20 - D 
315 PE D 
250 PE 

mb 190,5 

4 Zagórze zasilanie energetyczne, oświetlenie   kpl. 1 

5 Zagórze ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką 
stalowe, 

systemow
e 

mb 192,0 

6 Zagórze drogi i place wewnętrzne, chodniki kostka 
brukowa m2 247,5 

7 Zagórze droga dojazdowa  żwir m2 743,0 

8 Zagórze kanał przelewowo spustowy Φ250PCV D 250 
PVC mb 160,0 
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Cz.2 "Przebudowa i budowa hydroforni i zbiornika wody w miejscowości Zagórze,  
przysiółek Kawcze" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 Zagórze, 
Kawcze zbiornik wody z komorą zasuw V=370 m3 kpl. 1 

2 Zagórze, 
Kawcze 

modernizacja istniejącego kontenera, w tym: 
  kpl. 1 chlorownia z wc 

pomieszczenie agregatu prądotwórczego, 

3 Zagórze, 
Kawcze 

Kontener technologiczny: przepompownia hydroforowa 
wody, rozdzielnia, pomieszczenie sanitarne (wc, 
umywalka, prysznic)   

kpl. 1 

4 Zagórze, 
Kawcze zbiornik bezodpływowy na ścieki V=3,0 m3 kpl. 1 

5 Zagórze, 
Kawcze komora klapy zwrotnej zasilania II strefy Dn 1,5 m kpl. 1 

6 Zagórze, 
Kawcze komora przelewowa V=8,0 m3 kpl. 1 

7 Zagórze, 
Kawcze komora wodomierzowa 2,0 x 3,8 x 

1,9 m.  kpl. 1 

8 Zagórze, 
Kawcze sieci wewnętrzne między obiektowe 

D 20 - D 
160 PE D 
200 PE 

mb 301,3 

9 Zagórze, 
Kawcze zasilanie energetyczne, oświetlenie   kpl. 1 

10 Zagórze, 
Kawcze ogrodzenie z bramą wjazdową i furtką 

stalowe, 
systemow

e 
mb 192,0 

11 Zagórze, 
Kawcze droga wewnętrzna kostka 

brukowa m2 245,0 

12 Zagórze, 
Kawcze chodniki kostka 

brukowa m2 16,0 

Cz.3 "Budowa zbiornika sieciowego wraz z podziemnym ujęciem wody w miejscowości Podłęże" 

L.p. Miejscowość, 
ulica Wyszczególnienie Parametry Jedno

stka  Ilość 

1 

Podłęże, dz. 
nr ewid. 1267, 
1270/3, 
1271/1 

zbiornik wody z komorą zasuw V=600 m3 kpl. 1 

2 Podłęże, dz. 
881/4 ujęcie wody podziemnej za pomocą studni głębinowej   kpl. 1 

3 Zakrzów, dz. 
nr ewid. 144 

budowa kontenerowej hydroforni wody w miejscowości 
Zakrzów 

3,0x2,44x
2,95 kpl. 1 

Zadanie nr 4 „Dostawa i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania siecią wodociągową na 
terenie gminy Niepołomice” 

 
Uwaga: 
Długości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych są długościami orientacyjnymi 
wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi 
granice zakresu. 
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1.7.1 Wymagania w stosunku do rurociągów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej 
Projekt rurociągów grawitacyjnych powinien opierać się na Koncepcji oraz załącznikach 
graficznych do programu funkcjonalno-użytkowego.  
Do budowy kanalizacji sanitarnej przy spadkach w przedziale od 0.4% do 9,0% stosować rury 
i kształtki z PCV SN 8 ze ścianką jednorodną litą w terenach zielonych, PCV SN 12 ze 
ścianką jednorodną litą w drogach, w zakresie średnic: D 160 mm – D 250 PVC, długość rur 
3,0 m, spełniających normę PN – EN 1401. Do kanałów grawitacyjnych głównych D 200 
PVC należy uwzględnić podłączenie przyszłych użytkowników sieci w obszarze objętym 
przedmiotowym zakresem dokumentacji projektowej poprzez zaprojektowanie i 
wybudowanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej D 160 PVC do granicy działek. Na 
rurociągach grawitacyjnych doprowadzających ścieki do sieciowych przepompowni ścieków, 
należy przed przepompownią zamontować zasuwę odcinającą dopływ ścieków do 
przepompowni.  
Podstawowe parametry techniczne: 

 ścianka jednorodna lita (bez środków spieniających), 
 rury z uszczelką zabezpieczającą przed wysunięciem z dodatkowym pierścieniem 

stabilizującym 
 techniczne oznaczenie wewnątrz rury, 
 klasa obciążenia - ciężka 
 sztywność obwodowa rury - 8 [kN/m2] – w terenach zielonych, 
 sztywność obwodowa rury - 12 [kN/m2] – w drogach, 
 surowiec – PVC, 
 kolor – pomarańczowo – brązowy, 
 technika łączenia - połączenie kielichowe za pomocą uszczelki zabezpieczającej przed 

wysunięciem wg PN – EN 681, 
 zakres głębokości wbudowania – 0,5 – 6,0 m.  

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej D 250 PVC, D 200 PVC, D 160 PVC należy układać na 
podsypce piaskowej o grubości 20,0 cm, następnie stosować obsypkę piaskową zagęszczaną 
warstwami min. 20 cm do wartości 85% Z.W.P. do 30 cm ponad sklepienie rury. 
1.7.2 Wymagania w stosunku do rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej 
Projekt rurociągów tłocznych powinien opierać się na Koncepcji oraz załącznikach 
graficznych do programu funkcjonalno-użytkowego. Sieć kanalizacji tłocznej wykonać należy 
z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego (nie 
dopuszcza się łączenia rur na nowobudowanej sieci za pomocą zgrzewania 
elektrooporowego). W przypadku wykonania sieci metodą przewiertu należy zastosować rury 
trójwarstwowe Projektując układ sieci rurociągów tłocznych należy się starać, aby 
odprowadzenie ścieków mogło się odbywać najkrótszą drogą. 
Poszczególne elementy sieci kanalizacji tłocznej powinny być szczelne i umożliwiać 
przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. Średnice kanałów należy 
zweryfikować na etapie projektu na podstawie oblicze hydraulicznych uwzględniających ilość 
ścieków i prędkość tłoczenia. 
Rurociągi będą wyposażone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprężne 
(komory) kanalizacyjne należy stosować przed każdym włączeniem kanalizacji ciśnieniowej 
do odbiornika tak, aby ścieki do odbiornika wpływały grawitacyjnie. Studzienki 
kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-B-10729. 
Przy dłuższych odcinkach rurociągów tłocznych w najwyższych punktach trasy należy 
zlokalizować studzienki odpowietrzające z kompletem armatury, a w najniższych punktach 
trasy należy zlokalizować studzienki odwadniające. Włączenie do kolektorów grawitacyjnych 
wykonać poprzez studzienki rozprężne. 
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Do budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej stosować rury PE 100 RC SDR 11 PN 10 w 
zakresie średnic: D 90 – D 315 PE. Łączenie rurociągów PE poprzez zgrzewanie doczołowe. 
Po wykonaniu zgrzewania należy dokonać wycięcia wypływki wewnętrznej.  
Rury układać na podsypce piaskowej o grubości 20 cm i w obsypce piaskowej zagęszczanej 
warstwami min. 20 cm do wartości 85% Z.W.P. do 30 cm ponad sklepienie rury. 

1.7.3 Wymagania w stosunku do studni kanalizacyjnych 
Studnie betonowe Dn 1200 mm, Dn 1000 mm 
Studnie rewizyjne stosowane będą na całej długości kanałów dla umożliwienia zmiany 
kierunków, spadków i czyszczenia kanałów. Stosować studnie betonowe prefabrykowane 
łączone na uszczelkę gumową o średnicach: 
Dn 1000 mm – przy głębokości posadowienia kanału poniżej 3,0 m, 
Dn 1200 mm – przy głębokości posadowienia kanału powyżej 3,0 m. 
Studnie rewizyjne stosowane na całej długości sieci kanalizacyjnej wykonać z kręgów 
betonowych o średnicy Dn1000 mm lub Dn 1200 mm. Należy stosować studnie rewizyjne z 
betonu wodoszczelnego klasy C 45 o kręgach łączonych na pęczniejące uszczelki gumowe 
oraz prefabrykowane kinety.  
 
Studnie kanalizacyjne tworzywowe D 1000  D 600, D 425 PE i PP 
Studnie rewizyjne z polipropylenu o średnicach: D 1000 mm - rewizyjne, D 600 mm, D 425 
mm (stosowane na przyłączach domowych), łączone na uszczelkę gumową. Studnie 
tworzywowe montować zgodnie z instrukcją producenta.  
Rurę wznośną studni D 600 należy zaprojektować jako dwuścienną tj. z zewnątrz karbowana, 
w środku gładka. 
Przy prowadzeniu kanalizacji w drogach o nawierzchni asfaltowej, drogach o nawierzchni 
żwirowej, drogach utwardzonych i terenach przewidzianych pod drogi należy zastosować 
studnie betonowe Dn 1000 lub Dn 1200 mm przy zwieńczeniu studni włazem klasy D400 z 
uszczelką tłumiącą i na zatrzask. Pozostałe zwieńczenia studni kanalizacyjnych (tereny 
zielone) wykonać przy użyciu włazów kanalizacyjnych B125. Włazy studni przykręcane 
śrubami kwasoodpornymi. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych wykonać zgodnie z PN – 
EN 124.   

1.7.4 Wymagania w stosunku do przepompowni ścieków 
Projektowane przepompownie ścieków winny spełniać wymagania określone w Polskich 
Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnić: 

 ciągły odbiór ścieków 
 niezawodny odbiór (tłoczenie) ścieków. 

Parametry techniczne przepompowni ścieków na etapie projektu należy sprawdzić  
i ewentualnie skorygować; muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających 
ilość ścieków oraz różnice w dopływie w różnych porach doby oraz wymaganą wysokość 
podnoszenia. 
W przypadku lokalizacji przepompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego uzyska stosowne zgody właścicieli na wykup wymaganego terenu pod 
przepompownię ścieków. Projektując przepompownię ścieków, Wykonawca powinien 
zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. Wyposażenie przepompowni 
(konstrukcje wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, łańcuchy, mocowania, włazy itp.) 
powinno być wykonane wyłącznie ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Przepompownia 
powinna być obiektem podziemnym wyposażonym w pompy zanurzeniowe z armaturą 
zlokalizowaną w części górnej przepompowni lub w odrębnej komorze zasuw. Komora 
przepompowni winna być wyposażona w wentylację grawitacyjną. 
Pod przepompownię należy przewidzieć teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Teren 
należy ogrodzić, wyposażyć w bramę wjazdową, oświetlenie i odrębną szafkę elektryczną, 
wyposażoną w licznik energii z dostępem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do 
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której należy doprowadzić zasilanie w energię elektryczną, oraz szafkę ze sterownikiem, 
modemem komórkowym przemysłowym GPRS dla przekazu danych dotyczących pracy lub 
awarii obiektu do Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie należy wyposażyć w 
gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu. Do przepompowni należy zaprojektować i 
wykonać drogę dojazdową od drogi publicznej. Należy wykonać oświetlenie terenu 
przepompowni sterowane przekaźnikiem fotokomórkowym lub za pomocą sterowalnego 
zegara. 
Ogrodzenie terenu przepompowni nowobudowanych i modernizowanych należy wykonać o 
wysokości min. h = 2 m z elementów prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie, ocynkowanych, na cokole betonowym. 
Pompy zamontowane w przepompowni należy konstrukcyjnie przystosować do pompowania 
ścieków surowych. Dopuszcza się stosowanie pomp zatapialnych do ścieków z wirnikiem 
otwartym zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej z poziomym 
wyjęciem tłocznym. 
Przepompownię ścieków należy wyposażyć w żurawiki do wyciągania pomp ze zbiornika 
przepompowni żurawiki mogą być trwale przymocowane do konstrukcji przepompowni. Nie 
dopuszcza się stosowanie przenośnych żurawików z uwagi na znaczną wagę pomp w tego 
rodzaju przepompowni. W przypadku braku możliwości demontażu pomp przy pomocy 
żurawika na przepompowni należy wykonać stałą konstrukcję umożliwiającą demontaż 
pomp. Wszystkie elementy do wyciągania pomp należy wykonać ze stali kwasoodpornej. 
Konstrukcję zbiornika przepompowni należy projektować indywidualnie w zależności od 
warunków lokalizacji i warunków hydrogeologicznych. Zbiornik przepompowni należy 
zaprojektować i wykonać z materiałów nie ulegających korozji w środowisku wód 
gruntowych i ścieków. Wykonanie zbiornika przepompowni – polimerobeton lub żelbeton z 
włazem, zejściem i pomostem ze stali nierdzewnej. W przypadku wykonania przepompowni z 
żelbetu należy zastosować kręgi żelbetowe z wnętrzem pomalowanym powłoką żywiczą, 
kręgi wykonane z betonu wysokowartościowego o wysokim stopniu wodoszczelności tj. W10 
lub W12, należy zastosować izolację zewnętrzną i wewnętrzną w celu zabezpieczenia 
przepompowni przed napływającymi wodami infiltrującymi. 
Dla projektowanych kanalizacji sanitarnych w miejscowościach Niepołomice i Wola 
Batorska, przy niekorzystnej konfiguracji terenu, należy zaprojektować i wykonać sieciowe 
przepompownie ścieków PS z pompami zatapialnymi z kolanami sprzęgającymi (1P + 1R) o 
wydajności Qp oraz wysokości ponoszenia H dostosowanymi do występujących warunków 
zabudowy, warunków terenowych oraz układu istniejącej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
Sterowanie pompami sondą hydrostatyczną. 
Sieciowe przepompownie ścieków lokalizować poza ciągami komunikacyjnymi, w terenach 
zielonych. W przypadku przepompowni nowobudowanych należy zaprojektować i wykonać 
zasilanie energetyczne przepompowni ścieków. Na dopływie w przepompowni należy 
zaprojektować zasuwę odcinającą, materiał odporny na agresywne działanie ścieków.  
Parametry techniczne sieciowych przepompowni ścieków 

 zbiornik przepompowni z polimerobetonu lub żelbetonu, 
 pompy zatapialne z wirnikiem otwartym, kolana sprzęgające (żeliwo epoxy); 
 armatura kpl: zasuwy odcinające, zawory zwrotne (korpusy żeliwne),  
 piony tłoczne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; 
 prowadnice pomp ze stali kwasoodpornej; 
 złącza śrubowe ze stali kwasoodpornej; 
 konstrukcje stalowe ze stali kwasoodpornej: właz prostokątny zamykany na kłódkę 

zabezpieczony przed przypadkowym opadnięciem + krata bezpieczeństwa z 
tworzywa, pomost obsługowy uchylny z ażurową kratą przeciwpoślizgową, drabina 
do zejścia na dno zbiornika, deflektor tłumiący napływ, konstrukcje wsporcze; 

 kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed 
wrzuceniem do przepompowni ciał stałych); 
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 nasada strażacka Ø52, 
 łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej; 
 kompletny układ sterowania dopasowany do istniejącego systemu sterowania 

sieciowych przepompowni ścieków będących w eksploatacji „Wodociągi 
Niepołomice” sp. z o.o., z rozdzielnicą zasilająco – sterującą z gniazdem i 
przełącznikiem awaryjnego zasilania dla agregatu prądotwórczego, z systemem 
zdalnego monitoringu pracy przepompowni kompatybilnym z pracującym systemem, 
umieszczoną na postumencie obok przepompowni. Standardowe wyposażenie 
rozdzielnicy elektrycznej obejmuje: 

- obudowę z niepalnego tworzywa poliestrowego, 
- sterownik mikroprocesorowy typu SP; 
- wyłącznik główny; 
- wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy; 
- zabezpieczenie przeciążeniowe dla każdej z pomp;  
- zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejności faz (czujnik zaniku i 

asymetrii faz), 
- zabezpieczenie przepięciowe klasy C, 
- zabezpieczenie pomp obwodem sterującym tzw. 1-2 (szeregowo połączone w 

pompie wyłączniki termiczne i wyłącznik wilgotnościowy); 
- zabezpieczenie pomp przed pracą w „suchobiegu”; 
- gniazdo serwisowe 230V; 
- gniazdo z przełącznikiem do zasilania z agregatu prądotwórczego, 
- licznik czasu pracy oraz liczby załączeń dla każdej z pomp; 
- sterowanie ręczne lub automatyczne; 
- sygnalizowana praca pomp; 
- akustyczno świetlną sygnalizację awarii;  
- oświetlenie wewnętrzne. 

Wymiana pomp za pomocą żurawika zamontowanego na stałe na pokrywie przepompowni.  
Rozdzielnica współpracująca z sondą hydrostatyczną i 2 pływakowymi sygnalizatorami 
poziomu typu MAC-3 wyznaczającymi: 

1. Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp); 
2. Poziom MIN (wyłączanie pomp); 
3. Poziom MAX (włączanie pomp), 
4. Poziom ALARM (włączenie sygnalizacji akustyczno-świetlnej). 

Układ sterowania (RZS) realizuje następujące funkcje: 
- naprzemienną pracę pomp; 
- w przypadku jednoczesnego załączenia pomp, pompy załączają się z określonym 

przesunięciem czasowym (na życzenie - blokada możliwości jednoczesnej pracy dwóch 
pomp), 

- w momencie dużego napływu włącza się automatycznie druga pompa (poz. ALARM); 
- w przypadku awarii jednej z pomp, pracę przepompowni przejmuje automatycznie 

druga pompa; 
- przy sterowaniu ręcznym możliwość spompowania ścieków poniżej poziomu 

MINIMUM; 
- przełączenie pomp po 20 min. ciągłej pracy; 
- chwilowe załączenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie ścieków powyżej 

„suchobiegu” 
- po przerwie w zasilaniu układ zapewnia kontynuację procesu pompowania bez 

konieczności ponownego ustawienia parametrów pracy. 
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Dodatkowo w rozdzielnicy elektrycznej zabudować amperomierz dla każdej z pomp i 
sygnalizację optyczno – akustyczną . 
Ze względu na jednolitość i kompatybilność stosowanych urządzeń kanalizacyjnych na 
terenie gminy Niepołomice, przepompownie muszą odpowiadać dotychczas i aktualnie  
eksploatowanym (zmniejszenie zapasów magazynowych, możliwość zmiany pomp pomiędzy 
przepompowniami, ułatwienie serwisu urządzeń oraz zmniejszenie kosztów z uwagi na 
unifikację podzespołów).  
Monitoring pompowni należy wykonać tak, aby był kompatybilny z istniejącym układem 
monitorującym,  ma być włączony do istniejącego układu monitorującego 

1.7.5 Wymagania w zakresie zagospodarowania sieciowych przepompowni ścieków 
Ogrodzenie 
Wokół projektowanych sieciowych przepompowni ścieków oraz istniejących, w których 
przewidziano wymianę ogrodzenia należy zaprojektować i wykonać ogrodzenie z paneli 
systemowych. Wymiary oczek 200 x 50 mm oraz 100 x 50 mm w miejscu profilowania. 
Grube druty o średnicy 5 mm zapewniają wysoki poziom sztywności. Technologia 
powlekania: ocynkowane. 
Wejście na teren sieciowych przepompowni ścieków furtką o szerokości 1,0 m.  
 
Tab. Zestawienie elementów ogrodzenia sieciowych przepompowni ścieków PS 
 

ELEMENTY OGRODZENIA 
Panele  Słupki 

Szerokość Wysokość Długość Liczba mocowań na słupek 
/mm/ /mm/ /mm/ śruby złączki 
2500 2030 2800 5 6 

ELEMENTY FURTKI 
Szerokość Wysokość Profil słupa wysokość słupa 

/mm/ /mm/ /mm/ /mm/ 
1000 2000 80x80x2 2800 

 
Teren przepompowni 
Teren przepompowni powinien być zniwelowany do założonej rzędnej i wyłożony kostką 
brukową. 
Zjazd do sieciowych przepompowni ścieków wraz ze stanowiskiem postojowym 
Dojazd do sieciowych przepompowni ścieków istniejącym układem komunikacyjnym dróg. 
Należy zaprojektować zjazd z drogi gminnej o szerokości L= 3,0 m oraz stanowisko 
postojowe dla samochodu pogotowia wodociągowego. 
Oświetlenie terenu sieciowych  przepompowni ścieków 
Na terenie sieciowej przepompowni ścieków należy przewidzieć oświetlenie za pomocą 
lampy typu ulicznego. 
Zasilanie energetyczne 
Zasilanie energetyczne sieciowych przepompowni ścieków należy zaprojektować i wykonać 
na warunkach, które na etapie opracowania projektu budowlanego określi ZE. 
Rezerwowe źródło zasilania. 
Szafę sterowniczą sieciowych przepompowni ścieków należy wyposażyć w gniazda zasilania 
awaryjnego. Zasilanie energetyczne należy przewidzieć z przewoźnego agregatu 
prądotwórczego dostosowanego do potrzeb elektrycznych poszczególnych przepompowni 
ścieków. 
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1.7.6 Wymagania w zakresie rurociągów sieci wodociągowej 
W przypadku wykonania sieci metodą bezrozkopową, sieć wodociągową należy 
zaprojektować i wykonać z rur trójwarstwowych PE 100 SDR 11 PN 16 zgrzewanych 
doczołowo w zakresie średnic D 90 – D 225 PE, natomiast w przypadku zaprojektowania i 
wykonania sieci wodociągowej metodą rozkopu należy zastosować rury PE 100 SDR 11 PN 
16 zgrzewane doczołowo w zakresie średnic D 90 – D 225 PE. Od głównych rurociągów sieci 
wodociągowej należy zaprojektować podłączenie przyszłych użytkowników sieci w obszarze 
objętym przedmiotowym zakresem dokumentacji projektowej poprzez zwymiarowanie i 
zaprojektowanie odcinków sieci wodociągowej do granicy działek. Rura przewodowa 
wprowadzana do rury przewiertowej powinna być podparta na całej długości płozami PE z 
rolkami, rozstaw płóz zgodnie z normą producenta. Na zmianach kierunków należy stosować 
kolana wtryskowe przystosowane do zgrzewania doczołowego (nie dopuszcza się do 
stosowania na zmianach kierunków łuków segmentowych). 
1.7.7 Armatura, uszczelki 
Do budowy sieci wodociągowej należy zaprojektować i zastosować: 

 Węzły sieciowe wykonane z kształtek żeliwnych kołnierzowych z żeliwa 
sferoidalnego na ciśnienie PN 16. 

 Zasuwy żeliwne kołnierzowe płaskie zabudowa krótka, z miękkim uszczelnieniem PN 
16 z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną obrukowaną. 

 Śruby, podkładki ze stali kwasoodpornej A2 70, nakrętki A4 80 ze stali 
kwasoodpornej.  

 Uszczelki gumowe z wkładką stalową, pokryte gumą EPDM, do zastosowania w 
kontakcie z wodą pitną. 

 Bloki podporowe, na których należy osadzać armaturę i kształtki żeliwne. Czoło 
ścianki bloku należy opierać o grunt nienaruszony, bloki podporowe należy izolować 
od armatury folią PE o grubości 3,0 mm.   

1.7.8 Hydranty p. poż 
Do budowy sieci wodociągowej zastosować hydranty pożarowe (wykonane zgodnie z 
przepisami pożarowymi), zaprojektowane jako nadziemne przystosowanie do załamania i 
podziemne DN 100 i DN 80 na odgałęzieniu odcięte zasuwami kołnierzowymi z miękkim 
uszczelnieniem z obudową teleskopową i skrzynką żeliwną obrukowaną. Wysokość 
hydrantów ppoż. nadziemnych winna wynosić od 0,8 do 1,0 m nad poziom terenu od dolnej 
części nasady hydrantu. 
Parametry techniczne hydrantów p.poż.: 

 Ciśnienie robocze PN16 
 Temperatura czynnika – do 50 o C 
 Kolumna hydrantu z nierdzewnej rury stalowej 
 Trzpień nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnienie 
 Wrzeciono nierdzewne 
 Uszczelnienie trzpienia o-ring 
 Samoczynne całkowite odwodnienie z chwilą pełnego odcięcia przepływu 
 Element odcinająco – zamykający (grzyb) całkowicie zwulkanizowany EPDM 
 Możliwość wymiany elementów wewnątrz po zamknięciu zasuwy odcinającej 
 Materiały zewnętrzne i wewnętrzne odporne na korozję 
 Odporny na środki dezynfekcyjne. 

1.7.9 Wymagania w zakresie przebudowy i budowy zbiorników wody 
Wymagania w zakresie przebudowy i budowy trzech terenowych zbiorników wody w 
miejscowościach Zagórze i Podłęże określone zostały w Koncepcji, będącej w posiadaniu 
Zamawiającego. 
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1.7.10 Wymagania w zakresie budowy punktów pomiarowych  
Studnie pomiarowe należy zaprojektować i wykonać z kręgów betonowych wykonanych z 
betonu wysokowartościowego o wysokim stopniu wodoszczelności tj. W 10 lub W 12. W 
celu zabezpieczenia studni pomiarowej przed napływającymi wodami infiltrującymi należy 
zastosować izolację zewnętrzną i wewnętrzną. Studnie pomiarowe na sieci wodociągowej 
należy zaprojektować jako betonowe, szczelne, łączone na uszczelkę gumową do zabudowy 
na sieci wodociągowej: 
- średnica studni – Dn 1500 mm 
- wysokość studni – zgodnie z warunkami terenowymi 
- klasa betonu – C 35/45 
- nasiąkliwość – nie większa niż 5% 
- włazy studni – odpowiednich klas zależnie od miejsca zabudowy wg. PN-EN 124-1:2015-7 
- stopnie złazowe – stalowe, powlekane PP, antypoślizgowe. 
Wyposażenie studni pomiarowych: 
- przepływomierz - średnice od DN 80 do DN 300, obudowa i kołnierze: stal węglowa z 
pokrytą dwuskładnikową powłoką epoksydową, grubość powłoki min. 150 μm, odporność 
czujnika na korozję: kategoria C4 wg ISO 12944, wyposażony w pamięć przechowująca dane 
kalibracyjne czujnika oraz nastawy przetwornika dokonane podczas eksploatacji. Przy 
uruchomieniu przepływomierz podejmie pomiar bez wstępnego programowania. W razie 
wymiany przetwornika, nowy przetwornik odczyta dotychczasowe nastawy i podejmie 
pomiar bez ponownego programowania oraz interwencji serwisu 
- czujnik przepływu: 
 - zakres średnic nominalnych: DN15...1200 

- dokładność pomiarowa: 0,2% lub 0,4%  wartości mierzonej w zależności od 
zastosowanego przetwornika 
- wewnętrzna pamięć przechowująca dane kalibracyjne czujnika oraz nastawy 
przetwornika dokonane podczas eksploatacji 
- pomiar przepływów w dwóch kierunkach 

 - całkowicie spawana, szczelna i odporna mechanicznie konstrukcja czujnika 
 - wersja rozłączna lub kompaktowa z przetwornikiem we własnym zakresie, bez  

konieczności zatrudniania serwisu 
- przewężenie średnicy wewnętrznej czujnika dla pomiaru niskich przepływów 
nocnych 
- wykładzina: guma twarda NBR lub EPDM 
- elektrody pomiarowe, detekcji pustego rurociągu oraz uziemiające 
- atesty, certyfikaty, dopuszczenia: do rozliczeń wody zimnej, PZH do kontaktu z 
wodą pitną, EC, PED–97/23 EC, OIML R49. 

- przetwornik pomiarowy: 
- przetwornik o stopniu ochrony IP68 umożliwiający montaż w komorze pomiarowej 
- specjalne złącza rozłączne dla baterii, komunikacji Modbus, kabla wyjść 
impulsowych, kabla do programowania zapewniające stopień ochrony IP68, 
- wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt stanu liczników w przód i w tył, stanu 
baterii, prędkości przepływu, przepływu chwilowego i komunikatów awarii, 
- programowanie za pomocą interfejsu RS232 bez rozszczelniania obudowy 
(możliwość odczytu danych z wewnętrznego rejestratora, błędów oraz programowanie 
wyjść), 
- 3 wyjścia sygnałowe: 2 wyjścia impulsowe pasywne dla przepływu w przód i w tył 
(swobodnie programowalne) oraz wyjście cyfrowe dla alarmów lub informacji o 
zmianie kierunku przepływu, 
- interfejs komunikacyjny  
- zabezpieczenie dostępu do menu programowania 4-cyfrowym hasłem, 
- temperatura otoczenia: -25...+ 55 °C, 
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- odczyt protokołem komunikacyjnym danych bieżących liczników, przepływu 
chwilowego, danych statusowych oraz możliwość zmiany parametrów 
konfiguracyjnych, 
- przechowywanie wartości liczników, danych kalibracyjnych i konfiguracyjnych w 
nieulotnej pamięci czujnika i przetwornika, 
- opcjonalnie możliwość podłączenia zewnętrznego czujnika ciśnienia bezpośrednio 
do przetwornika, 

- rejestrator parametrów sieci wodociągowej z możliwością transmisji danych pomiarowych 
w technologii GSM/GPRS/SMS 

- komunikacja z urządzeniem oraz transmisja danych w technologii GSM /GPRS, 
- możliwość cyklicznej transmisji danych GPRS według stałej adresacji numeru IP 
oraz dynamicznej adresacji numeru IP (odczyt poprzez Internet), 
- możliwość korzystania z usług transmisji danych dowolnego operatora, przy 
wykorzystaniu dowolnego APN, 
- funkcja kontroli obecności w sieci GPRS przy stałej adresacji i dynamicznej 
adresacji IP, 
- komunikacja z serwerami nadrzędnymi, 
- możliwość pracy online oraz łączenia cyklicznego (wg zaprogramowanych 
harmonogramów) z usypianiem modemu, 
- możliwość transmisji GPRS zarówno przy zasilaniu zewnętrznym jak również baterii 
wewnętrznych (powinien być możliwy wybór, w jakich warunkach zasilania ma być 
prowadzona łączność), 
- możliwość łączności do dwóch serwerów nadrzędnych z możliwością zdefiniowania 
indywidualnego harmonogramu łączenia dla każdego z nich, 
- obsługa zdarzeń alarmowych po ich wystąpieniu z możliwością zdefiniowania 
serwera alarmowego, który będzie przyjmował obsługę alarmów, 
- możliwość zdefiniowania dla pracy GPRS następujących parametrów sieci APN: 
nazwy, użytkownika, hasła, możliwość konfigurowania kodu PIN karty SIM, 
- wymagana komunikacja lokalna z urządzeniami pomiarowymi: 

1.7.11 Wymagania w zakresie budowy kontenerowej hydroforni wody w m. Zakrzów 
Kontenerowa hydrofornia wody służąca do podniesienia ciśnienia wody w sieci 
wodociągowej miejscowości gminy Niepołomice, zlokalizowana w działce drogowej drogi 
gminnej (nr ewid. 144) w miejscowości Zakrzów. 
Wyposażenie hydroforni: zestaw hydroforowy zbudowany z 3 pomp, szafa sterownicza, 
orurowanie, przepustnice, wentylacja grawitacyjna pomieszczenia, ogrzewanie elektryczne, 
osuszacz powietrza, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne kontenera. 
 
Rozwiązania projektowe kontenerowej hydroforni wody 

 Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana na biało, cynkowanie ogniowe - 
antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni stalowych poprzez zanurzenie w cynku o 
temperaturze 450°C, 

 Ściany zewnętrzne płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 8,0 cm 
− kolor od zewnątrz, RAL 9010 (biały) 
− kolor od wewnątrz, RAL 9010 (biały) 
− okładziny płyty wykonane z blachy stalowej o grubości 0,50 mm, obustronnie 
ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym 
− rdzeń płyt ze styropianu samo-gasnącego o gęstości min 15 kg/m3 
− wartość współczynnika przenikania ciepła: Uo = 0,450 W/m2xK 
− Klasyfikacja ogniowa – NRO 
− Akustyka – Rw = 24 dB 

 Stropodach płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o gr. 10,0 cm 
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− kolor od zewnątrz, RAL 9010 (biały) 
− kolor od wewnątrz, RAL 9010 (biały) 
− wartość współczynnika przenikania ciepła: Uo = 0,366 W/m2xK 
− Klasyfikacja ogniowa – NRO 
− Odporność ogniowa – E 90 
− Akustyka – Rw = 24 dB 

 Podłogi po montażu kontenera na płycie betonowej do wykonania posadzka w 
technologii „na mokro”. 

 Drzwi wejściowe pełne, biało – szare (RAL 9002), ocieplane – izolacja z włókien 
mineralnych, wsp. Uo= 1,7 W/m2xK (wartość laboratoryjna), izolacyjność akustyczna 
ok. 39dB, jeden zawias sprężynowy (zamykanie samoczynne), jeden zawias 
konstrukcyjny zgodny z DIN 18272 sw. 90/200, z dwoma zamkami – 1szt. 

 Okno PCV, kolor biały, system KBE AD – 3 komorowe, wsp. szyb U = 1,1 W/m2x K, 
wsp. okna U = 1,5 W/m2x K 60/60 (jedno kwaterowe; rozwierano – uchylne) – 1szt. 

 Krata stalowa na oknie: stała, ocynkowana 
 Wentylacyjna grawitacyjna: kratki naścienne z żaluzją 
 Orynnowanie PVC, kolor biały 
 Attyka płaska wys. 0.42 m, kolor biały, RAL 9010 
 Ramy kolor biały, RAL 9010 
 Wysokość wewnętrzna 2,50 m. 

2 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1 Wymagania dotyczące projektowania 
Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową i uzyska 
pozwolenia na budowę, które łącznie posłużą do wykonania robót budowlanych. W ramach 
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały 
wyjściowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, 
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do zakończenia całego 
zakresu robót tj. zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania 
sieci wraz z obiektami sieciowymi. 
Wykonawca będzie również zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających  
z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z 
projektowanymi sieciami wodociągową i kanalizacji sanitarnej. 
Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiającego oświadczenia poszczególnych 
właścicieli posesji, przez które przebiegają sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z 
obiektami towarzyszącymi o wyrażeniu zgody na dysponowanie nieruchomością na cele 
budowlane. 
Dokumentacja projektowa podlegać będzie uzgodnieniu przez Spółkę „Wodociągi 
Niepołomice”. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia poprawek w dokumentacji 
projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę oraz dokumentacji 
powykonawczej umożliwiającej uzyskanie w PINB pozwolenia na użytkowanie.  
2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 
Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona bądź pozyska mapy 
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntów oraz aktualne mapy sytuacyjno – 
wysokościowe do celów projektowych obejmujące tereny i działki objęte zakresem robót 
przewidzianych w Zamówieniu. 
Wykonawca we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe związane 
ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. Wykonawca będzie zobowiązany 
do zinwentaryzowania istniejącego niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu w przypadku 
kolizji tego uzbrojenia z realizowanym przedmiotem inwestycji. 
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2.1.2 Dokumentacja geologiczno – inżynierska 
W części PFU – 1 Część opisowa – Uwarunkowania, zostały zawarte informacje dotyczące 
charakterystyki geologicznej terenu, na którym realizowana będzie inwestycja. Wykonawca w 
ramach Kontraktu zobowiązany będzie do wykonania szczegółowej dokumentacji 
geologiczno – inżynierskiej, uwzględniającej warunki hydrogeologiczne dla docelowego 
przebiegu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i obiektów kanalizacyjnych oraz terenu 
przeznaczonego pod budowę zbiorników wody czystej (Zadanie nr 3).  
Dla ujęcia wody w m. Podłęże – projektowanej głębinowej wierconej studni należy 
opracować operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych 
oraz uzyskać Decyzję Marszałka województwa Małopolskiego zatwierdzającą prace 
geologiczne na ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych. 
Dokumentacja powinna uwzględniać wymogi następujących przepisów: 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity  
Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie 
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.  

2.1.3 Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, 
obiektów i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. 
Dokumentacja fotograficzna podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego przed 
rozpoczęciem robót. 
Zdjęcia powinny być wykonany w sposób, który jednoznacznie określi lokalizację 
fotografowanego terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów 
charakterystycznych oraz opis zdjęć. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna 
zostać przekazana Zamawiającemu na nośniku CD/DVD. 
Po zakończeniu robót Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objętego 
inwestycją i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych robót. 

2.1.4 Prace i analizy przedprojektowe 
Wykonawca w każdym przypadku, kiedy mogłoby to być potrzebne ze względu na dążenie 
do realizacji Zamówienia przygotuje warianty rozwiązań projektowych (w tym również 
wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczególnych 
rozwiązań. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych 
Wykonawca będzie zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych 
efektów w konsekwencji realizacji robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz 
nakładów pracy związanej z eksploatacją zaprojektowanych robót). 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu warianty rozwiązań projektowych, analizując 
następujące aspekty: 

 efektywności ekonomicznej, 
 techniczny, 
 technologiczny, 
 trwałości przyjętych rozwiązań. 

Każde rozwiązanie projektowe będzie podlegało uzgodnieniu przez Zamawiającego, w 
przypadku przedstawienia przez Wykonawcę rozwiązań niezgodnych z w/w aspektami, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji przedstawianych rozwiązań 
projektowych.   
Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne  
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jeżeli dla analiz będzie niezbędne badanie kosztów lub 
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cen, Wykonawca kierując się zasadą należytej staranności, przygotuje zestawienie danych 
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również 
dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 
Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 
koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

2.1.5 Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany (PB) 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się: 

 Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę (PB), 
 Koncepcji drogowej (jeżeli będzie wymagana odrębnymi przepisami) 
 Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 
 Projektu odtworzenia nawierzchni, 
 Projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 
 Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jeżeli będzie wymagana 

odrębnymi przepisami) przy przejściu pod ciekami wodnymi, 
Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu 
wykonawczego określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.). 
Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych  
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 
Zamawiającego. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym - operatorem sieci wodociągowych i 
kanalizacji sanitarnej wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu 
widzenia kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca 
wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry 
zostaną dochowane. PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z 
niżej wymienionych projektów i opracowań branżowych: 

 część technologiczna, 
 część budowlano-konstrukcyjna, 
 zagospodarowanie i urządzenie terenu (branża drogowa), 
 dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jeżeli będzie konieczne wykonanie 

dodatkowych badań geotechnicznych), 
 projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 
 opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji 

inwestycji, 
 informacje dotyczące BIOZ. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może 
nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. 
Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 
rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. 
Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest 
możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności, 

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału 
oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

 musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 
przepisów dla projektów budowlanych, 

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanych poniżej. 
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2.1.6 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskania pozwoleń, uzgodnień i 
decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne  
i pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania inwestycji przez 
Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 
uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie 
wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 
administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska również zgody 
właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. 
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opłaty za zajęcie terenu, koszty te leżą 
po stronie Zamawiającego. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
 
W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

 uzyskanie (i przekazanie Zamawiającemu) z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta i Gminy Niepołomice warunków prowadzenia Robót w pasach zieleni  
i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji 
zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew, 

 Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwoleń na budowę w 
imieniu Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń 
ponosi Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej, 

 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników w drogach 
gminnych, 

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 
Robót w drogach powiatowych i gminnych, 

 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz 
poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień, 

 uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 
 uzyskanie uzgodnienia Projektów Budowlanych w "Wodociągi Niepołomice"  

sp. z o.o.. 
Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 

 zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
 zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
 zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego.  

 
Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania  
ww. pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania 
wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania Robót. 
2.1.7 Dokumentacja powykonawcza 
Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Protokołu końcowego odbioru robót, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora 
Projektu. Po zakończonych próbach szczelności i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi 
osiągnięte wyniki. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 
należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 
przykryciem (zasypaniem). 
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Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie 
zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres 
powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie 
obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć operatorowi sieci wodociągowych  
i kanalizacji sanitarnej do przeglądu przed rozpoczęciem Odbiorów Końcowych. 
Jeżeli w trakcie Odbiorów Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 
opisanym powyżej. 
Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 
zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do 
właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy 
zgodne z wymaganiami ośrodka). 
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym przez 
Zamawiającego i zawierać w szczególności: 

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków 
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych 
obliczeń statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, 
pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą 
przyszłego użytkowania obiektów. 

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami szczegółowymi z 
adnotacją geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z 
dokumentacją (inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów 
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej). Inwentaryzacje należy 
przedłożyć w oryginale w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej w skali 1:500 
oraz w formie cyfrowej. 

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 
oddzielnie dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 Badania wody po dokonaniu wpięć do istniejącej sieci wodociągowej.  
 Oryginały dzienników budowy.  
 Pozwolenie na budowę. 
 Protokoły odbiorów częściowych. 
 Protokół z próby szczelności sieci. 
 Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu. 
 Protokół ze zgrzewania rur PE. 
 Protokół z badań pobranych próbek. 
 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki). 
 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych. 
 Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, 

długością, materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci. 
 Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów 

połączeniowych i istotnych robót zanikowych. 
 Inspekcja telewizyjna w formie cyfrowej. 
 Deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, dokumentacja rozruchowa, aprobaty 

techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne. 
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2.1.8 Sprawowanie nadzoru autorskiego 
Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 
nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. 
zm.) dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Czynności nadzoru 
autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia projektowe w 
odpowiednich branżach. 
W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 
stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji  
z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy 
lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie 
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

 dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 
wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 
Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania 
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty 
lub opóźnienia z tym związane. 

2.1.9 Forma projektu budowlanego (PB) 
Kompletna dokumentacja każdego projektu oddzielnie ma być wykonana w wersji 
drukowanej w 5 egz. oraz w wersji elektronicznej. 
Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektów ujętych w zadaniu nr 2 w 
zależności od zakresu rzeczowego projektów winien obejmować: 
1. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów sieciowych: 

 opinię geotechniczną 
 dokumentację badań podłoża 
 projekt geotechniczny. 

2. wykonanie projektu budowlano – wykonawczego: 
 sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
 obiektów sieciowych (hydranty ppoż,, przepompownie ścieków itp.)  

3. przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień 
4. opracowanie operatów wodno – prawnych 
5. opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ślepego i inwestorskiego 
6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
7. komplet dokumentów wymienianych w art. 34 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 
2016 poz. 290 z późn. zm.). 
2.2 Wymagania dla rozwiązań technicznych 

2.2.1 Wymagania materiałowe dla sieci   
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  
w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać 
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności z PFU, 
 zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej - 

spółki "Wodociągi Niepołomice", 
 nowe i nieużywane, klasy I. 
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2.2.2 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej 

Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w otwartym wykopie 
szalowanym lub przy pomocy metody bezwykopowej.  
Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę: 

 parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 
wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnic; 

 charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się 
zagęszczać, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 

 poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu 
wody gruntowej, jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

 materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie 
konieczne może być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych; 

 pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 
wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli 
procesu; 

 minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy 
od średnicy wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas 
wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje 
naruszenie struktury gruntu); 

 możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy 
przewodu, parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. Jako 
konstrukcje komór stosuje się żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub 
grodzice stalowe. 

2.2.3 Próby szczelności  
Próby szczelności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z normą 
PN-B-10725.  
Do próby sieci wodociągowej przy pomocy pompy rurociągi należy poddać ciśnieniu 
próbnemu równemu 1,5 ciśnienia roboczego. Szczelność przewodu powinna gwarantować 
utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 min, podczas przeprowadzania próby 
hydraulicznej.  
Próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać sukcesywnie w miarę 
postępu robót zgodnie z wymaganiami normy oraz wytycznymi producenta. Długość odcinka 
próbnego nie może być większa niż 300 m. W czasie przeprowadzania próby szczelności 
należy szczegółowo przestrzegać następujących warunków: 
 przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni zewnętrznej 

nie może być niższa niż 1oC, 
 napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 
 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20oC, 
 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania, 
 ciśnienie próbne powinno wynosić 1,0 MPa, 
 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 

30 minut sprawdzać poziom ciśnienia. 
Szczególna uwagę należy zwrócić na: 
 odpowiednie przygotowanie odcinka kanału między studzienkami, 
 zamknięcie wszystkich odgałęzień, 
 przy badaniu eksfiltracji zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co 

najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu, 
 przy badaniu na eksfiltrację poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej 
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powinien mieć rzędną niższą co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu 
studzienki niższej; podczas badania na eksfiltrację, po ustabilizowaniu się zwierciadła 
wody w studzienkach, nie powinno być ubytku wody w studzience położonej powyżej, 
w czasie: 30 minut na odcinku o długości do 50 m; 60 minut na odcinku o długości ponad 
50 m, 

 podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy i przekazane Inwestorowi. 
2.2.4 Roboty ziemne 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932- 
01/22. Minimalna szerokość wykopu w świetle ściany wykopu powinna być dostosowana do 
średnicy przewodu. Odległość pomiędzy ścianą wykopu z zewnętrzną ścianką rury z każdej 
strony powinna wynosić najmniej 20 cm. Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i 
opuszczeniu całych ciągów do wykopu, szerokość wykopu  może być zmniejszona. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Odchylenie odległości 
krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać ± 5 cm. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach: BN-
83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-10725, BN-72/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 
 - wytyczenie osi przewodów 
- wykonanie wykopu i podłoża 
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m, 
- wykonanie zasypu 
- szerokość i głębokość wykopu 
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego 
- rodzaj rur, kształtek i armatury 
- bloki oporowe 
- szczelność przewodu 
- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów. 
2.2.5 Odspojenie i transport urobku 
Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub ręcznie połączone z zastosowaniem urządzeń 
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i wyprofilowane 
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Odkład urobku 
powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi wykopu. 

2.2.6 Podłoże 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg 
kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ 
przewodu), nie wykazujący zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej 
naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenie 
grubości warstwy nie powinno przekraczać 3 cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane 
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bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża przez 
podkładanie pod rury  kawałków drewna lub gruzu. Różnice rzędnych podłoża, powodujące 
odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekroczyć w żadnym jego punkcie 2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podłoża naturalnego zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10725. 
2.2.7  Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po 
montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować 
uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. 
Grubość warstwy ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 
0,3 m. Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze 
szczególnym uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie i 
podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.  Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu 
stronach zgodnie z PN-B-06050.  
2.2.8 Roboty instalacyjno-montażowe 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów 
stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić 
np. kołki drewniane, łaty wbite w dno wykopu. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych 
uszkodzeń powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić, zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy 
usunąć i zmagazynować poza strefą montażową. Rury należy opuszczać do wykopu powoli i 
ostrożnie, mechanicznie za pomocą krążków, wielokrążków lub dźwigów. Niedopuszczalne 
jest wrzucenie rur do wykopu. Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być 
prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. Przy montażu opuszczeniu i 
układaniu rur osłonowych należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie dopuści do 
uszkodzenia izolacji zewnętrznej. Izolację uszkodzoną przed lub po ułożeniu, jak również 
przy wykonaniu połączeń należy naprawić. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz 
ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do 
swej osi. Odchylenie osi ułożonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu nie może 
przekraczać ± 2 cm. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie powinien 
przekraczać 2 (tangens kąta skrzyżowania 0,035).  Wloty rur układanego przewodu powinny 
być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zakładanie tymczasowych korków. Po 
wykonaniu prac montażowych, zasypie wykopów należy odtworzyć nawierzchnię terenu do 
stanu pierwotnego (zgodnie np. z dokumentacją fotograficzną wykonaną przed rozpoczęciem 
robót), odtworzenie dróg, poboczy oraz chodników należy wykonać zgodnie z decyzją 
zarządcy drogi. Na roboty w drogach i pasie drogowy, Wykonawca robót budowlanych 
zobowiązany będzie uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót od 
zarządcy drogi. 
Kontrole jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-10725, należy przeprowadzić następujące badania: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 
b) ułożenia przewodów 

- głębokości ułożenia przewodu 
- ułożenia przewodu na podłożu 
- odchylenia osi przewodu 
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- odchylenia spadku 
- zmiany kierunków przewodów 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przewody 
- kontrola połączeń przewodów 

c) układanie przewodu w rurach ochronnych 
d) działanie uzbrojenia i obiektów sieciowych 
e) przeprowadzenie próby szczelności rurociągu 

Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
2.2.9 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem 
W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o wykonywanych pracach zabezpieczających. Kable i linie energetyczne i 
teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez założenie korytka 
osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 
zabezpieczenie podpór. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, 
przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem 
zlokalizowania kabli.  
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie 
rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na 
projektowanym uzbrojeniu. 
W przypadku skrzyżowania kanalizacji sanitarnej z siecią gazową zinwentaryzowaną lub nie 
zinwentaryzowaną należy zastosować rury osłonowe na kanalizacji sanitarnej. 
Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. 

2.2.10 Skrzyżowania z przeszkodami naturalnymi i sztucznymi 
W przypadku wystąpienia na trasie projektowanych sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji 
sanitarnej przeszkody naturalnej lub sztucznej (np.: rzeka, bagno, wąwóz, droga, linia 
kolejowa, kanał wodny, rów melioracyjny), należy zaprojektować przejście sieci pod 
przeszkodą metodą bezrozkopową w rurze osłonowej: metodą przewiertu, przecisku lub 
horyzontalnego przewiertu sterowanego. 
Metoda przecisku polega na wprowadzeniu cylindrycznego urządzenia do gruntu. Urządzenie 
napędzane jest pneumatycznie i poruszając się do przodu zagęszcza ziemię wokół siebie 
zostawiając otwór, w który wciągana jest rura osłonowa. Po wykonaniu przecisku wbijane są 
do otworu kolejne odcinki rury, które przesuwając się do przodu nabierają ziemię do 
wewnątrz. Po zakończeniu procesu wbijania, grunt usuwa się z rury za pomocą sprężonego 
powietrza lub w przypadku dużych średnic - mechanicznie. Po wciśnięciu rury i przejściu do 
komory odbiorczej usuwa się zgromadzony urobek i instaluje właściwą rurę przewodową na 
płozach. Rozstaw płóz – zgodnie z wytycznymi producenta. Na końcu przewiertu należy 
zamontować gumowe manszety z opaskami ze stali kwasoodpornej. 
 
Horyzontalny przewiert sterowany może być wykonywany z wykopu otwartego 
zabezpieczonego ściankami szczelnymi tzw. komory startowej lub studni kanalizacyjnej. 
Pierwszym etapem przewiertu jest wykonanie przecisku sterowanego za pomocą żerdzi 
prowadzących z zadanym spadkiem i kierunkiem do komory odbiorczej, gdzie następuje 
demontaż żerdzi. Następnie otwór poszerzany jest do żądanej średnicy pozwalającej na 
instalację rur. Poszerzanie i transport urobku odbywa się zazwyczaj za pomocą wiertnicy 
ślimakowej w rurze, która w otworze prowadzona po linii żerdzi prowadzących. W miarę 
poszerzania, żerdzie prowadzące są demontowane w komorze odbiorczej. Ostatni etap to 
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instalacja rurociągów wpychanych za wiertnicą ślimakową w rurze osłonowej. Równocześnie 
podczas wpychania rur, demontowane są rury wraz ze ślimakiem.  
Zaleca się, aby kąt skrzyżowania rurociągu kanalizacji sanitarnej lub wodociągu z przeszkodą 
terenową był maksymalnie zbliżony do kąta 90°.  
Skrzyżowania powinny być oznakowane za pomocą elementów oznakowania trasy, np.: 
słupki oznaczeniowe, tablice orientacyjne. 
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PFU 2 – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZADANIA Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 
Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Realizacja zamówienia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
oraz wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Niepołomice. Dokumenty potwierdzające 
zgodność zadania z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pojawią się na etapie 
prac projektowych objętych niniejszym programem. 

4 MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
Wykonawca własnym staraniem pozyska mapy do celów projektowych w skali 1:500. 

5 ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 
Jako dodatkową informacje dołączono do niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego 
mapy sytuacyjno – wysokościowe, nie aktualizowane, w skali 1:1000, 1:2000 z naniesionymi 
trasami sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej ujętych w projektach (w formie 
elektronicznej na płycie CD dołączonej do PFU). 

 Cz.1 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni ścieków w 
Niepołomicach przy ulicy Grabskiej  - Przepompownia N15 ul. Grabska, dz. nr ewid. 2672/2, 
2673/2       

 Cz.1 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej - Przepompownia N14 ul. Kolejowa, dz. nr 
ewid. 1605/4        

 Cz.1 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej - Przepompownia N7 ul. Poręby, dz. nr ewid. 
997/4        

 Cz.1 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z rozbudową oczyszczalni 
ścieków w Niepołomicach przy ulicy Grabskiej - Przepompownia N12 ul. Mokra, dz. nr ewid. 
3840/3        

 Cz.2 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z budową oczyszczalni ścieków Podłęże - 
Zachód"         

 Cz.2 „Modernizacja sieci i obiektów, związana z budową oczyszczalni ścieków Podłęże - 
Zachód"         

 Cz.3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno - wschodniej części 
miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle"    

 Cz.3 „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w północno 
- wschodniej części miasta; ulice Topolowa, Łanowa, Powiśle"    

 Cz.5 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; ulice Wimmera, 
Mokra, Polna"        

 Cz.5 „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; ulice Wimmera, 
Mokra, Polna"        

 Cz.6 "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo 
- wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa"    

 Cz.6 "Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  
w południowo - wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa"   

 Cz.6 "Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo 
- wschodniej części miasta; ulice Ples, Okrężna, Torfowa"    

 Cz.7 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Batorskiej, przysiółek Koźlica, Kępa wraz  
z przepompownią WB - 11 i WB - 12"    

 Cz.8 "Przebudowa przepompowni ścieków WB – 3 wraz z rurociągiem tłocznym w 
miejscowości Wola Batorska"      

 Cz.10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego 
przełączenia  miasta Niepołomice z ZUW - 1"     
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 Cz.10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego 
przełączenia  miasta Niepołomice z ZUW - 1"     

 Cz.10 "Budowa sieci wodociągowej dla drugostronnego zasilania oraz awaryjnego 
przełączenia  miasta Niepołomice z ZUW - 1"     

 Cz.11 "Budowa odcinka sieci wodociągowej umożliwiającego krążenie wody; ulice 
Wimmera, Kolejowa"        

 Cz.12 "Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Podłęże – awaryjne zasilanie Strefy 
Przemysłowej" .       

Na mapach opisano numery węzłów oraz średnice i materiały istniejących sieci, do których 
odcinki projektowane będą przyłączone. 
Pokazane trasy nie są trasami ostatecznymi (z wyjątkiem węzłów włączeń) i nie zwalniają one 
projektanta z wizji w terenie w celu ich uściślenia. 

6 DODATKOWE INFORMACJE I UWARUNKOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO - INWESTORA 
 Zamawiający nie posiada i nie zlecił opracowania dokumentacji geologicznej dla 

potrzeb posadowienia rurociągów i obiektów. 
 Przed rozpoczęciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca 

zorganizuje spotkanie z udziałem Zamawiającego, gdzie będą określone szczegółowe 
warunki projektowania i zasady współpracy Zamawiający – Wykonawca. 

 W ofercie należy określić koszt netto dokumentacji z podziałem na części wynikające 
z zakresu opracowania dla każdego projektu oddzielnie. 

 W przykładowym zestawieniu zawartości części projektów wykazano dokumentację 
geologiczną oddzielnie dla każdego projektu, można ją wykonać jako całość dla 
zadania. 

 Osoby wykonujące projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich 
wymaganych branż) muszą posiadać wymagane prawem Uprawnienia do 
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290, z późniejszymi zmianami) 
bez ograniczeń do projektowania w specjalności : - architektonicznej, - konstrukcyjno-
budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (jeżeli zakres projektu 
będzie wymagał projektanta we wskazanej specjalności) oraz ważne w dniu uzyskania 
pozwolenia na budowę zaświadczenie o przynależności do właściwej sobie Izby 
Inżynierów. 

 Osoby wskazane przez Wykonawcę do pełnienia funkcji na budowie muszą posiadać 
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w określonym zakresie oraz 
ważne w okresie wykonywania projektu budowlanego zaświadczenie  
o przynależności do właściwej sobie Izby Inżynierów. 
 

 


