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CZESC OPISOWA

Strona 2 z 154



1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Wstep

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowe lub
przyjetego bez sprzeciwu zgtoszenia budowy oraz budowa nastepujgcych elementéw
infrastruktury kanalizacji sanitarnej w gminie Gnojnik:
1. sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ttocznym w miejscowosciach :
Uszew, Zawada Uszewska, wraz z wymaganymi pompowniami sciekow- dla obszaru:
Czes$¢ nr 1 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
Katy”
Czes$¢ nr 2 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
, Za cmentarzem ”
Czes$¢ nr 3 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
,Za Groszkiem , cz.1icz.2
Czesé nr 4 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew i Zawada Uszewska,
gm. Gnojnik do dziatek nr ew. gr. : 1967/1 — Uszew
1968 — Uszew
1969/1 — Uszew

39/3 — Zawada Uszewska

687 - Uszew

63 - Zawada Uszewska

608/3, 599 — Zawada Uszewska

649 — Zawada Uszewska
Czes$¢ nr 5 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew , gm. Gnojnik -
Skotnica Stronska w strone Poreby Spytkowskiej
Czes¢é nr 6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnojnik, gm. Gnojnik
do dziatek: 519, 520/1, 520/4 — Gnojnik
Czesé¢ nr 7 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew : Katy od strony
Okocimia
Czesé nr 8 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zawada Uszewska — Wisowa

Czesé nr 9 — remont pompowni PG3 w msc. Uszew , dz. 797

Zakres zamdwienia obejmuje projektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej, oraz
remont istniejgcej na dz. 797 w msc. Uszew pompowni sciekdw PG3, ktorych realizacja
umozliwi wszystkim mieszkancom obszaréw objetych zadaniem odprowadzanie Sciekow
za pomocg systemowe] kanalizacji sanitarnej, usprawni funkcjonowanie istniejgcej sieci ,
oraz zwiekszy atrakcyjnos¢ gminy pod wzgledem lokalizacji nowych zaktaddéw pracy czy

poprawy jakosci srodowiska na nowo skanalizowanych obszarach.
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Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach

niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego oraz na zatgcznikach graficznych.

a. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zaméwienia

W ramach Umowy nalezy wykonaé¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z uzyskaniem
w imieniu Zamawiajgcego dokumentu upowazniajgcego do realizacji inwestycji ( pozwolenia
na budowe , zgtoszenia budowy , inne wymagane przepisami pozwolenia i uzgodnienia).
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie. Nastepnie nalezy zrealizowac
wszystkie Roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie
funkcjonalno — uzytkowym i przekazaé Zamawiajgcemu prawidtowo wykonane
(potwierdzenie przyjecia obiektow do uzytkowania przez Nadzér Budowlany lub jezeli bedzie
wymagane prawem pozwolenie na uzytkowanie wydane przez Nadzoér Budowlany) sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z niezbednym uzbrojeniem, oraz remontu pompowni PG3 .
Zakres robot objetych kontraktem stanowig nastepujgce czesci zadania:
Czesé nr 1 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
Katy”
Czesé nr 2 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
, Za cmentarzem ”
Czes$¢ nr 3 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew, gm. Gnojnik — obszar
,Za Groszkiem , cz.1icz.2
Czes$¢ nr 4 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew i Zawada Uszewska,
gm. Gnojnik do dziatek nr ew. gr. : 1967/1 — Uszew

1968 — Uszew

1969/1 — Uszew

39/3 — Zawada Uszewska

687 - Uszew

63 - Zawada Uszewska

608/3, 599 — Zawada Uszewska

649 — Zawada Uszewska
Czes¢é nr 5 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew , gm. Gnojnik -
Skotnica Stronska w strone Poreby Spytkowskiej
Czes¢ nr 6 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Gnojnik, gm. Gnojnik
do dziatek: 519, 520/1, 520/4 — Gnojnik
Cze$é nr 7 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Uszew : Katy od strony
Okocimia
Czes$¢ nr 8 — Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Zawada Uszewska — Wisowa

Czesé nr 9 — remont pompowni PG3 w msc. Uszew , dz. 797
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Ostateczne wartosci w zakresie srednic, dtugosci sieci i przetgczen, oraz zatozenia
w zakresie remontowane;j pompowni Sciekow ustali Wykonawca
w oparciu o szczegotowe obliczenia w porozumieniu z Zamawiajgcym.
Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowac cato$¢ inwestycji uwzgledniajgc aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.
Dobor technologii robot dla poszczegdlnych zadan objetych inwestycjg ( sieci kanalizacji
sanitarnej, przepompowni sciekow) stanowi element prac projektowych, a tym samym jest
obowigzkiem Wykonawcy.
Projekt sieci (w szczegolnosci trasy projektowanej infrastruktury) powinny by¢ przemyslane
w ten sposdb, aby przy mozliwie najkrétszym odcinku sieci przytgczy¢é mozliwie najwiekszag
liczbe gospodarstw domowych.
Przyjete przez Wykonawce metody budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Gnojnik, objetej niniejszym Zaréwniem powinny zapewnia¢ wszystkie wymagane
parametry  funkcjonalno -  uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU -
W szczegolnosci:

e Trwatosci robot,

e Braku negatywnego wptywu na parametry pracy sieci,

e Zapewnienia szczelnosci sieci,

e Zachowania wymaganych parametréw statycznych rur.
Wymagania w zakresie technologii rozbudowy sieci okresla pkt. 2.2.2 PFU — 1 Czes$¢

opisowa.

b. Spodziewany efekt inwestycji

Zaplanowana w ramach inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy
Gnojnik, bedgca przedmiotem niniejszego zamdwienia bedzie miata za zadanie rozwigzanie
problemu gospodarki sciekowej w sposéb ograniczajgcy do minimum jej ucigzliwos¢ dla wod
powierzchniowych i podziemnych znajdujgcych sie na terenie gminy Gnojnik, realizujgc tym
samym zasade ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu z jednoczesnym polepszeniem
warunkéw zycia mieszkancéw. Ponadto, realizacja programu budowy kanalizacji sanitarnej
na terenie gminy zapewni ochrone srodowiska przy zachowaniu zasady zréwnowazonego
rozwoju. Opracowanie projektu powinno mie¢ charakter dtugofalowy i uwzgledniac
perspektywe czasowg siegajgcg do roku 2035, z odniesieniem do roku 2024 jako roku
teoretycznego zakonczenia prac budowlanych i wyposazenia gminy Gnojnik w zbiorczy
system kanalizacji sanitarnej, gwarantujgcy spetnienie wymagan polskich i europejskich
w zakresie oczyszczania $ciekéw komunalnych (Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska

wodnego oraz Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania $ciekow komunalnych).
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c. Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastgpi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie

catego zakresu prac.

d. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

I Gospodarka wodno — sciekowa na terenie gminy Gnojnik

Zbiorczg siecig kanalizacji sanitarnej objete sg sotectwa: Uszew, Gnhojnik , Zawada
Uszewska, Gosprzydowa. Scieki z gospodarstw nie uzbrojonych w system kanalizagji
sanitarnej odprowadzane sg do zbiornikdw wybieralnych (szamb). Ponadto na terenie gminy
dziata 118 oczyszczalni przydomowych.

Scieki z ternu gminy Gnojnik, zbiorowg siecig kanalizacji sanitarnej odprowadzane sg do
oczyszczalni sciekow zlokalizowanej w miejscowosci Gnojnik na dziatkach ewidencyjnych
nr 172/2 i 171/4. Oczyszczalnia zostata zaprojektowana na maksymalng przepustowo$é
Q=300 m®/d. Oczyszczalnia posiada wazne do 15 grudnia 2026 roku pozwolenie wodno -
prawne dlatego bedzie w stanie przyjaé $cieki z projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
(Dz. U. 2014.p0z.1800), oraz art. 5.2 i art. 5.4 Dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r.
dotyczacej oczyszczania $ciekdw komunalnych (91/271/EWG) sScieki z oczyszczalni
o przepustowosci od 2 000 RLM do 9 999 RLM, nie powinny przekracza¢ najwyzszych
dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczenh lub osiggac nizszy procent redukcji

zanieczyszczen niz okreslone w przytoczonym zestawieniu.

Parametry Parametry
Parametry f s .
. — Sciekow Sciekow
Rodzaj Sciekow wg .
: . Jednostka .. | doptywajagcych | oczyszczonych
zanieczyszczenia Rozporzadzenia i . .
e — na oczyszczalnie | na oczyszczalni
y w Gnojniku w Gnojniku
BZTs mg/l <25 1162 14
ChzT mg/l <125 2 265 63
Zawiesina ogolna mg/l <35 802 15
Azot ogdélny mg/l <15 nie oznaczono | nie oznaczono
Fosfor ogélny mg/I <2 nie oznaczono nie oznaczono

I. Teren objety inwestycja
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Gnojnik, powiat brzeski, wojewddztwo
matopolskie w odlegtosci okoto 70 km na potudniowy wschéd od centrum Krakowa. Gmina
Gnojnik graniczy od poétnocy z Gming Brzesko (woj. matopolskie), od wschodu z gming
Debno (woj. matopolskie), od potudnia z gming Czchdéw (woj. matopolskie), od zachodu
z gming Nowy Wisnicz. Gmina Gnojnik zajmuje powierzchnie 55 km?. Gmina Gnojnik ma
typowo osadniczy charakter. Osady wiejskie majg charakter liniowy, skoncentrowany wzdtuz

drég. Gmina sktada sie z siedmiu sotectw tj. Gnojnika, Uszwi, Biesiadek, Lewniowej,
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Gosprzydowej, Zawady Uszewskiej i Zerkowa. Sofectwa sg mocno zréznicowane pod
wzgledem wielkosci oraz liczby mieszkancow. Gmina Gnojnik jest potozna wzdtuz trasy
Brzesko- Nowy Sgcz- Krynica.

ii. Warunki gruntowo —wodne w rejonie inwestycji

Budowa geologiczna:

Pod wzgledem fizjograficznym teren Gminy Gnojnik zaliczany jest do Pogorza Wisnickiego.
Charakteryzuje sie pojedynczymi garbami wzniesien i szerokimi, ptaskimi dnami dolin (dolina
Uszwicy). Na terenie gminy Gnojnik wystepujg rézne rodzaje gleb (wg genezy ich
powstawania): gleby z utworéw lessopodobnych, gleby z utworéw zwietrzelinowych, gleby
z utwordw aluwialno - deluwialnych. Pierwsze z nich, czyli gleby z utworéw lessopodobnych -
pokrywajg obszary tagodnych stokéw i wierzchowin. Wystepujg tutaj najbardziej urodzajne
gleby klasy: Illb i IVa, lokalnie IVb, przydatne dla upraw m.in. pszenicy i innych wysoko
wydajnych i wymagajgcych roslin. Gleby z utworéw aluwialno - deluwialnych - mady gliniasto
- pylaste, podscielone piaskiem i zwirem powstaty na dnie doliny Uszwicy i ujsciowych
odcinkach dolin jej wiekszych doptywéw. W gornych odcinkach dolin przewazajg gleby
Srednie i stabe. Tereny te sg miejscami uzytkowane, jako pola orne. State uzytki zielone
zajmujg strefy podmoktosci podstokowych.

Warunki hydrogeologiczne:

Gtéwnym ciekiem, przeptywajgcym przez teren gminy jest rzeka Uszwica (80 % powierzchni
gminy lezy w jej zlewni), ktéra ptynie przez sotectwa: Gosprzydowa, Gnojnik, Zawada
Uszewska i Uszew. Pozostate 20 %, obejmujgce wschodnig czes¢ terenu gminy, nalezy do
zlewni Dunajca.
Na obszarze Gminy Gnojnik wody podziemne wystepujg w zbiornikach usytuowanych
w obrebie zréznicowanych wiekowo pieter hydrogeologicznych. Sg to zbiorniki w pietrach:

e czwartorzedowych,

e trzeciorzedowych ,

e mezozoicznych,

e paleozoicznych.
Utwory czwartorzedowe charakteryzujg sie duzym zréznicowaniem warunkéw wystepowania
wod podziemnych i zasobnosci warstw wodonosnych. Wynika to z budowy geologicznej
obszaru Gminy. Utwory czwartorzedowe potozone sg na fliszu tj. skatach osadowych
sktadajgcych sie z naprzemianlegtych warstw piaskowcow, mutowcdw i tupkdw ilastych.
Migzszo$¢ utworéw czwartorzedowych na obszarze Gminy Gnojnik jest na ogot niewielka
i rzadko przekracza 5 m. Zalegajgce piaski, zwiry oraz przemyte gliny zwatowe pochodzag
z okresu zlodowacenia potudniowopolskiego. W obrebie obnizen dolinnych zalegajg réznej
migzszosci utwory aluwialne. Najwieksza migzszos¢ aluwiéw wystepuje w dolinie Uszwicy
gdzie pod 2 — 5 metrowg warstwg mad pylastych i gliniasto-ilastych zalegajg utwory fliszowe.
W rejonie Gosprzydowej, w strefie podgorskiej grubosé aluwidow sie zmniejsza. Stad tez,

wody podziemne z poziomu czwartorzedowego gromadzg sie w piaskach i zwirach
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polodowcowych na gtebokosci od 2 do 7 m ppt. Charakteryzujg sie zmienng i w wiekszo$ci
matg wydajnoscia (od kilku do kilkunastu m?h).

Zbiornik jury gornej wystepujg na obszarze catej Gminy. Jest czescig zbiornika Niecki
Miechowskiej. Zainteresowanie nim wynika z mozliwosci wykorzystania wod termalnych dla
celéw cieptowniczych. Zasoby geotermalne zbiornika na analizowanym obszarze sg
zasobami niskotemperaturowymi (20 — 40 C°), wystepujacymi w warunkach artezyjskich
i subartezyjskich, z wodami o niskiej mineralizaciji.

Warunki gruntowo - wodne:

Na podstawie archiwalnych materiatbw dostepnych przy realizacji innych inwestycji na
obszarze gminy okreslono warunki gruntowo wodne realizacji inwestycji jako dobre.
W rejonie obszaru objetego inwestycjg nie stwierdzono ruchéw mas ziemnych. W rejonie
inwestycji stwierdzono wystepowanie glin pylastych, glin piaszczystych, glin zwieztych,
a rzadziej réwniez itéw i piaskow gliniastych. Okreslono réwniez, ze wody gruntowe
wystepuja jako zaskoérne (zawieszone) i nie stanowig poziomu ciggtego. Zasilanie wod
gruntowych odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji wod opadowych i roztopowych dlatego
w okresach suszy moze dochodzi¢ do zaniku tych wod. Archiwalne dokumentacje
geotechniczne zawierajg réwniez zalecenia, aby prace ziemne w rejonie inwestycji
wykonywaé w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym, najlepiej w okresie jesiennych

nizéwek lub w okresie wczesnej zimy, w temperaturach powyzej 0°C.

V. Zapotrzebowanie na wode, bilans sciekéw

Dla potrzeb opracowania projektu nalezy przyjaé normatywne zuzycie wody przez
mieszkancow oraz przez zaktady przemystowe (zaleznie od charakteru prowadzonej
dziatalnosci) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie przecietnych norm zuzycia wody. llos¢ odprowadzanych $ciekdw nalezy przyjgc¢,
jako rowng ilosci pobranej wody chyba, ze réznica wynika z rodzaju stosowanej przez zakfad

technologii (np. woda bezpowrotnie zuzyta do produkc;ji).

Zapotrzebowanie na zuzycie wody (a tym samym ilos¢ odprowadzanych $ciekéw) nalezy

obliczy¢ w oparciu o liczbe ludnosci zamieszkujgcg gmine Gnojnik (tabela 1).

Tabela 1 Liczba mieszkancéw gminy Gnojnik - dane historyczne i prognoza

Rok 2011 2012 2013 2014 2015
Liczba mieszkancow 7 692 7 709 7 824 7 858 7 889
Rok 2016 2017 2018 2019 2020
Liczba mieszkancow 7 907 7 943 8 007 8 023 8 074
Rok 2021 2022 2023 2024 2025
Liczba mieszkancow 8101 8 159 8178 8212 8 255
Rok 2026 2027 2028 2029 2030
Liczba mieszkancow 8 267 8 305 8 322 8 346 8 395
Rok 2031 2032 2033 2034 2035
Liczba mieszkancow 8 409 8 438 8 455 8471 8 499
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V. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zaméwienia

Wedtug stanu na koniec grudnia 2021 roku nie wszyscy mieszkancy gminy majg mozliwos¢
korzystania ze zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkancy odprowadzajg $cieki do
zbiornikéw wybieralnych (szamb). Realizacja projektu zmniejszy dystans gminy Gnojnik do
sredniej wojewddztwa matopolskiego. W celu poprawy sytuacji, niezbedne jest
wybudowanie zbiorczego systemu kanalizacyjnego zakonczonego oczyszczalnig sciekow,
ktéra bedzie gwarantowaé oczyszczanie na poziomie zgodnym z wymaganiami polskimi
(Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego) oraz wymaganiami Unii Europejskiej
(Dyrektywa 91/271/ EWG w sprawie oczyszczania Sciekow komunalnych).

Ponadto w konsekwencji realizacji inwestycji znacznej poprawie ulegnie jakos¢ srodowiska

przyrodniczego oraz $wiadczonych na terenie gminy ustug odprowadzania sciekow.

Vi. Uwarunkowania srodowiskowe

Jezeli wymaga tego Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko, nalezy dla projektowanego przedsiewziecia uzyskac decyzje

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Kanalizacja sanitarna

W my$l art. 59 ust 1 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informaciji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko oraz §3 ust.1 pkt 79 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko z pézniejszymi zmianami, budowe sieci kanalizacji sanitarnej o catkowitej
dtugosci nie mniejszej niz 1 km klasyfikuje sie jako przedsigewziecie moggce potencjalnie
znaczgco oddziatywac na Srodowisko i przeprowadza sie dla niego ocene oddziatywania na

srodowisko.

Vil. Przeszkody naturalne i sztuczne

Drzewa, krzewy, pozostate obiekty

Na etapie opracowania PFU, na trasie kanalizacji sanitarnej nie zidentyfikowano
koniecznosci rozbiorki elementéw statych czy wycinki drzew. Z chwilg zatwierdzenia
ostatecznej trasy kanalizacji sanitarnej Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
inwentaryzacji terenu, szczegolnie obiektow (w tym drzew) kolidujgcych z zaproponowanym
przebiegiem trasy.

Cieki wodne

Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega gtéwnie w dolinie rzeki Uszwi, przecinajgc jej drobne

doptywy lub lokalne rowy melioracyjne. Przekroczenia lokalnych ciekdw nalezy
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zaprojektowac i wykona¢ stosujgc zasady zawarte w warunkach wydanych kazdorazowo dla
przekroczenia przez wiasciciela lub zarzgdce cieku.

Drogi

Projektujgc sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy w przypadku lokalizowania ich w drogach
gminnych zaprojektowa¢ odtworzenie tych drég do stanu nie gorszego niz pierwotny.
W miare mozliwosci nalezy unikacC projektowania sieci w drogach powiatowych oraz drodze

wojewodzkiej i Krajowej.

e. Ogélne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
sieci kanalizacji sanitarnej powinna byc realizowana w oparciu
0 podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

e Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robét nalezy przyja¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

¢ Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robot
powinny zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzgdzeh.
Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i robot budowlanych.

e Dobdr parametrow technicznych materiatdw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
0 analize rzeczywistych warunkow pracy

e Zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym. W | klasie wykonania.

e Zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokg jako$cia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania.

o \Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Gminy
Gnojnik oraz operatora sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

e Dobor rur stuzgcych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej powinien zosta¢ poparty
przez Wykonawce na etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

o Nalezy zaprojektowaC kolektory kanalizacyjne w drogach gminnych i uwzgledni¢
koszty przywrdcenia ich nawierzchni do stanu pierwotnego poprzez utozenie nowe;j
jednolitej nakfadki asfaltowej na catej szerokosci jezdni. Wyjatek bedzie stanowié
utozenie kolektora poza obrebem drogi tylko i wylgcznie w sytuacji uzasadnionej
koniecznosci skroécenia dlugosci sieci celem uzyskania stosownego wskaznika
koncentracji. Gmina nie dopuszcza lokalizacji sieci wzdluz drég o kategorii wyzszej

niz droga gminna.
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f.

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

i. Kanalizacja sanitarna

Dla gminy Gnojnik przewiduje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno -

ttocznym, co jest podyktowane warunkami terenowo - wodnymi. W zestawieniu

tabelarycznym podano podstawowe parametry dotyczgce Srednic :

Kanalizacja sanitarna - PE
rurociag ttoczny 65 - 90

Kanalizacja sanitarna - PCV

rurociag grawitacyjny 160 - 250

Kompletna sieciowa
przepompownia sciekéw (w tym
ogrodzenie, oswietlenie, droga
dojazdowa, zasilanie elektryczne)

kpl

UWAGI:

Trasy kanalizacji sanitarnej, o ile jest to mozliwe i uzasadnione ekonomicznie, nalezy
projektowac¢ w pasie drogi (dotyczy drog gminnych). Nalezy zaprojektowac kolektory
kanalizacyjne w drogach gminnych i uwzgledni¢ koszty przywrdcenia ich nawierzchni
do stanu pierwotnego poprzez utozenie nowej jednolitej naktadki asfaltowej na catej
szeroko$ci jezdni. Wyjatek bedzie stanowié¢ utozenie kolektora poza obrebem drogi
tylko i wytgcznie w sytuacji uzasadnionej koniecznosci skrocenia dtugosci sieci celem
uzyskania stosownego wskaznika koncentracji. Nalezy dokonaé analizy finansowe;j
pod wzgledem nastepujgcych wariantéw utozenia kolektora sieci kanalizacyjne;j:
w drogach przy uwzglednieniu odtworzenia jednolitej nawierzchni asfaltowej na catej
szeroko$ci jezdni, poboczem drogi oraz w pasie drogowym. Nie nalezy lokalizowaé
sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej, wojewddzkiej i Krajowe;.

Przy realizacji sieci kanalizacyjnej w pasie ciggéow komunikacyjnych (jezdnia, chodnik,
parking, place, itp.), w zakresie inwestycji warunki odtworzenia nawierzchni nalezy
ustali¢ w drodze uzyskanej decyzji od wtasciciela lub zarzadcy terenu,
w szczegolnosci od warunkéw jakie bedg wynika¢ z zezwolenia na zajecia pasa

drogowego w celu prowadzenia robot.

1. Wymagania materialowe w stosunku do rurociggow

grawitacyjnych i ttocznych

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej nalezy zaprojektowa¢ z rur PCV SN 8 SDR 34 (zastosowaé

rury lite) tgczonych przy uzyciu uszczelek gumowych. Srednice rurociggéw nalezy

dostosowac do ilosci prowadzonych rurociggiem $ciekéw, jednak kolektory gtéwne powinny

posiadaé srednice minimum 200 mm. Zastosowanie srednicy rurociggu 160 mm dopuszcza

sie na przytgczach prowadzacych $cieki z posesji.
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Sie¢ kanalizacji ttocznej wykona¢ nalezy z rur PEHD zgodnie z PN-EN 13244 tgczonych za
pomoc zgrzewania doczotowego - w przypadku przewiertu zastosowac rury trojwarstwowe.
Projektujgc uktad sieci rurociggéw ttocznych nalezy sie stara¢, aby odprowadzenie Sciekow
mogto sie odbywac najkrétszg drogg. Poszczegodlne elementy sieci kanalizacji ttocznej
powinny by¢ szczelne i umozliwiacC przeptyw sciekdw przy jak najmniejszych stratach energii.
Srednice kanatéw nalezy zweryfikowaé na etapie projektu na podstawie obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ $ciekdéw i predkos¢ tloczenia. Rurociggi powinny
zosta¢ wyposazone w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki rozprezne (komory)
kanalizacyjne nalezy stosowacC przed kazdym wigczeniem kanalizacji ciSnieniowej do
odbiornika tak, aby scieki do odbiornika wptywaty grawitacyjnie. Studzienki kanalizacyjne
powinny spetniaé wymagania normy PN-B-10729. Przy dluzszych odcinkach rurociggéw
ttocznych w najwyzszych punktach trasy nalezy zlokalizowa¢ studzienki odpowietrzajgce
z kompletem armatury, a w najnizszych punktach trasy nalezy zlokalizowac studzienki
odwadniajgce. Wigczenie do kolektorow grawitacyjnych zaprojektowaé poprzez studzienki
rozprezne.

Na odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu wystgpienia tukéw, zigczy, tréjnikow,
zasuw itd. nalezy zastosowal bloki oporowe np. z piytek chodnikowych wraz
Z zastosowaniem odpowiedniej dylatacji np. z kilku warstw folii budowlanej tak aby zapobiec

przecieraniu sie rurociggu o blok oporowy.

2. Wymagania materialowe w stosunku do studni

kanalizacyjnych
Na catej sieci kanalizacji grawitacyjnej, w odlegtosciach nie wiekszych niz 50 mb, nalezy
zaprojektowac studzienki rewizyjne, w celu umozliwienia zmiany kierunkéw, spadkéw oraz
w perspektywie czyszczenia kanatow. Na kolektorach gtownych nalezy zaprojektowac
studnie betonowe ®1200 mm lub 1000 mm, z kolei pomiedzy nimi studnie z tworzywa
PCV/PP ®400mm. Jako studnie przytgczeniowe zaprojektowaé studnie z PCV/PP o Srednicy
®425 mm. Wiazy na studniach nalezy dostosowaé do rodzaju uzytkowania terenu, w ktérym
bedg one posadowione. Z uwagi na pagorkowaty teren czesSci miejscowosci w gminie

Gnojnik moze zajs¢ koniecznos¢ zaprojektowania studni kaskadowych.

3. Wymagania w stosunku do sieciowych przepompowni
sciekéw
Projektowane i budowane oraz objete remontem sieciowe przepompownie sciekdw powinny
spetnia¢é wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a
przede wszystkim zapewniac:
e ciggly odbior Sciekdéw

¢ niezawodny odbiér (ttoczenie) Sciekdw.
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Parametry techniczne przepompowni sciekow na etapie projektu muszg wynika¢ z obliczen
hydraulicznych uwzgledniajgcych ilos¢ Sciekow oraz réznice w doptywie w réznych porach
doby.

W przypadku lokalizacji pompowni na terenach prywatnych Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego uzyska stosowne zgody wiascicieli na wykup wymaganego terenu pod
przepompownie Sciekow. Projektujgc przepompownie Sciekdw Wykonawca powinien
zapewnic jak najmniejsze zuzycie energii elektrycznej. Wyposazenie pompowni (konstrukcje
wsporcze, uchwyty, pomosty, drabiny, fancuchy, mocowania, wiazy itp.) powinno byc¢
wykonane wylgcznie ze stali nierdzewnej, materiatdbw odpornych na agresywne srodowisko
sciekbw. Pompownia powinna by¢ obiektem podziemnym wyposazonym w pompy
zanurzeniowe z armaturg zlokalizowang w czesci gérnej pompowni lub w odrebnej komorze
zasuw. Komora pompowni winna by wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Pod
pompownie nalezy przewidzie¢ teren o minimalnych wymiarach 5x5 m. Pompownie
posadowi¢ na zbrojonej ptycie fundamentowej. Teren nalezy ogrodzi¢, wyposazy¢ w brame
wjazdowa, oswietlenie (przy wykorzystaniu stupow stalowych o minimalnej wysokosci 6 m,
lub stupy betonowe wirowe) i odrebng szafke elektryczng, wyposazong w licznik energii
z dostepem dla Rejonu Energetycznego w celu odczytu, do ktorej nalezy doprowadzic¢
zasilanie w energie elektryczng, oraz szafke ze sterownikiem, modemem komoérkowym
przemystowym GPRS dla przekazu danych dotyczgcych pracy lub awarii obiektu do
Centralnej Dyspozytorni. Wszystkie przepompownie nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
urzgdzenia do podfgczenia przewoznego agregatu.

Do pompowni nalezy zaprojektowaé i wykona¢ droge dojazdowg od drogi publicznej.

Nalezy wykonaé oswietlenie terenu przepompowni sterowane przekaznikiem
fotokomorkowym lub za pomocg sterowalnego zegara.

Ogrodzenie terenu pompowni powinno zosta¢ wykonane o wysokosci min. h = 2 m
z elementow prefabrykowanych, stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie (malowaniem
proszkowym), na cokole betonowym.

Pompy zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania Sciekow surowych. Dopuszcza sie stosowanie pomp zatapialnych do sciekéw
z wirnikiem otwartym zabudowanych pionowo w formie blokowej na stopie sprzegajgce;
z poziomym wyjeciem ttocznym.

Pompownie Sciekow nalezy wyposazy¢ w zurawiki do wyciggania pomp ze zbiornika
pompowni zurawiki mogg byC trwale przymocowane do konstrukcji pompowni. Nie
dopuszcza sie stosowanie przenosnych zurawikow z uwagi na znaczng wage pomp w tego
rodzaju pompowni. W przypadku braku mozliwosci demontazu pomp przy pomocy zurawika
na pompowni nalezy wykonac statg konstrukcje umozliwiajgcg demontaz pomp. Wszystkie
elementy do wyciggania pomp nalezy wykonaé ze stali nierdzewnej odpornych na
Srodowisko $ciekow.

Konstrukcja zbiornika przepompowni powinna by projektowana indywidualnie w zaleznosci
od warunkow lokalizacji i warunkdéw hydrogeologicznych. Zbiornik pompowni powinien byé
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wykonany z materiatdbw nieulegajacych korozji w Srodowisku wod gruntowych i Sciekow.

Wykonanie zbiornika — polimerobeton.

4. System monitoringu i wizualizacji przepompowni

Monitoringiem oraz wizualizacjg nalezy objg¢ wszystkie przepompownie sciekow zaréwno te

projektowane jak i istniejgce. Projektujgc monitoring i sterowanie pompowniami nalezy

uwzgledni¢ ustawienie priorytetéw dla przepompowni, ktére beda ttoczy¢ scieki bezposrednio

do oczyszczalni w Gnojniku.

Minimalne wymagania dla sytemu monitoringu:

System zdarzeniowo-czasowy — kazda zmiana stanu na monitorowanym obiekcie
powoduje wystanie petnego statusu wejsé/wyjs¢ modutu telemetrycznego oraz
dodatkowo stacja monitorujgca ma zdalnie w okreslonych odstepach czasowych
wymusi¢ przestanie w/w statusu z danego modutu. Dodatkowo niezaleznie od
powyzszego, stacja monitorujgca powinna czasowo (np. co 1 godzine) odpytywac
moduty telemetryczne o ich aktualny stan wejsé/wyjsc.

Gtéwne okno synoptyczne - umozliwiajgce podglad graficzny wszystkich
monitorowanych obiektéw (dla kazdej pompowni indywidualnie) pod wzgledem:
wizualizacji poziomu sciekdw w zbiorniku; wizualizacja pracy danej pompy;
wizualizacja awarii danej pompy; wizualizacja odstawienia danej pompy, pompa
odstawiona nie jest zatgczana w automatycznym cyklu pracy przepompowni;
wizualizacja alarméw na wszystkich przepompowniach w formie tabeli alarméw
biezacych (alarmy podawane z nastepujgcymi informacjami: data wystgpienia, nazwa
obiektu, typ alarmu, data ustgpienia, w jakim czasie alarm zostat potwierdzony przez
operatora) co pozwala na szybkg analize monitorowanych stanéw przepompowni bez
potrzeby przeglgdania kolejnych okien synoptycznych przepompowni.

Funkcja logowania/wylogowania operatoréw stacji monitorujgcej — pozwala nha
przypisanie odpowiednich kompetencji danemu operatorowi.

tatwos¢ przechodzenia miedzy gtébwnym oknem synoptycznym, a oknami
poszczegoélnych zestawdw za pomocg ,klikniecia” na danym obiekcie graficznym lub
liscie obiektéw.

Funkcja alarmow historycznych.

Funkcja alarméw biezgcych — wizualizuje w postaci tabeli wszystkie biezgce
(niepotwierdzone) stany alarmowe z monitorowanych obiektow.

Podglad modutu telemetrycznego — peten podglad wszystkich wejs¢, wyjs¢
i wykorzystywanych rejestrow wszystkich zainstalowanych modutéw telemetrycznych.
Baza danych — zapis wszystkich odebranych danych w bazie danych SQL wraz
Zz narzedziem do jej przegladania oraz eksportowania do pliku csv, ktéry jest

obstugiwany przez arkusz kalkulacyjny MSExcel.
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Kontrola potgczenia stacji monitorujgcej z monitowanymi pompowniami —
informowanie operatora o braku komunikacji z monitorowanym obiektem wraz
z podaniem doktadnego czasu zerwania potgczenia.
Kontrola dostepu do monitorowanego obiektu — rozbrojenie/uzbrojenie obiektu za
pomocg stacyjki (lokalnie) lub funkcji rozbrojenia/uzbrojenia (zdalnie ze stacji
monitorujgcej).
Alarm wlamania — wywotanie na stacji monitorujgcej alarmu wlamania do obiektu
nastepuje po okreslonym czasie od otwarcia szafy sterowniczej i nie rozbrojeniu
obiektu. Alarm nie ulega skasowaniu po czasie. Wymaga zdalnego kasowania przez
operatora, w ten sposob informujgc go o swoim wystgpieniu.
Funkcja zdalnego wytaczenia sygnalizacji alarmowej dzwiekowo-optycznej z poziomu
stacji monitorujgcej.
Dodatkowo monitorowane powinny by¢ nastepujgce sygnaty:

o Praca Reczna/ Automatyczna

o Obecnos¢ / Brak napiecia zasilania

o Sygnat alarmowy swietlny

o Sygnat alarmowy dzwigekowy

o Poziom $ciekéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatyczne;j

o Przeptyw chwilowy na podstawie sygnatu z przeptywomierza

o Praca/Stop pompynr1i2

o Awaria pompynrli?2

o Sygnalizator suchobiegu

o Sygnalizator przelewu
Funkcja odswiezenia obiektu — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnego statusu wejsé/wyjS¢ modutu telemetrycznego danej
przepompowni.
Funkcja odswiezenia zegaréw — umozliwia na zyczenie operatora przestanie do stacji
monitorujgcej aktualnych danych odnosnie czasu pracy i ilosci zatgczen danej
pompy.
Funkcja kasowania zegaréw — operator ma mozliwos¢ wyzerowania zegaréw czasu
pracy pomp wraz z licznikami ilosci zatgczeh w celu dokonania analizy czasowej
pracy pompowni np. rGwnomierne zuzycie pomp w ciggu miesigca.
Zdalne zatgczanie/wytgczanie pomp.
Funkcja odtgczenia/podtgczenia pompy — pozwala na zdalne ,poinformowanie”
sterownika o  odtgczeniu/podigczeniu  danej pompy, co wigze @ sie
z nie/uwzglednianiem danej pompy w cyklu pracy pompowni.
Funkcja zdalnej zmiany poziomow pracy pomp — istnieje mozliwos¢ zdalnej (ze stacji
monitorujgcej) zmiany poziomu zatgczania, wylgczania pomp oraz poziomu

alarmowego — oczywiscie przy zastosowaniu sondy hydrostatyczne;j.
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e Funkcja ,Alarm czasu pracy pompy” — Uzytkownik ustala jednostajny czas pracy, po
przekroczeniu ktorego zatgczany jest alarm, sygnalizujgcy o zbyt dtugiej pracy pomp.

e Funkcja ,Alarm parametrow pracy” — Uzytkownik ustawia parametry typu: poziom,
przeptyw, prgd pompy. Po przekroczeniu wartosci granicznych wyzwalany jest alarm,
ktory informuje o nietypowym zachowaniu pompowni.

e Funkcja blokady wystania kilku rozkazéw — operator w danej chwili moze wykona¢
tylko jeden rozkaz (np. zatgcz pompe nr 1). Po potwierdzeniu tego rozkazu moze
wykonac¢ kolejny. Jest to zabezpieczenie przed wysylaniem nadmiernej ilosci
rozkazéw w jednej chwili.

o Wykresy szybkiego podglagdu — pozwalajg na podglad: pracy, spoczynku, awarii
dwoch pomp; cisnienia; przeptywu w okresie ostatnich 2 godzin.

e Trendy historyczne — mozliwos¢ sporzadzania wykreséw: stanu pomp, cisnienia,
przeptywu na doktadnej skali czasu w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig
wydruku.

e Raporty — mozliwosé sporzgdzania raportéw odnoscie: czasu pracy, ilosci zatgczen,
ilosci awarii, czasu awarii pomp w wybranym okresie historycznym z mozliwoscig
wydruku.

e Opis obiektu — okno, stuzgce jako dziennik pracy pompowni

SMS - Dodatkowo system pozwala na wysyfanie wiadomosci SMS pod wskazany numer
telefonu w momencie zaistnienia stanéw alarmowych na w/w przepompowniach.

5. Remont pompowni PG3 w msc. Uszew .

W ramach remontu istniejgcej na dziatce 797 w msc. Uszew pompowni Sciekdw zaktada sie :
- wymiane pomp

- wymiane autoztgcz do pomp

- wymiane prowadnic rurowych

- wymiane stycznikéw zatgczajgcych pompy

- wymiane zabezpieczen silnikowych do pomp lub catej skrzynki sterowniczej

- wymiane zaworow i klap zwrotnych

Zamawiajgcy preferuje zastosowanie pomp GRUNDFOS slv 80.80.22.4.50 lub
rownowaznych , niemniej jednak dobor urzgdzen podlegajgcych wymianie nalezy okreslic na
etapie prac projektowych i przedtozy¢ do uzgodnienia Zamawiajgcemu.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

a. Wskazniki ekonomiczne
Zamawiajacy zaklada, ze ceny materiatow, sprzetu robocizny nie bedg wyzsze niz srednie

ceny okreslone za dany kwartat w opracowaniach SEKOCENBUD.
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b. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktéra postuzy
do wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe Ilub przyjete bez sprzeciwu zgloszenie budowy. W ramach
opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie,
decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego
zakresu robot.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkéw wiascicieli, administratorébw i zarzadcow infrastruktury  kolidujgcej
z projektowanymi sieciami wodociggowymi i kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca pozyska ponadto na rzecz Zamawiajgcego pisemne oswiadczenia
poszczegdlnych wiascicieli posesiji, przez ktore przebiegajg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

infrastrukturg o wyrazeniu zgody na dysponowanie nieruchomoscig na cele budowlane.

I Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badz pozyska mapy
ewidencyjne wraz z wypisami z rejestru gruntéw oraz aktualne mapy sytuacyjno —
wysokosciowe do celdw projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem robét
przewidzianych w Zamowieniu.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane

ze szczegobtowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

. Dokumentacja geologiczno — inzynierska
W czesci PFU — 1 Czes¢ opisowa — Uwarunkowania, zostaty zawarte informacje dotyczace
charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca
w ramach Umowy zobowigzany bedzie do wykonania szczegétowej dokumentacji
geologiczno — inzynierskiej, uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla docelowego
przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej.
Dokumentacja powinna uwzglednia¢é wymogi nastepujacych przepiséw:

e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz. U. 2011 r. Nr 163 poz. 981 z pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych

e Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.
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ii. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu,
obiektow i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Dokumentacja fotograficzna podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed
rozpoczeciem robot.

Zdjecia powinny by¢é wykonane w sposob, ktory jednoznacznie okresli lokalizacje
fotografowanego terenu, obiektow, instalacji i urzgdzeh poprzez uwzglednienie punktéw
charakterystycznych oraz opis zdje¢. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna
zostac¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku CD.

Po zakonczeniu robét Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objetego
inwestycjg i przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét (przywrécenie terenu
do stanu pierwotnego).

Iv. Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to byé potrzebne ze wzgledu na dazenie
do realizacji Zaméwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez
wariantdw materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegolnych
rozwigzan. Podczas wykonania analiz przedprojektowych i szkicdw koncepcji projektowych
Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych
efektow w konsekwencji realizacji robét (minimalizacja kosztow eksploatacyjnych oraz
naktadow pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robét).
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc
nastepujace aspekty:

o efektywnosci ekonomicznej,

e techniczny,

e technologiczny,

e trwatosci przyjetych rozwigzan.
Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg by¢ zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub
cen, Wykonawca kierujgc sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych
rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez
dostepne materiaty lub ustugi o najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw.
Staranno$¢ dotyczaca formy opracowan dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow

koncepciji projektowych musi by¢ wystarczajgca dla celéw, jakim te opracowania stuza.

V. Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny Umownej opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca sie w
szczegolnosci z:

o Projektu Budowlanego Robét z uzyskaniem dokumentu upowazniajgcego do
realizacji robét w terenie ( pozwolenie na budowe lub zgtoszenie) ( PB),
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e Projektéw wykonawczych dla poszczegdlnych zadan inwestycji,

e Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)

e Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

e Projektu odtworzenia nawierzchni,

o Projektéw wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyziji,

e Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana

odrebnymi przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,

o Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezel

bedzie wymagana odrebnymi przepisami),

e Przedmiaru robot i kosztorysu slepego,

e Kosztorysu inwestorskiego,

o Specyfikacji Technicznej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany robdét uzupetniony o wymogi dla projektu
wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami) oraz zastosuje sie do ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 114, z pbzniejszymi
Zmianami).
Dokumentacja powinna by¢ opracowana 2z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak roéwniez szczegétowych wytycznych
Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z operatorem sieci kanalizacji sanitarnej
Zamawiajagcym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu widzenia
kosztow eksploatacyjnych i trwatosdci poszczegdinych elementéw. Wykonawca wykona i
wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang
dochowane. PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do
sprawnego wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien skfada¢ sie m.in.
Z nizej wymienionych projektéw i opracowan branzowych:

e czes¢ technologiczna,

e cze$¢ budowlano-konstrukcyjna,

e zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

e dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie

dodatkowych badan geotechnicznych),

e projekty niezbednych przekfadek sieci lub linii energetycznych,

e oOpracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizaciji

inwestycji,

¢ informacje dotyczgce BIOZ.

Wytgczenie niektorych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze

nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.
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Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktorych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy peinej
wnikliwosci i starannosci,

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu
oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich

przepiséw dla projektéw budowlanych,

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.

Vi. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskania
pozwolen, uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne
i pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robot przez
Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkow wiascicieli,
administratorow i zarzadcow infrastruktury i obiektow. Wykonawca uzyska réwniez zgody
wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robo6t budowlanych.
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej opfaty za zajecie terenu, koszty te lezg
po stronie Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez ~Zamawiajgcego nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy.
W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

e uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) z Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy Gnojnik warunkéw prowadzenia rob6t w pasach
zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje konieczno$¢ - decyzji
zezwalajgcej na wycinke lub przesadzenie drzew.

e Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow w drogach
powiatowych i gminnych

e uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot w drogach powiatowych i gminnych,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz

poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,
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e uzyskanie uzgodnien w miejscach skrzyzowan projektowanej infrastruktury
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z operatorami pozostatych medidéw jak rowniez
z zarzgdcami drog w przypadku ich przekroczenia,
e uzyskanie zgdd wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych,
e przygotowanie projektu odwonienia terenu na czas prowadzenia robot;
e przygotowanie projektu umocnienia scian wykopow;
e uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego u Zamawiajgcego. Uzgodnienie
dokumentacji bedzie dotyczy¢;
o zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
o zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
o zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami
Zamawiajgcego
Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania
ww. pozwolen, uzgodnien i decyzji, ktorych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania

wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania robdét.

Vii. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét, przed wystawieniem protokotu koncowego odbioru robét, Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez projektanta
sporzadzajgcego projekt budowlany. Po zakonczonych prébach cisnieniowych, prébach
szczelnosci i inspekcjach TV, Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ rowniez wyniki z przeprowadzonych préb rozruchowych
dla przepompowni sieciowych .
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementdéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢
dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajgce wniesienie
zmian na mape zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres
powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.
Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ operatorowi sieci wodociggowych
i kanalizacji sanitarnej do przeglgdu przed rozpoczeciem odbioréw koncowych.
Jezeli w trakcie odbiorow koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot Wykonawca dokona wiasciwej korekty
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dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom

opisanym powyze;.

Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno - kartograficzng instytucjom

zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do

wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy

zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢C wymaganiom stawianym przez

Zamawiajgcego i zawiera¢ m.in.:

viil.

Projekt powykonawczy potwierdzony przez kierownika budowy lub kopie rysunkow
Projektu Budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysziego
uzytkowania obiektow.

Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z adnotacjg geodety,
czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja
ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej).

Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem budowlanym,
oddzielnie dla sieci wodociggowe;j i kanalizacyjne;j.

Pozwolenie na budowe.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Protokot z préby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej.

Protokot z pozytywnymi wynikami monitoringu.

Protokot ze zgrzewania rur PE.

Protokot z badan pobranych prébek.

Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki).

Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki
wymog postawit.

Protokoty likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami,
dlugoscig, materiatem, Srednicg i sposobem likwidacji sieci.

Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjecia wykonanych weztéw
potaczeniowych i istotnych robdt zanikowych).

Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne.

Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjg¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania

nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci
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nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe w odpowiednich branzach.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytdw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

c) dokonywanie korekt dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU lub przepisach prawa. Jezeli w wyniku
dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to
Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w dokumentacii
projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ Iub

zminimalizowaé¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

IX. Forma projektu budowlanego (PB)
Dokumentacja dla zadania: ,,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA
OBSZARZE GMINY GNOJNIK” powinna zosta¢ sporzgdzona oddzielnie dla kazdego
zadania wymienionego w rozdziale 1.2 "Zakres i sposoéb realizacji przedmiotu zaméwienia".
Kompletna  dokumentacja kazdego projektu oddzielnie ma by¢é wykonana
w wersji drukowanej (papierowej) w 5 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej
w 1 egzemplarzu (format wersji elektronicznej powinien by¢ mozliwy do odczytania

w powszechnie dostepnych programach komputerowych).

Zestawienie zakresu prac projektowych dla wszystkich projektéw ujetych w zadaniu:
»ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARZE GMINY GNOJNIK”

w zaleznosci od zakresu rzeczowego projektu winien obejmowac:

1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow sieciowych dla
drugiej kategorii geotechnicznej zawierajacych:
— opinie geotechniczng,
— dokumentacje badanh podtoza,
— projekt geotechniczny.
2. wykonanie projektu budowlanego oraz wykonawczego:
— sieci kanalizacji sanitarnej,
— obiektéw sieciowych, weztow spustowych, odpowietrzajgcych,
— obiektéw kubaturowych,
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C.

przeprowadzenie niezbednych uzgodnien.

opracowanie operatow wodno — prawnych.

opracowanie przedmiaru robét, kosztorysu Slepego i inwestorskiego.
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych.

Wymagania dla rozwigzan technicznych
.  Wymagania materiatlowe dia sieci

kanalizacji sanitarnej

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg byc:

dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadaé
wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegolnosci PFU,

zgodne z wymaganiami operatora sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej

nowe i nieuzywane, klasy |.

I. Wymagania w zakresie technologii budowy sieci

kanalizacji sanitarnej

Do wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wzig¢ pod uwage metody bezwykopowe

oraz prowadzenie robot w otwartym wykopie. Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzigé

pod uwage:

parametry techniczne poszczegdlnych metod: maksymalne dtugosci jednorazowo
wbudowywanych rurociggow, wartosci maksymalne i minimalne ich Srednice;
charakterystyke gruntu, w ktérym rurocigg ma by¢é wbudowany: czy grunt daje sie
zageszczac, czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu;

poziom wody gruntowej: czy dana metoda moze by¢ stosowana ponizej poziomu
wody gruntowej, jezeli tak, to jak gteboko ponizej lustra wody gruntowe;;

material wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sity przecisku, ewentualnie
konieczne moze by¢ wczesniejsze wbudowanie rur ostonowych;

pozgdany stopien dokfadnosci wbudowywania rurociggu: wartosci odchylen trajektorii
wbudowywanego rurociggu od planowanej zalezg od systemu sterowania i kontroli
procesu;

minimalna migzszos¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy
od $rednicy wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas
wbudowywania, sposobu usuwania urobku (zastosowanie ptuczki na ogét powoduje

naruszenie struktury gruntu);
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e mozliwo$¢ rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zalezno$ci od trasy
przewodu, parametrow zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowych. Jako
konstrukcje komér stosuje sie zelbetowe studnie zapuszczane, scianki berlifiskie lub
grodzice stalowe.

Przyktadowe metody bezwykopowe:

e Przewiert sterowany (Guided Boring) oraz wiercenie kierunkowe (Directional Drilling)
lub réwnowazne;

e Przecisk hydrauliczny (Pipe Jacking lub réwnowazne);

e Mikrotuneling.
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PFU -2
WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z niniejszym
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym i poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych
w umowie), zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z umowag oraz
poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz do usuniecia
wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty
wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do prawidtowego wykonania robét. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty
wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzgdzen i
materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ bylka zgodna z umowg. Wykonawca
ograniczy prowadzenie swoich dziatann do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i  uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze. Podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet
i nadmiar materiatdow. Wykonawca powinien stosowacC jednolite i spdjne rozwigzania
materiatowe oraz techniczno - technologiczne przy projektowaniu i wykonaniu rob6t objetych

umowa.

1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB
Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych dotyczg wykonania i odbioru robét
w ramach inwestycji ,ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA OBSZARZE
GMINY GNOJNIK”. Zakres prac do wykonania w szczegolnosci obejmuje:

e pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego

zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia;
e ubezpieczenie budowy i projektowania;
e sporzadzenie harmonogramu catosci robdt, w podziale na prace projektowe, prace

wykonawcze (roboty budowlane) oraz prace rozruchowe;
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sporzadzenie projektu sieci kanalizacji sanitarnej w formie graficznej na mapie w skali
1:500 (rozrysowanie fras), a nastepnie przediozenie jej do akceptacji przez
Zamawiajgcego;

sporzadzenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (wg potrzeb);

wykonanie badah geologicznych i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(wg potrzeb);

wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celow projektowych (w zakresie
niezbednym do sporzgdzenia projektu budowlanego);

uzyskanie wyrysu i wypis z rejestru gruntéw (wg potrzeb);

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkéw zasilania dla projektowanych,
docelowych obiektow;

uzyskanie zgody na usuniecie drzew i uiszczenie naliczonych optat za ich usuniecie,
lub wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbiér nasadzen przez organ
wydajgcy decyzje, a takze usuniecie drzew (tgcznie z korzeniami) i odwdz wraz
Z optatg za sktadowanie;

uzyskanie zgody na zajecie terenu do celdw budowlanych od wszystkich wtascicieli
dziatek, przez ktére przebiega¢ bedg sieci kanalizacji sanitarnej przed ostatecznym
zatwierdzeniem tras kanalizacji (w celu unikniecia ewentualnych zmian narzuconych
przez wiascicieli dziatek, powodujgcych w przysziosci uzyskanie zamiennego
pozwolenia na budowe);

sporzadzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU i uwagi Zamawiajgcego)
i uzyskanie dla niego wszystkich wynikajgcych z odrebnych przepiséw: opinii, zgdd,
uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz z ,Decyzjg pozwolenia na budowe”;

sporzadzenie projektow wykonawczych;

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robot;

sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy, sali narad, placéw
sktadowych itp.;

realizacje dostaw urzadzen, tgcznie z transportem na teren budowy;

wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektow,
w tym m.in. odwodnienie wykopow i wymiane gruntu, jesli bedzie konieczna;
uiszczenie optat za uzgodnienia, nadzory operatoréow pozostatego uzbrojenia terenu,
konserwatora zabytkow itp. z wyjatkiem optat przylgczeniowych do sieci

energetycznej, ktoéra obcigzy Zamawiajgcego;
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e prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie robdt, w tym sporzadzenie
operatow, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do wiasciwego osrodka celem uzyskania
klauzuli;

e wywoOz, zagospodarowanie Ilub utylizacje odpadéw powstatych w zwigzku
Z prowadzonymi robotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym nadmiaru
ziemi, asfaltu z rozbiorki nawierzchni, demontowanych instalacji itp.;

e wykonanie instrukcji i oznakowan obiektow zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 96, poz. 437);

e zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbioréw;

e sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

e sporzadzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzgdzen;

e zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzgdzen;

e uporzgdkowanie i odtworzenie terenu po zakonczeniu budowy;

e przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania,

e uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie sieci kanalizacyjnej wraz
z obiektami towarzyszacymi (jako kompletnej, sprawnej instalacji wraz z wszelkimi
dodatkowymi obiektami kubaturowymi, liniowymi
i powierzchniowymi) do eksploatacji w rozumieniu Polskiego Prawa (wraz
z uzyskanym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu, jesli bedzie wymagane);

e Swiadczenie ustug gwarancyjnych tj. zapewnienie, w okresie gwarancji, petnego
i nieodptatnego serwisu gwarancyjnego.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ przeprowadzenia dziatan niewymienionych w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a niezbednych dla prawidtowego przeprowadzenia
robot projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za wtgczone zaréwno
do zakresu Umowy jak i do Zatwierdzonej Kwoty Umowy. Koszt wszystkich takich prac

Wykonawca ujmie na wlasne ryzyko w cenie oferty.

1.2. Prace tymczasowe i towarzyszgce

Wszystkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamowienia zostang ujete w Kwocie Umowy. Prace te bedg okreslone przez Wykonawce na
etapie prac projektowych. Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni zaplecze budowy,
place skladowe i pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia,
a takze przylgcza energetyczne, telefoniczne, gazowe, doprowadzenie wody i
odprowadzenie sciekdw, ogrodzenia, oswietlenie i drogi tymczasowe dla potrzeb zaplecza

budowy, placéw sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu. Zatwierdzona przez
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Wykonawce kwota umowna realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie uwzglednia¢ wszystkie
koszty = zwigzane z  przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong
i uzytkowaniem zaplecza budowy, placéw sktadowych, pomieszczeh magazynowych i terenu
budowy, w tym koszty zakupu energii, gazu, ustug telefonicznych, koszty zakupu i transportu

wody, koszty odprowadzania i oczyszczania sciekéw, koszty wywozu odpaddw.

1.3. Podstawowe wymagania dotyczace prowadzenia prac

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego
w sposob odpowiadajgcy wymaganiom okredlonym w rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462 ) i uzyska dla niego
wymagane odrebnymi przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie
wodno prawne i pozwolenie na budowe. Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe Wykonawca uzyska akceptacie Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajgcy wymaga rowniez sporzgdzenia
i przedtozenia do akceptacji projektow wykonawczych i (opcjonalnie, jesli wynikaé to bedzie
z potrzeb sporzgdzonej dokumentacji) szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami programu funkcjonalno - uzytkowego.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w wersji papierowej
w 5 egzemplarzach oraz w wersji cyfrowej (np. na nosniku CD-R umozliwiajgcym
skopiowanie pliku) w 1 egzemplarzu dla kazdej cze$ci zamowienia oddzielnie tj. wg podziatu
zamieszczonego w czesci 1 pkt. 1.2.
Opisane powyzej prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdwienia i w ramach
zatwierdzonej kwoty umownej. Wykonawca jest zobowigzany ustawg Prawo budowlane oraz
postanowieniami umowy do wybudowania obiektéw budowlanych w sposdb okreslony w
przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajgc:
e spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

o bezpieczenstwa konstrukgciji,

o bezpieczenstwa pozarowego,

o bezpieczenstwa uzytkowania,

o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony

Srodowiska,
o ochrony przed hatasem i drganiami,
o o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:

o zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
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w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow,
o usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow,
¢ mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
e warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
e ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
e ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkbw oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska,
e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,
e poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw oso6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej,
e warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego (w szczegodlnosci Inzyniera
Kontraktu).
Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji
0 pozwoleniu na budowe, Zamawiajgcy przekaze mu teren budowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili przejecia robot
przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wiasny koszt.

1.4. Dokumentacja budowy

Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby zapewnity dostawcom
i personelowi budowlanemu wystarczajgce wskazowki do realizacji inwestycji oraz aby
opisaty sposob eksploatacji ukonczonych robét. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywaé
przeglagdéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania. Kazdy
dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku, przediozony
Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia. Na dokumenty Wykonawcy skfadajg sie
miedzy innymi:

e projekt budowlany,

e projekty wykonawcze,

e oOperaty wodnoprawne,

e program zapewnienia jakosci,

o wszelkie dodatkowe projekty, ktérych konieczno$¢ wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robét (np. projekty zabezpieczenia czy
przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

e raporty zawierajgce wyniki testow,

¢ dokumentacja odbiorowa,
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e dokumentacja powykonawcza (tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi
oswiadczeniami  potwierdzajgcymi  dotrzymanie = wczesniejszych  warunkow
i uzgodnien),

¢ instrukcje rozruchu oraz obstugi i konserwacji wraz z materiatami szkoleniowymi,

Na budowie powinny znajdowac sie nastepujgce dokumenty budowy:

e Dziennik Budowy rozumiany jako dokument, ktéry Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego przy
rozpoczeciu robdt budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez
Wykonawce (przez osoby do tego uprawnione) na terenie budowy oraz uzywany
zgodnie z wymaganiami polskiego prawa.

e Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Powinny byé rowniez udostepniane na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

e Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz
wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty: polecenie rozpoczecia robat,
protokoty przekazania terenu budowy, ewentualne umowy cywilno-prawne,
Swiadectwa odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, w uporzadkowany sposob i oznaczone
wedtug wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane do momentu przekazania ich
Zamawiajgcemu po zakonhczeniu robét. Dla dokumentow, ktére to umozliwiajg Wykonawca
powinien archiwizowaé je rowniez na nosnikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat
petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej

prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

1.5. Informacje o sposobie prowadzenia budowy

Roboty wykonywane bedg wedlug szczegdtowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu
Zamowienia, ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziat roboét na
uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy (w szczegdlnoSci
etap projektowania oraz robét wykonawczych).

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang
przez niego dokumentacjg projektowg (a tym samym PFU) i dodatkowymi opracowaniami
niezbednymi do realizacji robot. Wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym

z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujgce dla Wykonawcy. W przypadku
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wykrycia oczywistych omytek w dokumentacji, Wykonawca wykona roboty w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym zgodnie z przepisami i sztukg budowlang. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych odchylenia dopuszczalne sg tylko w porozumieniu i za zgodg Zamawiajacego.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne
z dokumentacjg projektowg lub Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt (np. znakéw geodezyjnych, miejsc
budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wystawienia Odbioru Koncowego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty w stanie zadowalajgcym do czasu Odbioru Korcowego.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 .r
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002
nr 108, poz.953 wraz z pbézniejszymi zmianami) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez zamieszczenie w dostepnym miejscu tablicy informacyjne;.

Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé¢ i wykona¢ inwestycje w sposob
zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich. W szczegdlnosci uzyska
zgody na wejscie w teren, na ktéorym projektowane bedg roboty budowlane, od witascicieli
nieruchomosci. Wykonawca, przy projektowaniu i realizacji sieci kanalizacyjnych zapewni
zachowanie minimalnych odlegtosci od budynkoéw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami wtasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie
zachowania minimalnych odlegtosci od budynkéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje
I wykona — w uzgodnieniu z wifasciwymi operatorami — odpowiednig przebudowe Ilub
zabezpieczenia. Wykonawca zapewni witasciwe zabezpieczenie istniejgcych budynkow,
a takze wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia nadziemnego
i podziemnego przed uszkodzeniami w czasie prowadzonych roboét. W przypadku
wystgpienia uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do natychmiastowego
powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego oraz wiasciwego operatora. Uszkodzenia
bedg usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne
szkody powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca
zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wokot wykopow Wykonawca zapewni porecze ochronne (o wysokosci 1,1m, w odlegtosci
1 m od wykopu), zaopatrzone w napis ,Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”,

a w nocy w czerwone $wiatta ostrzegawcze jezeli prace bedg prowadzone w obrebie drog.
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Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t ma obowigzek znac i stosowac wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy Ponadto Wykonawca
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych, $rodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru. Wykonawca bedzie prowadzit roboty w sposéb zapewniajgcy w mozliwie
najwiekszym stopniu ochrone i zachowanie istniejgcego drzewostanu. W szczegdlnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany do ochrony i zachowania drzew stanowigcych pomniki
przyrody.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczenhstwo na terenie budowy i na zewnatrz
terenu budowy poprzez utrzymywanie bezpiecznych warunkéw pracy. Podczas realizacji
robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone
zdrowia pracownikdw oraz oséb trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad
BHP zawartych w przepisach i normach branzowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajace z prowadzenia robot liniowych
i montazowych na terenie prowadzonych prac budowlanych: wtasciwy roztadunek cigezkich
materiatéw, sktadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep os6b niezatrudnionych, zagrozenia przy
transporcie wewnetrznym ciezkich materiatoéw i urzadzen z miejsca sktadowania do miejsca
montazu (m. in. konieczne jest wyznaczenie stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopu
oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie), zagrozenia przy robotach
budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych. Do
sporzadzenia planu BIOZ zobowigzany jest Kierownik budowy Przed przystgpieniem do
rozruchu sporzadzi¢ instrukcje BHP i instrukcje stanowiskowe.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne

bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
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dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Wykonawca robot zobowigzany jest zorganizowaé i zabezpieczyé teren budowy oraz
zaplecze Wykonawcy. Zaplecze Wykonawcy skiada¢ sie bedzie z niezbednych instalaciji,
urzadzen, biur, placow skladowych, warsztatéw oraz drég dojazdowych i wewnetrznych
potrzebnych do realizacji robét objetych umowa.

Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi terenu budowy. Natomiast bezwzglednie
zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwigzane z budowg, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem BIOZ.

Przed rozpoczeciem robot i okre$lonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz
o przewidywanym terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami,
opiniami i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje
pisemnie oraz wtascicieli i dzierzawcéw terenu objetego budowg ustnie. Z chwilg przejecia
terenu budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami nieruchomosci, ktorych teren
przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw wszystkich
wiascicieli lub dzierzawcéw terenu przekazanego czasowo pod budowe. Wykonawca opisze
udostepniony teren fgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposobem zabezpieczenia
wykopow, istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych, a takze
opisze wszelkie szczegétowe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewdw. Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania
wymagajgcych pozwolenia Wykonawca wykona (na swéj koszt) w razie koniecznosci raport
dendrologiczny inwentaryzujgcy stan zieleni na terenie objetym robotami oraz inne
niezbedne opracowania i dokumentacje. Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki
drzew sg wlasnoscig Zamawiajgcego badz wiasciciela nieruchomosci.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpaddéw winny odbywacé sie po uzyskaniu wymaganych

prawem zezwolen i zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.6. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym
sie na terenie budowy. Ubezpieczenie powinno obejmowac: roboty kontraktowe, sprzet
i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiaty i narzedzia
budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie; odpowiedzialnos¢ cywilng zwigzang
z prowadzeniem prac budowlano - montazowych z tytutu szkdéd osobowych i rzeczowych

wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z prowadzeniem prac
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budowlano - montazowych osobom trzecim; odpowiedzialnosé¢ cywilng z tytutu szkdd
osobowych wyrzgadzonych personelowi Wykonawcy; ryzyko zawodowe, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu robot.

Ubezpieczenie musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Ubezpieczenie powinno obejmowaé wszystkie ryzyka,
w szczegolnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi,

huraganu, gradu, osuniecia sie ziemi, deszczu nawalnego itp.

1.7. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

1.7.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wylgcznie te wyroby budowlane
(materiaty i urzgdzenia), ktore zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami i ktore
posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowac:

e Wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej
certyfikacji,

e Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majgcych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

e Wyroby budowlane:

o oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

o wyroby znajdujgce sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono

zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
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Dopuszczalne stezenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi okresla Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r.
(M.P. 1996 nr 19 poz. 231). Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie
beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
Z postanowieniami i poleceniami Zamawiajgcego. W wyznaczonym w umowie czasie, przed
wbudowaniem materiatéw Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz karty materiatowe do

zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

1.7.2. Zrodta szukania materiatéw

W terminie okreslonym w umowie, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na
temat zrodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich sSwiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badah materiatow
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrodfa spetniajg wymagania

W Sposob ciggly.

1.7.3. Pozyskiwanie materialdbw miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdbw odpowiada bezposrednio Wykonawca.
Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca odpowiada réwniez za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego. Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢é zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze. Z wyjgtkiem uzyskania pisemnej zgody
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy, poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione

W umowie.

1.7.4. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z

wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci,
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przy czym wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod

wzgledem jakosci.

1.7.5. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktore nie spetnig postawionych wymagan zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego . Jesli Zamawiajgcy Ilub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdow do innych robét, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym uzyte
zostang nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne

ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.7.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci
wyrobu oraz aby byly one dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do kontroli.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce przy czym miejsca te

bedg uzgodnione z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

1.8. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU
i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Sprzet przeznaczony do wykonania rob6t ma by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, nie zostang dopuszczone do robét przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1.9. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie
z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym w umowie. Podczas ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢c  wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy oraz przepisom na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca na biezgco bedzie usuwag, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
wraz z projektowaniem

1.10.1. Zgodnos¢ prac z obowigzujgcymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania obiektow budowlanych
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajgc:

e Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
o bezpieczenstwa konstrukgciji,
o bezpieczenstwa pozarowego,
o bezpieczenstwa uzytkowania,
o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,
o ochrony przed hatasem i drganiami,
o oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.
o Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
e Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
e Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;.
e Ochrone obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektdéw objetych ochrong
konserwatorska.
e Odpowiednie usytuowanie na dziatce.
o Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich.

o Warunki bezpieczehstwa i ochrony zdrowia osob przebywajgcych na terenie budowy.
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1.10.2. Ogodblne zasady podczas wykonywania prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowg, Projektem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robo6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogag by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione

Z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.

1.10.3. Harmonogram roboét

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ harmonogram robot w podziale na prace
projektowe oraz roboty budowlane i odbiory. Przy sporzadzaniu harmonogramu powinien
uwzgledni¢ nastepujgce czynniki i warunki:

e kolejnosc¢ realizacji umowy z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji robét,

e czas potrzebny na uzyskanie pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

e przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z terenu
budowy,

e wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny
znajdowac¢ sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym
obszarze,

o nalezy okredli¢ strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do robét nalezy dla budynkéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
i ocene stanu technicznego. koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Wykonawca, na 7 dni przed rozpoczeciem prac, przedtozy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego szczegdtowy harmonogram, w podziale na tygodnie, w razie konieczno$ci

modyfikowany, zgodny z warunkami umowy oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi harmonogram rzeczowo - finansowy i najpdzniej w dniu

podpisania umowy przekaze go Zamawiajgcemu.

1.11. Badania, pomiary, inspekcje telewizyjne

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB,
mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub

badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

Strona 39 z 154



Wykonawca jest zobowigzany, aby tam gdzie jest to mozliwe technicznie, wykonane sieci
podda¢ inspekcji telewizyjnej po zasypaniu wykopdéw. Powstala w wyniku inspekcji
dokumentacja bedzie stanowi¢ jeden z elementéw odbioru robét. Wykonawca bedzie
przekazywac¢ Zamawiajgcemu raporty z przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych sieci.

Kopie raportow z wynikami badan Wykonawca bedzie niezwlocznie przekazywac
Zamawiajgcemu, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na protokole przekazania

wg wzoru zaaprobowanego przez Zamawiajgcego.

1.12. Rekojmie i instrukcje fabryczne
Wykonawca udzieli rekojmi na wykonane roboty zgodnie z zapisami umowy. Roboty lub ich
czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia
prowadzenia dalszych robét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej. Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich instrukciji
dostarczonych z elementami i wyposazeniem i wyda je Zamawiajgcemu w dniu przejecia
robot. Wykonawca zapewni organizacje serwisu naprawczego zapewniajgcg przystgpienie
do usuwania awarii w czasie nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania

zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

1.13. Dokumentacja budowy
Dokumentacje budowy, stanowig w szczegdlnosci:

e Pozwolenie na budowe, zaswiadczenie o przyjeciu bez sprzeciwu zgtoszenia budowy
wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ,
przedmiarem robaot.

e Dziennik budowy.

e Dokumenty Wykonawcy, w tym rysunki wykonawcze.

o Ksigzka obmiarow.

¢ Komunikaty zgodne z warunkami umowy (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody,
zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.).

e Harmonogram robét.

e Protokéty z prob, inspekcji, odbioréw.

e Dokumenty zapewnienia jakosci.

o Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze.

o Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

e Szkice geodezyjne.

e Protokoty przekazania robot.

e Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
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Wymienione powyzej dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg umowy beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego), Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglgdu na zyczenie innych

uprawnionych organow.

1.14. Odbiory robét, rodzaje odbioréw

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi kohcowemu,
o odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zgtaszania wad.

1.14.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego

postepu robat.

1.14.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéw
okreslonych WWIORB, ktére w miare postepu prac mogg by¢ przedmiotem odbioru
koncowego. Odbioru czesciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy

zachowaniu zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

1.14.3. Odbiér koncowy

Odbiér kohcowy przeprowadza sie po wykonaniu proby kohcowej — rozruchu
technologicznego zgodnie z warunkami umowy.
Catkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér koricowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w umowie. Odbioru koncowego robét dokona komisja (ztozona z przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy) sporzgdzajgc protokét odbioru robot . Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
i WWIORB. Podczas odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, szczegdlnie w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robét
Strona 41 z 154



uzupetniajgcych w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.

Pozwolenie wodnoprawne.

Protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.

Protokoty odbiorow czesciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z WWIORB i programem zapewnienia jakosci.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WWIiORB i programem zapewnienia jakosci.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t operatorom/wtascicielom urzgdzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét, obiektéw i sieci uzbrojenia terenu.
Protokoty z narad i ustaleh.

Protokoty przekazania terenu (przywrdcenia do stanu pierwotnego).

Decyzje pozwolenia na budowe.

Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robot.

Wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji
i urzadzen technicznych.

Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR).

Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

Oswiadczenie kierownika budowy o: zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wlasciwym
zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu

jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego

I dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny

termin odbioru kohcowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe

lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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1.14.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny dokonany bedzie przed uptywem okresu zgtaszania wad. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
e Umowe,
e protokoty odbioru koncowego obiektow i robot,
o dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru kohcowego
kazdego z obiektow (jezeli byly zgtoszone ),
o dokumenty dotyczgce wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz
potwierdzenia usuniecia tych wad,
e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru,
a wymaganych przez Zamawiajgcego.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét.

1.15. Rozliczenie robét, podstawa ptatnosci

Cena ryczattowa zamieszczona w Ofercie bedzie ceng tgczng za wykonanie umowy
i powinna obejmowac wszystkie elementy wymienione w PFU Podane ceny ryczattowe
za wykonanie robot muszg obejmowac¢ wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz
wszystkie ryzyka zwigzane z budowg, ukonczeniem, uruchomienia i konserwacjg catosci
robét zgodnie z umowg w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego
rodzaju obcigzenia.

Ceny nalezy podawac¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku. Cena ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce za dany element jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢
zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét. Przyjmuje sig, iz Wykonawca doktadnie
zapoznat sie ze szczegétowym opisem robdt, jakie majg zostaé wykonane i sposobem ich
wykonania. Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce na

podstawie protokotu odbioru.

1.16. Przepisy i normy stosowane przy realizacji umowy

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
11.09.2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
(Dz.U.2020.1609 z dnia 2020.09.18 z pézn. zm.),

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia  11.09.2019r. (Dz.U.2019.2020 z dnia
2019.10.24 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20
z poz. zm.),
- Ustawa z dnia 8 marca1990 r o samorzgdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 1990 nr 16

poz. 95 z pézn. zm.),
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (tekst jednolity: Dz. U.
2001 nr 62, poz. 627, z p6ézn. zm.),

- Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. 1996 nr 132 poz. 622 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 7 dnia 2021.12.29 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity:
Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkow, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2019.1311 z dnia
2019.07.15 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03

z péz. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627 z poz. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 21 z pézn.

zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26

z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2005.96.817
z dnia 2005.06.02 z pézn. zm.)

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy

opisie poszczegolnych rodzajéw robot.

Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robdét przy
opisie poszczegolnych rodzajéw robot.
- Innych, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac

projektowych i wykonawczych
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2. Roboty pomiarowe i prace geodezyjne

Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale WWIORB dotyczg prowadzenia robdt
polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktore
bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach niniejszego kontraktu. W zakres
robét geodezyjnych wechodza:

Przygotowanie na podstawie materiatbw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy
geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna

by¢ wykonana przez geodete uprawnionego i powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore
znajdujg sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje
punktéw, ktére zostaly zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na
podstawie opisow topograficznych).

b) Protokdt majgcy na celu odbiér stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycji.
Protokot ten ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete
powiatowego. Czescig tego protokotu bedg dokumenty opisane w punkcie powyzej.

e Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzaciji
oshowy geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére
znajdujg sie na przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje
punktéw, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na
podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawce.

o Protokdt majgcy na celu odbior stanu osnowy po zakonczeniu inwestycji. Protokét ten
ma by¢ uzgodniony i podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robot tyczenia wchodza:

wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow

gtdwnych osi obiektow i tras,

o uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
o wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
o wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktdow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
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Materialy

Do utrwalenia punktow gtdéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizac;ji
pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 m do 0,08 m
i dlugosci okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy
5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujgcy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

o flaty,

o tasmy stalowe i szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
Transport
Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
w kontrakcie.
Wykonanie roboét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich bfedach wykrytych w wytyczeniu punktéw
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne
terenu okreslone w DT sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, Zze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w DT, to
powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajagce z roznic rzednych terenu podanych w DT
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt
Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiarow przez
Zamawiajgcego. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne obiektdow lub trasy i punkty
posrednie osi muszg byC zaopatrzone w oznaczenia okre$lajgce w sposéb wyrazny
i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét. Jezeli
znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie Iub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla
prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkéw Wykonawcy. Punkty wierzchotkowe trasy
i inne punkty gtdbwne powinny byC stabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych,
poftozonych poza granicg robot ziemnych. Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami
robot. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci
stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposob
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Rzedne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z takg doktadnos$cig, aby sredni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej. Tyczenie osi nalezy wykonacé
w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w DT. O$ obiektu lub trasy powinna
by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢
wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w DT. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza granicg robot. Dla obiektéw nieliniowych nalezy
wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

. wytyczenie osi,

o wytyczenie punktéw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
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Kontrola jakosci robét

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWIiORB. Odbior
robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca

przedkfada Zamawiajgcemu.

3. Roboty ziemne i przygotowawcze
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale WWiORB dotyczg prowadzenia robét polegajgcych

na wykonaniu robét ziemnych i przygotowawczych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw

ujetych w DT w ramach niniejszego kontraktu i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie drog
tymczasowych).

¢ Wykopy obiektowe.

o Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalaciji liniowych, kabli, itp.

¢ Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

o Ukopy.

e Wykopy jamiste.

o Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejgcych obiektéw i instalacji przeznaczonych do

rozbiorki lub przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.

e Formowanie nasypow.

e Formowanie obsypki i podsypki.

e Odwodnienie wykopow.

e Usuniecie osadéw z obiektéw.

e Profilowanie i umocnienie skarp.
Na potrzeby niniejszego rozdziatu zdefiniowano nastepujgce okreslenia podstawowe:
Wykopy: doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzadzen
instalacji podziemnych.
Przekopy: wykopy podtuzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy: miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw
lub wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.
Wykopy jamiste: oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do
2,25 m? przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem

mechanicznym.
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Nasypy: uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt
jest celowo zageszczony.

Odktad: grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu: wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do #10 cm) lub na czysto (z doktadnosciag do
* 5 cm) powierzchni: reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu: Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pa/ Pgs

gdzie:

P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/méd),

Pss. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania probek gruntu, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci: wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10

gdzie:

d 0 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

3.1. Roboty ziemne - materiaty

Zrédia pozyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrodfa w sposob ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu
robot.

Wymagania ogdlne dla materiatdw do budowy nasypow

Do wykonania nasypow nalezy stosowal wytgcznie grunty, ktére spetniajg wymagania
zawarte w BN- 72/8932-01 i sg zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
Z jakiegokolwiek zrodta. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow
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i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopdéw na terenie budowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub polecen Zamawiajgcego. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w DT. Przydatnosé
gruntow z wykopdw do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:
o PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miar
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwoéci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi wskaznikami:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,
o wskaznik piaskowy > 35,
o wodoprzepuszczalnos¢ K > 8 m/dobe.
Grunty z wykopu muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:
o Grunty z wykopow i ukopdéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopow.
e Grunty kategorii Il z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
¢ Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
o PN-EN  13043:2004 - Kruszywa do mieszanek  bitumicznych
I powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
o PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
o Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
e Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Studnie perforowane z PVC @ 600mm.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.
W przypadku stosowania materiatbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczgcych technologii i dopuszczonych

miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932- 01.
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3.2. Roboty ziemne - sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$S¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosSci
wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot
w terminie przewidzianym Umowg . Sprzet uzyty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli DT lub WWIORB przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajgcego nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu,
zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:
e Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).
e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizaciji, itp.).
e Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
e Sprzetu do wiercen.

Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét odwadniajgcych i zabezpieczajgcych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:
e Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-
EN 10249-2:2000.
e Pomp gtebinowych.
e Pomp do wody zanieczyszczonej.

e |gfofiltrow z agregatem pompowym.
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3.3. Roboty ziemne - transport

Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT, WWIORB i zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym w Umowie. Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien
by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna byé
ponadto  dostosowana do  wydajnosci  sprzetu  stosowanego do  urabiania
I wbudowania gruntu (materiatu). Uzyte przez Wykonawce do wykonania roboét srodki
transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przewidywane do uzycia
srodki transportowe to:
¢ Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.
e Samowytadowcze S$rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami,
posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas

ziemnych i odpadéw).

3.4. Roboty ziemne - wykonanie robét

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB,
programem zapewnienia jako$ci oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosc¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DT, WWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.

Przygotowanie terenu robét

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem  wysokosciowym  powyzszych elementow trasy wykonywane beda

specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robét (niwelatory,
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teodolity, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe.) gwarantujgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru. Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym
rozpoznaniem istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej
roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usuniecie drzew i krzewow, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi
w DT,

e zabezpieczeniu kanatu przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wéd,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania
nalezy je sktadowa¢ w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwr6cone
murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdézniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robdét ziemnych. Przy
wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw
i krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach
powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robét ziemnych sg nastepujace:

o Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

¢ Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

o Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

o Szerokos¢ wykopu: + 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.

e Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: = 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w DT Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w DT.
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Wykopy
Wykonanie wykopéw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu),
nalezy usung¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno -
inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujgcych sie lub szybko
rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krotko przed przystgpieniem do robét. Dla
gruntow trudno odspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé metody wykonywania
wykopow zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robét. Pod stupy, ogrodzenia,
itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o gtebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

Postepowanie w okolicznoSciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznoéci budowli, osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

e wstrzymac¢ wykonywanie robot w sagsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgleddw bezpieczehstwa obszar zagrozony ruchami gruntu
zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
Srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegngc¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi,
niewypaty, itp. nalezy:

e przerwac roboty,

o zawiadomi¢ wiasciciela nieruchomoéci lub instalacji, Zamawiajgcego i odpowiednie
wiadze administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robot budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpic¢ za
zgodg Zamawiajgcego w porozumieniu z wiascicielami nieruchomosci, instalacji lub
wiasciwych wiadz i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

e Pochylenie skarp - nie wiecej nizo 10 %.
o Spadki podtuzne dna wykopow liniowych dla rurociggdéw i kanatow: + 3cm.

¢ Rzedne dna wykopdéw obiektowych: + 3cm.
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Nasypy i zasypywanie wykopow
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

e Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw sfabych,
np. torféw, namutdéw organicznych, itp., zgodnie z DT. Ksztatt podtoza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu,
a nastepnie powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu
lepszego zwigzania z nasypem.

Oqodlne zasady wykonywania nhasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej gruboéci. Dla zapewnienia dobrych
warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wéd opadowych warstwy powinny posiadac
nachylenie do okoto 5% w kierunku poprzecznym. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze
by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢
warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia. Dla unikniecia przestojéw odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci,
tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogly by¢
realizowane w tym samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla
projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i korpusu.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu
nasypu z réznych gruntdw gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania nalezy
przestrzegac nastepujgcych warunkow:
e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w $Srodkowej czesci nasypu,
a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp,
e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg,
e W sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny miec takie uziarnienie,
aby na skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiadac wilgotnos¢ naturalna W, zblizong do optymalnej Woy:., okreslonej wedtug
normalnej metody Proktora.
Zaleca sie aby:

e dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach Wop. £ 2%,

e dla pospotek, zwirow i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ Wy, 2 0,7 Woyt, przy czym gorna

granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed

wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej
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dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie
zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jezeli grunt posiada wilgotnosé naturalng
mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzyé. Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach
naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice mozliwe jest w nastepujgcych
przypadkach:

o zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umozliwi uzyskanie zageszczenia

zgodnego z wymaganiami,
o gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od
objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypow i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt
i kamieni o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczane;j.
Jakos$¢ zageszczenia okredla sie uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem
zageszczenia |s w zaleznoéci od rodzaju wbudowanego gruntu.
Nie nadajg sie do zasypywania wykopéw (dotdw) i wbudowania w nasypy grunty
zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czedciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie
mozna skontrolowacC oraz grunty zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do wbudowania bez
specjalnych zabiegéw grunty:

e zawartosci cze$ci organicznych wiekszej niz 3%,

e zawartosci frakciji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego,
a utozeniem warstwy nastepnej powinny by¢ odpowiednio krétkie, aby nie nastepowata
zmiana wilgotnoéci gruntu pod wplywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy ze
wzgledow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczong,
warstwe gruntu nalezy zabezpieczyé. Podczas opaddw atmosferycznych wykonywanie
nasypéw z gruntdw spoistych powinno by¢ przerwane, a powierzchnie warstwy nalezy
uwatowa¢ walcem gtadkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed
opadami mozna tez stosowaé przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folig lub
plandekami. Podczas mrozéw, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢ zabezpieczone
przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe
przemarznieta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badan powinna byc¢
usunieta. Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci
uzyskania wymaganego zageszczenia.

Dostawy materiatu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie
z ustalong w programie zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan
kontrolnych. Wyniki tych badan nalezy przekazywa¢ w okreslonym trybie nadzorowi.
W umowie z dostawcg (producentem) oraz w programie zapewnienia jakosci nalezy
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jednoznacznie okresli¢ sposob postepowania w przypadku dostawy materiatu niezgodnego
Z wymaganiami niniejszych WWIORB. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny byé
wczesniej zaaprobowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca powinien zaproponowacé zrodio
(zrédta) dostaw materiatdbw oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu
zapewnienia jakosci.

Wymagana dokfadnos¢ wykonania nasypow

Szerokos¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp i nasypéw nie
moze rézni¢ sie od projektowanych pochyleh wiecej niz o 10%. Powierzchnie skarp nie
powinny mie¢ wigkszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos¢ i gtebokos¢ rowdw nie powinna
rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowdéw powinien by¢ zgodny
z zaprojektowanym z dokfadnoscig do 0,5%.

Zageszczenie gruntdw - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntéw okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie
wskaznika zageszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:
e dla ciggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcéw, lecz nie mniej niz
Is =1,02 (Io =1,00),
e dla nasypéw, zasypanych wykopdéw i dotéw w goérnej warstwie o grubosci 1,2 m
Is 21,00 (Io >0,88) w nizej lezgcych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).
Wskaznik zageszczenia gruntéw w podfozu nasypéw do gtebokosci 0,50 m od powierzchni
terenu powinien wynosi¢ nie mniej niz Is 20,92 (ID >0,4). Zageszczenie nalezy kontrolowaé
nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego
zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego
gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu.
Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN
12063:2001. W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania Scianki szczelnej nalezy
wykona¢ i stosowa¢ ramy prowadzgce. Ramy prowadzgce powinny by¢ stabilne,
odpowiednio mocne i ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwo$¢é poziomego
i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.
Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
W miejscach zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 wykonywanych pracach zabezpieczajgcych. Kable i linie energetyczne i teletechniczne
nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt poprzez zatozenie korytka ostonowego
i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie

podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb
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uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca
wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostate uzbrojenie, w miejscach
duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakfadanie rur ochronnych na rurze
istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy ukiadaé sprzetem mechanicznym na
uprzednio wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej
z piasku. Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z gruntu miejscowego,
a styki ptyt i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni
podsypke nalezy usung¢, teren wyréwnac¢ i odtworzyé do stanu pierwotnego. Biezgce
utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych
elementdw.
Umocnienia skarp i dna kanatéw otwartych
Umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy wykonac¢ zgodnie z DT, WWIORB lub
poleceniami Zamawiajgcego. Standartowo umocnienia dna i skarp kanatéw otwartych nalezy
wykonywa¢ za pomocg zelbetowych ptyt azurowych (wielootworowych) przedtuzajgc
umocnienia faszyng i obktadajgc skarpy darning. Wysokos$¢ ptotka z faszyny winna wynosic¢
minimum 30 cm.
Sprawdzanie robét pomiarowych
Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:

e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci

budowanego odcinka,
e wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicag
€0 najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie wykonania wykopow
Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach.
Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

e Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego,
na biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnos$ci wykonywanych robét ziemnych z DT, WWIiORB.

e Sprawdzenie prac  przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci  warunkéw
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,
sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podioza pod nasyp zgodnie z
wymaganiami.
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Badanie dostaw materiatdw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak
réwniez zasypania wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na
prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,

pochodzgcej z nowego zrédia, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 50 m2.

Sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 50 m?3
nasypow i jeden raz na kazde 20 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada
wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno

by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubosc
zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak

aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

Biezgca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementow procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow
badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Zamawiajacy, na
koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajgce.

Kontrola jakosSci materiatdbw na nasypy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatébw i prowadzi na swdj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac
W programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Badania laboratoryjne muszg
obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych WWIiORB,
a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badah Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci. Jesli Wykonawca robdét nie dysponuje mozliwosciami do
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci
zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy uzna to
za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatbw na koszt Wykonawcy. W kazdym przypadku
wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej jakosci
nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac¢ badania
laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze
postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia
jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdw prowadzi Wykonawca
z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Minimalny
zakres badan dla materiatéw do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwos¢ akceptowana
przez Zamawiajgcego powinna obejmowac: badanie uziarnienia, @ wskaznika
réznoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
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Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

. dokumentéw kontrolnych,

. zageszczenia gruntow,

. wykonania skarp.
b) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

o oznaczen laboratoryjnych,

. dziennika budowy,

. dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

° protokotow odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

° Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikébw podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach
korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach,
tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne
z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - |s nie mniejsze niz

wymagane w WWiORB.

4. Roboty betonowe i zelbetowe
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale WWiORB dotyczg prowadzenia robét betonowych
i zelbetowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w kontrakcie. Ustalenia zawarte
w niniejszych WWIORB dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

e przygotowaniem zbrojenia,

¢ montazem zbrojenia,

e montazem akcesoriow,

e przygotowaniem mieszanki betonowej,

e wykonaniem deskowan i rusztowan wraz z usztywnieniem,

e ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

e pielegnacjg betonu.

Okreslenia podstawowe
e Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych

dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
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e Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedgcag
wykonawcg robot dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

¢ Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

e Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, sktadnikdw mineralnych i ewentualnych
dodatkéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

o Nasigkliwosé betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.

e Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

e Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej
ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

o Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatosc

gwarantowang Ry,® w MPa.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiatly
Materiaty stosowane do wykonania robét betonowych i zelbetowych wedtug zasad WWiORB
powinny by¢ zgodne z DT i spetniaé ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem Umowy stosuje sie stal klas i gatunkéw zgodng z DT spetniajacg wymagania
norm:

e Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S.

o Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023.

e Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-82/H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona
w atest, w ktérym majg by¢ podane:

e nazwa wytworcy,

e 0znhaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215,
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e numer wytopu lub numer patrtii,

o wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny w/g analizy wytopowej,

e masa partii,

e rodzaj obrabki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

e znak wytworcy,

srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrobki cieplnej.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych ma zastosowanie beton
0 wiasciwosciach i cechach okreslonych w DT.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spetniajgce wymagania podane
w DT i w normie PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnoéci  dotyczgce cementéw  powszechnego  uzytku. Zmiana  wybranego
i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym. Dostarczone
przez dostawce atesty cementu podajgce rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny by¢
przechowywane przez Wykonawce robét.

Woda

Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonébw musi by¢ uzywana woda
spetniajgca warunki podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne naturalne lub tamane spetniajgce
wymagania normy PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartosc¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna
przekraczac¢ 4%,

e Kkruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna
przekracza¢ 2%, a zawarto$¢ ziaren ptaskich bgdz wydtuzonych nie powinna
przekraczaé 15%.

o Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie

powinna wywotywac ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem
niz barwa wzorcowa. Zawarto$¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna

przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno byé zaopatrzone przy kazdej
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dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta,
wielkos¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢
przechowywane w laboratorium budowy iu Wykonawcy przez caly okres trwania
budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:
e zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. opdznienia czasu wigzania
mieszanki,
e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu -
zwiekszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce
i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw przez
beton, w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej

o Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze
przekroczy¢ 6%.

e Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzgcy, o niskim cieple
hydratacji, cement hutniczy.

e Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 +
400 kg/m?3.

o Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

¢ Nasigkliwos¢ betonu — max. 5%.

e Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

e Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tadmy peczniejgce na bazie
kauczuku.

e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.

Materiaty pomochicze

e Elektrody odpowiednie do gatunku tgczonych stali.
e Drut miekki, srednicy do 1,6 mm.
e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.
e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie deskowan
systemowych.
Sprzet

Strona 63 z 154



Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos$é
i niezmiennos¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do
wykonania deskowan $cian komér i zbiornikébw nalezy stosowa¢ deskowania
wielkowymiarowe, a dla pozostatych elementéw deskowania systemowe drobnowymiarowe
spetniajgce wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki
wykonania i ogoine zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu

Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.
Sprzet drobny
Wykonawca robét betonowych i Zelbetowych powinien dysponowa¢ co najmniej
nastepujacym sprzetem drobnym:

e wibratorami pogragzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami ptytowymi,

e gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.
Wytwornia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby
transport mieszanki byt mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastgpic¢

wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana jednorodnos¢ mieszanki.

Transport
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang
szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu wigzania betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.
Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu

drogowym.

4.2. Wykonanie robét

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadac nastepujgcym normom:
e  Wymiary wedtug PN-80/B-10021.
e Jakosc¢ betonéw wedtug PN-EN 206-1:2003.
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e Prace betonowe wedtug PN-B-03264:2002 oraz PN-63/B-06251.

o Szczelnos¢ zbiornikéw zbadaé zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

o Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbiorow wg PN-B-06050:1999.

e Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji betonowych i zelbetowych.

o Konstrukcje stalowe winny odpowiada¢ zaleceniom normy PN-B-
06200:2002/Ap1:2005 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe; oraz normom branzowym odnos$nie wykonania
robot spawalniczych (PN-75/M-69014-69016, PN-74/M-69021).

Roboty zbrojarskie
Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé¢ sie w sposéb zabezpieczajgcy jg przed
odksztatceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana
przed korozjg w okresie przed wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dazyé, by byla
magazynowana w miejscu nie narazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Prety
zbrojenia, przed ich obrobkg i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢é wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozi¢. Prety,
uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowaé. Ciecie pretdw nalezy wykonywaé przy zatozeniu
maksymalnego wykorzystania materiatbw. Prety ucina sie przy pomocy nozyc
mechanicznych z doktadnoscig do 1cm. Giecie pretow nalezy wykonywac zgodnie z DT.
Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gtéwnego winny spetniaé wymagania normowe. Montaz
zbrojenia i akcesoriow nalezy wykonywa¢ bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla
zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowac podkfadki
dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia
otuliny, a szczegolnie podktadek z pretow stalowych lub drewna jest niedopuszczalne.
Otulina zbrojenia musi spetnia¢ wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano w DT.
Zbrojenia elementow drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytworni
przyobiektowej, a nastepnie montowane w miejscach wbudowania. Uktad i rozmieszczenie
zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton,
w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretow. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu,
rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej $rednicy niz przewidziane w DT, jak
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I zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktéry okresla¢é bedzie kolejnosé
betonowania i czas wykonania robét oraz planowany termin rozebrania deskowania
i rusztowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu projekt sktadu mieszanki betonowe;j
oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoélnych sktadnikéw oraz prébki betonowe do
wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajgcego. Wykonanie mieszanki betonowej klasy
B30 i wyzszej winno odbywa¢ sie w warunkach przemystowych wylgcznie w weztach
betoniarskich. Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okreslone;j
w DT, zatartego na gtadko. Podtoze winno byé utozonego na zageszczanej podsypce lub na
nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego. Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢
zgodnie z DT oraz/lub wedtug wymagan normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowac
deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich
uzupetnienia mozna uzywac¢ drewna i sklejki. Rozbiérka deskowania i rusztowania moze
nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Rozebranie deskowania
i rusztowania konstrukcji jest mozliwe po osiggnieciu przez beton 70% gwarantowanej
wytrzymatosci. Rusztowania i deskowania nalezy rozbieraé stopniowo, pod $cistym
nadzorem technicznym, unikajgc zachwiania statecznosci rozbieranych konstrukcji. Przed
betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie
(przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec Srodkiem
adhezyjnym oraz wykona¢ montaz zbrojenia. Grubos$¢ otuliny zbrojenia musi spetniac
wymagania DT i odpowiednich norm. Nalezy rowniez wykonacC uszczelnienia przerw
roboczych i dylatacji. Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu
prawidfowosci wykonania deskowania i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy. Mieszanke w trakcie uktadania nalezy zageszczaé za pomoca
wibratorow. Czestotliwo$¢ i czas wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje
mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na catym
obwodzie nalezy umieszczaé tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.
Dylatacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatéw.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadnos¢ zaktadang przez DT i prawidtowg prace
poszczegoélnych elementdw obiektu. Ogdélne wymagania dotyczgce zasad rozmieszczania,
uksztattowania i przygotowania powierzchni przerw roboczych okresla norma PN-63/B-
06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Przerwy robocze powinny byé
wykonywane scisle wedtug dokonanego w DT podziatu konstrukcji na etapy betonowania.

Wszelkie odstepstwa i zmiany od DT muszg byé uzgodnione i uzyska¢ akceptacje
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Zamawiajgcego. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu
do dalszego betonowania polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz
zaprawy, az do czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa. Nadbetony nalezy
uktada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych préb,
profilujgc go do ksztattu zgodnego z DT. Powierzchnie utozonego betonu nalezy wykonczy¢
zgodnie z wymaganiami DT. Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkéw
atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien by¢ zawarty w Projekcie
technologicznym  betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Zamawiajgcego.

Wytyczne wykonania studni zapuszczanych

Studnie zapuszczane (np. przepompownie) nalezy wykonaé i zapuszcza¢ systemem
bagrowania. Po zdjeciu warstwy humusu nalezy:

e Wykona¢ dodatkowg sonde gruntu w celu sprawdzenia zgodnosci warunkéw
gruntowych z przyjetymi w projekcie oraz ustalenia aktualnego poziomu zwierciadta
wody gruntowe;.

o Zatozy¢ piezometr w celu kontroli poziomu wody.

o Ustali¢ w sposdéb trwaty potozenie osi studni.

e Zatozy¢ reper roboczy z nawigzaniem do reperdw niwelacji panstwowe;.

o Wykona¢ wykop do poziomu z ktérego bedzie opuszczana studnia, bezwzglednie
nalezy usung¢ warstwe gruntéw spoistych gdyby sie pojawita jako grunt nasypowy.

e Na poziomie, z ktdérego bedzie zapuszczana studnia przygotowac¢ idealnie
wyrownany teren; w przypadku naruszenia struktury gruntu ponad poziom zalegania
wody gruntowej na grubo$¢ mniej niz 50 cm, wykona¢ poduszke zwirowg lub z piasku
Sredniego pod sam noz.

e W celu zamontowania noza stalowego nalezy utozy¢ na terenie $cisle do poziomu
podktadki z krotkich bali drewnianych, na ktorych ustawia sie réwniez dokfadnie do
poziomu caty obwod noza. Podktadki nalezy uktadac¢ w ten sposob, zeby pozniej przy
ich podkopywaniu fatwo je wyjmowa¢ od wewnatrz studni; wymiary podkfadek
I rozstaw miedzy nimi nalezy dobra¢ w ten sposob by dopuszczalny nacisk na grunt
nie przekraczat 0,1 MPa.

e UstawiC deskowanie studni i ustawi¢ zbrojenie. Zewnetrzne szalowanie scian nalezy
wykonac z desek heblowanych lub stalowych, aby powierzchnia betonu byta gtadka.

e Wykona¢ betonowanie; w czasie betonowania beton nalezy dokfadnie zageszczac
wibratorami.

o Po rozdeskowaniu i wyprawieniu na gtadko nalezy przystgpi¢ do usuwania podktadek
spod studni. Nalezy to wykona¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do deformacji
studni. Usuwanie podktadek odbywa sie przez podkopanie. Po ich usunieciu grunt

(pod nozem), trzeba réwnoczes$nie silnie podbija¢ pod néz.
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Po wusunieciu ostatnich podktadek przystgpic do opuszczania studni przy
réwnoczesnym podbieraniu gruntu spod noza od wewnatrz studni.

Przed zapuszczeniem studni wneki na podparcie ptyty dna i wyloty rurociggéw winny
by¢ zabezpieczone balami lub w inny sposéb.

Aby unikng¢ przechylen i wykrzywien studni w czasie opuszczania, nalezy regularnie
prowadzi¢ obserwacje jej potozenia.

Konieczne jest prowadzenie dziennika zapuszczania.

Opuszczanie studni nalezy wykonaé metodg bagrowania podwodnego; wewnatrz
studni nalezy utrzymac nadcisnienie rzedu 20 cm stupa wody w stosunku do poziomu
wody gruntowe;.

W czasie opuszczania nalezy prowadzi¢ kontrole osi poziomych i pionowych co 1,0 m
(na gtebokos¢ zapuszczania).

W przypadku wystgpienia przechytu studni, nalezy jg wyprostowaé przez
jednostronne wybieranie gruntu i dodatkowe odpowiednie docigzenie studni
(np. przez wykonanie nasypu zwiekszajgcego parcie gruntu).

Korek wykonaé¢ pod wodg; do betonowania stosowaé mieszanke o konsystencji
wilgotne;j.

Przed wypompowaniem wody nalezy sprawdzi¢ poziom wody gruntowej, a po

odpompowaniu wody wykonac¢ ptyte denna.

Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny

Wszystkie betony podkiadowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne

winny by¢ wykonane zgodnie z DT i zachowaniem nastepujgcych wymagan:

powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢é réwne, czyste i odpylone,
pekniecia o szerokosci ponad 2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

podktady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na sciskanie > 9 MPa,
styki sgsiadujgcych ptaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia
> 30 cm,

izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

zakfady materiatow rolowych > 10 cm,

szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione tasmami wzmacniajgcymi z PCV
0 szerokosci min 30 mm,

warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

Powloki izolacyjne z materialu izolacyjnego powlokowego na bazie zywicy

epoksydowej i oleju smotowego
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Powierzchnie betonowg nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze
by¢ stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne — zdolne przenosi¢ zarysowania podioza.
Stosowac jg nalezy do betonu, stali, w pomieszczeniach zamknietych i na zewnatrz, pod
ziemia, w wodzie, w urzgdzeniach majgcych kontakt ze sciekami, w konstrukcjach stalowych
majgcych kontakt z wodg. Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng oraz do pomieszczen
wewnetrznych dla ludzi i zwierzat.

Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego

zebrano w ponizszej tabeli.

Wiasciwosci Jednostka | Wymagania | Badania wg

gestosc g/lcm3 1,8 0 5% PN-87/C-89085
sptywnos¢ z powierzchni pionowych mm <1

czas utwardzania min. 220 + 250 PN-87/C-89085
maksymalna temperatura utwardzania °C 0 28 PN-87/C-89085
liniowy skurcz utwardzania % -

przyczepnos¢ do podioza betonowego MPa 025 PN-92/B-01814
wytrzymatos¢ na Sciskanie MPa - PN-EN I1SO 604:2000
wytrzymatos¢ na zginanie MPa - PN-EN ISO 178:1998
wytrzymatosc na rozciggania MPa 01,0 PN-81/C-89034
maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu % 0 35 PN-81/C-89034
nasigkliwos¢ wodg % - PN-EN I1SO 62:2000
opor dyfuzyjny powtoki dla pary wodnej m 06

opor dyfuzyjny powtoki dla dwutlenku m 50

wegla

odporno$¢ chemiczna okreslona zmiang
masy po 28 dniach dziatania:

10% H.SO4*

10% NaOH*

10% NacCl

10% NHs aq % -
olej mineralny 0+2
benzyna -
toluen -
45% etanol -
octan etylu -

o O O
N R
NN DN

Préba szczelnosci zbiornikéw zelbetowych
Szczelno$¢ zbiornikéw nalezy zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999 Wodociggi
i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

CzynnosSci przygotowawcze do proby szczelnosci

Koncéwki wszystkich przewoddéw wbudowanych w korpus zbiornika, z wyjatkiem przewodu
doprowadzajgcego i odprowadzajgcego wode, powinny by¢ zamkniete od strony zewnetrznej
zbiornika za pomoca odpowiednich zaslepek. Na przewodzie doprowadzajgcym i spustowym

nalezy zamontowac zasuwy i tgczniki wyréwnawcze w celu umozliwienia zaslepienia zasuw
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podczas préby szczelnosci. W czasie napetniania zbiornika powinien by¢ zapewniony odptyw
wody ze spustu, gwarantujgcy odprowadzenie wody z wydajnoscig odpowiadajgcg wielkosci
odptywu oraz odprowadzeniu wody z ewentualnego przecieku. Nalezy réwniez zapewnié
odpowietrzenie zbiornika. Napeinienie zbiornika powinno sie odbywaé stopniowo.
W przypadku zauwazenia przecieku wody nalezy natychmiast zamkna¢ doptyw wody do
zbiornika i otworzy¢ spust w celu oprdznienia zbiornika. Po usunieciu przyczyny przecieku
wody nalezy ponownie napetni¢ zbiornik, a nastepnie podtgczy¢ urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne. Na zbiorniku powyzej krawedzi przelewu nalezy zamontowa¢ przewdd o srednicy
nie mniejszej niz 20 mm, ktérego ramie pionowe na zewnatrz zbiornika powinno by¢
wyposazone w odpowiednio wycechowane szkio wodowskazowe i wyprowadzone na
odlegto$¢ 0,1 m ponad najwyzszy poziom zwierciadta wody w zbiorniku oraz wyposazone
w rurki pomiarowe o wysokos$ci podziatki milimetrowej co najmniej 0,25 m.

Proba szczelnoSci na eksfiltracje

Po napeftnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego, nalezy zamkngé
doptyw wody. Roéwnoczesnie nalezy zaslepi¢é zasuwe spustowg. Nastepnie nalezy
zarejestrowa¢ z doktadnoscia 1 mm odczyt potozenia zwierciadla wody w rurce
wodowskazowej, odnotowujgc date i godzine obserwaciji. Zbiornik nalezy pozostawic
napetniony na 48 godzin dla pierwszego nasigkniecia jego scian i dna. W tym czasie nalezy
na rurce wodowskazowej wykonac odczyty: pierwszy i drugi co 0,5 godziny, trzeci po uptywie
1 godziny, czwarty po 6 godzinach, a nastepnie co 8 godzin. Po uptywie 48 godzin nalezy
przy udziale Zamawiajgcego wykonac¢ pierwszy odczyt potozenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, po 72 godzinach odczyt drugi i po 96 godzinach odczyt trzeci, wszystkie
z doktadnoscig do 1 mm. Kazdy odczyt powinien by¢ zarejestrowany z podaniem daty
i godziny obserwacji. Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych
nalezy ustali¢ wielkos¢ ubytku wody w zbiorniku wedtug wzoru okreslonego w normie PN-B-
10702:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania. Ubytek wody nie
powinien przekraczac 3 I/m? d.

Préba szczelno$ci na infiltracje

Zbiornik nalezy catkowicie wyprézni¢ przez wypompowanie wody. Pompy obnizajgce poziom
zwierciadta wody gruntowej nalezy unieruchomié. Jezeli po uptywie 72 godzin od momentu
wytgczenia pomp nie wystgpig przecieki wody gruntowej, wynik préby szczelnosci na
infiltracje nalezy uznac¢ za pozytywny.

Systemowe srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duzg réznorodnoscig systeméw do izolacji powierzchni betonowych nalezy
przed zakupem specjalistycznych materiatéw izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj
materiatlu z Zamawiajgcym, a przy wykonywaniu izolacji stosowaé¢ sie $cisle do zalecen
producenta. Przy wyborze Srodka nalezy zwréci¢ uwage gtéwnie na:

o funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,
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e zalecany przez projektanta sposob penetracji Srodka,

e warunki w jakich srodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
e rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

e sposob przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepnosé powitoki do podioza — wedtug PN-92/B-01814.

Warunki szczegotowe wykonania przejsé szczelnych typu tancuchowego

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukcji zelbetowych w miejscach przejs¢
rurociggéw technologicznych nalezy osadzi¢ mufy. Po osadzeniu muf $ciane mozna
betonowaé¢ a w trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure
przewodowg i mufe wiozy¢é nalezy tahcuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym
osadzone sg $ruby. Sruby nalezy dokreci¢, powodujac pecznienie tancucha i uszczelnienie
przejscia.

4.3. Kontrola, pomiary, badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Zamawiajgcego kontrola
zbrojenia i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy
winien stwierdzi¢ zgodnos$¢ utozonego zbrojenia i akcesoriow z DT w zakresie gatunku
i ilosci pretéw, ich srednic i dtugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz
zakotwien, prawidiowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie
betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Zamawiajgcego
réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzgddw.
Tolerancje:
e odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczac 3%,
e roznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz £ 3 mm,
e dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczaé
+ 25 mm,
e roznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé
+0,5¢cm,
e grubosc¢ otuliny £ 3 mm,
e potozenie akcesoriow £ 3 mm.
Deskowania
Wymagania szczegétowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowa¢ wedtug PN-EN

12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogéine zasady projektowania.
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Niedopuszczalne jest tgczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajgcych
w betonowanej konstrukcji.
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

e rozstaw uzebrowania deskowanh = 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

e odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h Sciany, nie wiecej niz 0,5 cm,

e prostoliniowos¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci £0,5 cm,

e nieréwnosci powierzchni deskowania + 0,2 cm, na dtugoéci taty 3,0 m.

e wymiary Swiatta elementu betonowego:

e wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.
W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywacC okresowych przeglgddw
technicznych celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wplynety
na pogorszenie stanu deskowan i rusztowan i urzgdzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu
ludzi oraz wykonywanych konstrukcji.
Badania takie nalezy wykonywaé szczegodlnie po okresie silnych wiatréw, wysokich wod,
ktére zalaty dolng czesc¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu
ciezkich elementéw sktadanych itp.
Badania przeprowadza Wykonawca, sporzgdzajgc zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania system
kontroli wewnetrznej, obejmujgcy wszystkie czynnos$ci technologiczne, ktéry powinien by¢
zgodny z przedmiotowymi normami jak nizej.
Kontroli podlegajg wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane
wedtug normy PN-EN-206-1:2003 Beton, wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas
projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania.
Roéznice pomiedzy przyjeta konsystencjg mieszanki, a kontrolowang nie powinny
przekroczyc:

e + 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

e + 1 cm wg metody opadu stozka.
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz:

e 1 probke na 50 m?,

e 3 prébki na dobe,

e 6 prébek na partie betonu.
Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatoS¢ okreslona na

probkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN-206-1:2003.
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Nasigkliwos¢é betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu
sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie
rzadziej niz raz na 500 m? betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania.

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié¢: w/c<0,45

Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie
na prébkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skfadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie
z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu, lecz nie rzadziej niz raz
na 100 m® betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania. Wymagany stopien mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalnosé wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnoéci
przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania skfadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie betonowania, ale nie
rzadziej niz raz na 500 m*® betonu oraz kazdorazowo po zmianie skfadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania.

Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny z wymaganiami DT.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robo6t spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania
badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych
niniejszych WWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Zamawiajgcemu
wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Kontrola wykonanych obiektow

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:

e pochylenie scian: £ 1 cm,

e wymiary w planie: £ 2 cm,

e rzedne:+1cm.
Pekniecia elementéw konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg
dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm,
a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej Sciany.
Wszystkie zbiorniki wymagajg wykonania préby szczelnosci w stanie ,surowym” zgodnie
z normg PN-B-10702:1999 Wodociaggi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
Protokdt z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji
zbiornika i zezwala na podjecie prac wykohczeniowych.
Odbioér robét. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z DT, WWIiORB,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
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5. Naprawy i zabezpieczenia betonu

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot polegajgcych na
wykonaniu zabezpieczen i napraw betonu, ktore bedg wykonywane dla obiektow ujetych
w DT w ramach Umowy.
Materiaty
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania i zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu robét.
Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozjg winny stanowi¢ rozwigzania
systemowe i spetniac:
o ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych
Srodowisk.
o ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Powioki polimerowo-cementowe.
e ZUAT-15/VI.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.
e ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobdéw
budowlanych Cz.1: Wyroby betonowe.
o ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed
korozja.
o ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
e PN-EN 197:2002 Cement.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIORB, planie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
Wykonawca przystepujgc do robét winien dysponowaé nastepujgcym sprzetem:
e Rusztowaniami przejezdnymi.
e Agregatem do mycia ciSnieniowego.

Wykonanie roboét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB, planem
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow roboét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DT, WWIiORB,
a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia
z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Przygotowanie robot

Roboty zwigzane z naprawg i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozjg
wymagajg sprawdzenia witasnosci fizycznych i mechanicznych betonéw przewidzianych do
zabezpieczenh i poréwnania ich z wymaganiami producenta materiatow systemowych.
Naprawa betonu

Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych obejmuja:
e Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu.
e Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miare potrzeb jego wzmocnienie lub
wymiane.
e Zabezpieczenie zbrojenia przed korozja.
¢ Woykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu.
e Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkéw o grubosci

przekraczajgcej 2 cm do $ciany przymocowac siatke zbrojeniowa.

Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozja mogg byc¢
wykonane z materiatow systemowych lub tez z czystego cementu tzw. wypalanka.
Wypalanie przeprowadza sie na swiezym (wilgotnym) betonie przez posypanie i wcieranie
cementu w beton stalowg packag do uzyskania gtadkiej stalowoszarej ptaszczyzny.
Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed korozjg materiatami systemowymi obejmuje:

¢ Wykonanie warstwy szczelnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.

¢ Wykonanie wielowarstwowych powtok zabezpieczajgcych.
Roboty wykonywane z materiatow systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta materiatu.

Kontrola jakosci robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac
w programie zapewnienia jakosci robot i uzgodni¢ z Zamawiajacym. Wykonawca
przeprowadzi badania laboratoryjne dostarczanych materiatdow, ktére bedg obejmowaé
sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w niniejszej WWIiORB,
a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢é na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci
zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajacy uzna to
za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢
dodatkowe badania materiatow. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywadé, nalezy ztozyé
ja na oddzielnym skfadowisku i wykonaé badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym
w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan
nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia robdt obejmuje sprawdzenie na biezaco,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosSci
wykonywanych robot z DT i§ WWIORB, a w szczegdlnosci:

e Przygotowania podtoza.

e Zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta

materiatu.

e Sprawdzenie przyczepnosci do podtoza.
W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzaé na biezgco jakosc
dostarczonych materiatéw, prawidtowos¢ magazynowania i sposéb wykonania robét jak
rowniez warunki atmosferyczne majgce wptyw na wykonywanie i trwato$¢ robot.
Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWiORB-00. Podstawg ptatnosci
jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na podstawie

Protokotu odbioru.

6. Montaz konstrukcji zelbetowych

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot polegajgcych na
wykonaniu montazu konstrukcji betonowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych

w DT w Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za
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zgodnos¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Materiaty

Zroédta pozyskania materiatdw

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania i zamawiania materiatéw (prefabrykatow) i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materiatow

Materiaty winny spetnia¢ wymagania DT a ponadto prefabrykaty zelbetowe i sprezone winny
odpowiada¢ wymaganiom norm:
e PN-EN 1168:2005 (U) Prefabrykowane elementy z betonu - Ptyty stropowe kanatowe
e PN-EN 13224:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe Zzebrowe.
e PN-EN 13224:2005/AC1:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Ptyty stropowe zebrowe.
e PN-EN 13225:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Podtuzne elementy konstrukcyjne.
e PN-EN 13369:2005 Wspdélne wymagania dla prefabrykatéow z betonu.
e PN-EN 13693:2005 (U) Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.
e PN-EN 13747:2005 (U) Prefabrykaty z betonu - Piyty stropowe dla systemow
stropowych.
o PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu - Ptyty stropowe ptaskie.
e Zaprawa — winna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 998-2:2004 Wymagania
dotyczgce zaprawy do murow. Czes¢ 2: Zaprawa murarska.
e Beton — powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢
1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w DT, WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli DT lub WWIORB przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
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bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

o Dzwig samojezdny o udzwigu minimum 20 Mg.

¢ Rusztowania inwentaryzowane.
Transport
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
w  Umowie. Wybdér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé
dostosowany do rodzaju przewozonych prefabrykatow. Uzyte przez Wykonawce $rodki
transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT lub
przekazanymi na pismie poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢é. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DT, WWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robdét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedag
wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét.

Przygotowanie terenu budowy

Przygotowanie terenu rob6t montazowych polega na:
e Sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane beda prefabrykaty.
e Przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatow.
e Wykonania niezbednych rusztowan roboczych i stemplowan.

e Wyznaczenie stref bezpieczenstwa.
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Sktadowanie i transport

Ptyty strunobetonowe

Piyty strunobetonowe SP mogg by¢ podnoszone ( na kazdym etapie transportu ) tylko za
pomocg specjalnych uchwytéw zaciskowych lub linowych zawiesi petlowych ( zalecane dla
ptyt dtugosci powyzej 13,0 m).
Maksymalna odlegtos¢ konca zacisku lub liny do czota ptyty wynosi:

o 30 + 50 cm — dla ptyt zbrojonych tylko dotem,

e 30 + 120 cm — dla ptyt zbrojonych dotem i géra.
Jezeli ptyta posiada wyciecia przypodporowe wéwczas uchwyty nalezy zaczepi¢ poza strefg
ostabienia tymi wycieciami. Uchwyty (lub liny) nalezy zaczepi¢ do trawersy belkowej —
o dtugosci zaleznej od dtugoéci transportowanej ptyty — w sposdb zapewniajgcy pionowe
podnoszenie ptyty. Niedopuszczalne jest podnoszenie ptyt SP na linach podczepionych
ukosnie do powierzchni ptyty. W czasie transportu ptyty przy pomocy uchwytu zaciskowego
nalezy stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenie przed wypadnieciem, poprzez zapiecie liny
asekuracyjnej (tahcucha). Na placu sktadowym piyty SP nalezy uktada¢ w stosach.
Poszczegdlne warstwy nalezy oddzielaé drewnianymi przektadkami o wymiarach
130 x 5 x 2,5 cm, umieszczonymi w odlegtosci 30 + 50 cm od czota ptyty. Przektadki
w kolejnych warstwach nalezy umieszczac jedna nad drugg. W jednym stosie mogg byc¢
ukfadane ptyty o tej samej nosnosci uzytkowej, wysokosci i rozpietosci. Plyty SP mogg by¢
transportowane samochodami o dtugosci skrzyni tadunkowej nie krotszej niz diugosc
elementu lub (oraz) transportem kolejowym. Plyty na s$rodkach transportowych nalezy
uktadaé w stosach. Poszczegodlne stosy nalezy zabezpieczyC przed zsunieciem sie
z platformy $rodka transportu. Na czas transportu, poszczegdlne warstwy pityt w stosie
nalezy oddziela¢ drewnianymi przektadkami o wymiarach 130 x 2,5 x 2,5 cm,
rozmieszczonymi na zasadach analogicznych jak podczas skfadowania.

Dzwigary strunobetonowe i ptyty Filigran

Powinny by¢ transportowane i skladowane w pozycji ,wbudowania” wedtug wytycznych
producenta.

Roboty montazowe

Montaz ptyt Filigran

Przed montazem piyt nalezy przygotowa¢ podpory montazowe: ustawi¢ je w rozstawie
okreslonym w projekcie i wypoziomowac. Na podporach statych (na scianach) ukfada sie
warstwe zaprawy cementowej marki M-7 grubosci 1 cm. Na tak przygotowanych podporach
statych i montazowych uktada sie ptyty.

Stropy gesto zebrowe

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ podpory montazowe, przecietnie 1 szt. na
2,0 mb dtugosci belki stropowej. Przed utozeniem belek, podpory state i montazowe, nalezy

w kierunku prostopadlym do osi belek spoziomowaé, a w kierunku rownolegtym -
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spoziomowac lub wykonac¢ ze strzatkg odwrotng. Najmniejsza dtugos¢ oparcia belki na
murze powinna wynosi¢ 8 lub 11 cm w zaleznosci od rodzaju stropu. Nalezy wykonaé
wiehce opuszczone, ktérych dolna krawedz powinna znajdowac sie ponizej spodu belki
w odlegtosci nie mniejszej niz 4 cm. W stropach o rozpietosci wiekszej od 3,90 m nalezy
wykonac¢ zebra rozdzielcze. Belki nalezy uktada¢ w rozstawie co 60 lub co 45 cm.
Sprawdzenie rozstawu belek dokonuje sie przez utozenie po jednym pustaku miedzy nimi
przy kazdym koncu belki. Ukladanie pustakéw na stropie nalezy prowadzi¢ w jednym
kierunku, prostopadlym do belek. Powierzchnie czotowe pustakoéw przylegajgce do wiencow,
podciggéw i zeber rozdzielczych powinny by¢ przed ich utozeniem zamkniete (zadeklowane).
Pustakow nie nalezy opiera¢ na podporach statych, na ktérych sg utozone belki.

Montaz ptyt stropowych i elementéw dachu

Na sScianach uktada sie warstwe zaprawy cementowej marki M -7 grubosci 1 cm. Na tak
przygotowanych podporach statych uktada sie ptyty. Gtebokos¢ oparcia ptyt na podporach
nie powinna by¢ mniejsza niz :
e 7 cm—dla piyt SP20,
e 8 cm — dla ptyt SP26.5, a szeroko$¢ wienca pomiedzy ptytami powinna mieé
szeroko$¢ co najmniej 4 cm.
Dzwigary dachowe montuje sie na zaprawie cementowej marki M-12 i grubosci 1 cm
zabezpieczajgc je przed utratg statecznosci stezeniami montazowymi. Montaz ptyt
dachowych wykonuje sie na zaprawie M -7 grubosci 1 cm po uzyskaniu przez zaprawe
utozong pod dzwigarami 50% wytrzymatosci. Gtebokos¢ oparcia ptyt dachowych nie powinna
by¢ mniejsza niz szerokosc¢ zebra.
Po zakohczeniu montazu elementow stropowych i dachowych wykonuje sie roboty
zbrojarskie i betonowe.
Usuniecia deskowanh pionowych mozna wykonaé po 24 godzinach po zakonczeniu
betonowania, natomiast podpdér montazowych, stemplowan i deskowan poziomych po
uzyskaniu przez beton:
o 60% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu nie bedzie obcigzana i nie bedg na niej
prowadzone roboty,
o 100% wytrzymatosci - gdy konstrukcja stropu bedzie obcigzana i bedg na niej
prowadzone roboty.
Tolerancje
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje:
e + 3 mm dla poziomu dolnej ptaszczyzny stropu,
e -3/+10 mm dla rzednej stropu,
e 1 3 mm dla poziomu dzwigaréw dachowych,
o 1 5 mm dla gérnej ptaszczyzny ptyt panwiowych (zebrowych).
Kontrola jakosci
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac
w programie zapewnienia jakosci robét i uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Badania laboratoryjne
muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci
zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy uzna to
za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢
dodatkowe badania materiatdbw. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywagé, nalezy ztozyé
ja na oddzielnym skfadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym
w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan
nalezy przewidzie¢c w programie zapewnienia jakosci. Badania podstawowych cech
dostarczanych materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego,
w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow, i zgodnosSci

wykonywanych robét z DT, WWIORB, a w szczegdlnosci.

o Warunkow sktadowania materiatow.

o Stosowania wiasciwych materiatow.

o Przestrzegania tolerancji wykonania robdét.

o Kontrole robét ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem.

Biezaca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robot, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac¢ na biezgco jakosc
stosowanych materiatow, przestrzegania rezimow technologicznych, i zachowania warunkow
bhp, tak aby spetni¢ wymagania podane WWiORB.

Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
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Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu odbioru.

7. Montaz konstrukciji stalowych
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot polegajgcych na
wykonaniu montazu konstrukcji stalowych, ktore bedg wykonywane dla obiektéw ujetych
w DT w ramach Kontraktu i dotyczg w szczegodlnosci wykonania i montazu:

e barierek i balustrad ochronnych,

e drabin i schodow,

o stalowych elementow konstrukciji budowlanych,

e zabudowy otwordow technologicznych i przekry¢ komér,

e konstrukcji wsporczych i pomostéw,

¢ indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,

o Slusarki budowlanej,

e zabuddw w konstrukcji aluminiowe;j,

o wypetnien i obuddw z tworzyw sztucznych konstrukcji metalowych,

e zabudowy obiektéw technologicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Materiaty

Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta
wytwarzania lub zamawiania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania WWiIORB w czasie postepu robot.
Wyroby (materiaty) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadac:

o atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

¢ trwate ocechowanie.

Wymagania dla materiatow

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukgji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-
EN 10027-1:2007, PN-EN 10021:2007(U), PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204:2006, PN-
90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105, a ponadto:

Wyroby walcowane — ksztattowniki:
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e dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407; PN-H-
93419:1997; PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998,

e ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-
93400:2003 oraz PN-EN 10279:2003,

e teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,

e katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056:2000

e rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 10210:2006

e Wyroby walcowane — blachy:

e blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,

o Wyroby zimnogiete — ksztaltowniki:

o Kksztattowniki zamkniete powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
10219:2006,

o ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy,

e PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne
dostawy. Tolerancje wymiardw i przekroju poprzecznego.

Inne materiaty:

e Profile aluminiowe z uszczelkami przystosowane do wykonywania zabudéw, kraty
pomostowe i tworzywa sztuczne na obudowy - zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowe;.

e Stal kwasoodporna - gatunek — OH18N9; powierzchnie pétmatowe.

taczniki

Sruby, nakretki i inne akcesoria do fgczenia konstrukgji stalowych powinny by¢ ocynkowane
lub wykonane ze stali nierdzewnej. Sruby fundamentowe wedtug PN-72/M-85061. Kotwy do
mocowania konstrukcji i elementéw wg rozwigzan systemowych przewidzianych
w Dokumentacji Projektowe;.

Sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20,
a ponadto:

e Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2004, wiasnosci
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

e nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000 Nakretki
szesciokatne z kotnierzem stozkowym samo zabezpieczajgce (z niemetalowg
wktadka).

e podkitadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002.

Materiaty do spawania
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Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN ISO 544:2005 (U), a ponadto:
o elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN
1600:2002,
o elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002.

Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie winien spetnia¢c wymagania DT i WWIiORB.

Sktadowanie materiatéw i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skiadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwiocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac
i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podktadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy
sktadowa¢ w tym samym potozeniu. Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych
opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem. tgczniki (Sruby, nakretki, podkfadki)
sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
Sprzet
Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawieszenia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét Roboty zwigzane
z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robét. Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien
dysponowac m.in.:
e urzgdzenia spawalnicze MIG/MAG,
e urzgdzenia TIG DC,
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e przecinarki plazmowe i mechaniczne,
e zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegoélnych
elementéw konstrukgiji.

Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Uzyte przez Wykonawce do wykonania robdét srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jakoéci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne umiejscowienie
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w DT lub
przekazanymi na pismie poleceniami Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w umiejscowieniu i wyznaczaniu robot zostang
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie umiejscowienia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentach Kontraktu,
DT, WWIORB, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i przy badaniach materiatébw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robaot.
Przygotowanie materiatéw
Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw

i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur raz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw
w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Skitadanie zespotow
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Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potgczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje nalezy oczys$ci¢ do stopnia Sa 22 wg PN-ISO 8501:1996 i ocynkowa¢ ogniowo.
Grubos¢ powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, oznaczona wedtug
normy PN-EN 10142+A1 :1997, powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m?. Jezeli DT wymaga
ponadto wykonania powitok malarskich to nalezy je wykonac¢ zgodnie z DT (kolorystyka
i grubo$¢ warstw).

Wykonanie konstrukcji

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac¢ rozwarstwien widocznych gotym
okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedlug wiasciwych norm spawalniczych. Szczelina miedzy
elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o wiecej niz o 20% a tylko
miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejszg o :

e 5% —dla spoin czotowych,

e 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

Zalecenia technologiczne

e spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,

e wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na sruby

e dtugos¢ sruby powinna byC taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza
liczbe podkfadek, a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje,

o nakretka i teb sSruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylega¢
do tgczonych powierzchni,

o powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed

montazem pokry¢ warstwg smaru,
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e Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem

kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT i przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie

projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci

elementéw uprzednio zmontowanych. Potgczenia i mocowania nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami DT. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

o sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan s$rub fundamentowych oraz
reperow wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

o porowna¢ wyniki pomiarow z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie

powinny przekracza¢ warto$ci:

Dopuszczalne odchytki mm
Posadowienie stupa

rzedna fundamentu | rozstaw srub

Na powierzchni betonu <20 <50

Na podlewce <10,0

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate

podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego

konstrukcji:
Lp. Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
1 Réznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm]
2 Uskok styku szyn 0,5 mm
3 Mimosréd szyny wzgledem srodnika + 0,51t (gr. srodnika) max. £ 6 mm
4 Rownolegtos¢ szyn £ 10 mm
5 Odchytka osi dzwigara 5 mm

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z DT,
WWIORB oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje
stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe. Kontroli
podlega sposdb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidtowos¢ transportu
i sktadowania materiatéw.

Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw i wyrobéw z wymaganiami
WWIORB i DT.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania
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. kontrola stali,

o sprawdzenie elementow stalowych,

o sprawdzenie wymiarow konstrukcji,

o badanie wykonania pofgczen spawanych wedtug normy PN-B-
06200:2002/Ap1:2005,

sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z Dokumentacjg Projektowa,

kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

Kontrola montazu konstrukciji stalowych

o sprawdzenie zgodnosci wykonania elementow konstrukcji stalowej z Dokumentacjg

Projektowa,

sprawdzenie potgczen,
kontrola jakosci montazu wedtug normy PN-B-06200:2002/Ap1:2005,

kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

kontrola wykonania potgczen za pomoca srub i tgcznikéw systemowych.

Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Zamawiajgcego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i prowadzi na swdj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowaé
w programie zapewnienia jakosci robot i uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Badania laboratoryjne
muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszych
WWIiORb, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w programie
zapewnienia jakos$ci. Jedli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan
wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.
W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym
skltadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym w programie
zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikow badan nalezy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych
materiatow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci
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Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu odbioru.

8. Roboty izolacyjne

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot izolacyjnych
i obejmujg wykonanie:

e izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych,

e izolacji termicznych,

e izolacji akustycznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Materiatly
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodla w sposéb ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu robot. Folia
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2005 (U). Roztwory i lepiki
asfaltowe powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-24620:1998. Papy asfaltowe
zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-91/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998. Styropian powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 13163:2004.
Wetna mineralna powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-75/B-23100, a ponadto

spetnia¢ wymagania:

o wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

o ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc oraz scisliwosg,

o Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

o wytrzymatosé na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
o nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Kleje do styropianu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002/ A1:2003,
i PN-C-89356:1998.
Ptyty PW 11A powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13163:2004.

Papa
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w normie. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
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chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co
najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Sprzet

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na
konstrukcjach betonowych i zelbetowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot. Sprzet
powinien byé zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie bhp.

Transport

Materiaty nalezy przewozié z zachowaniem przepiséw bhp i ruchu drogowego. Srodki
transportu  wykorzystywane przez Wykonawce muszg by¢é sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Materiaty izolacyjne nalezy przewozic¢
w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposéb, aby zabezpieczy¢ materiaty przed
uszkodzeniem. Rolki papy nalezy transportowac i sktadowaé w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DT i WWIORD, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatdow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbag
zatrzymania robot.

Przygotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczeh. Nalezy
usung¢ wszystkie luzne czesci i substancje zakidcajgce wigzanie, takie jak pyty, oleje,
ttuszcze, resztki srodkéw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie
zagtebienia i ubytki nalezy wyréwnaé. Materialy do wyréwnania konstrukcji betonowych
i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta materiatdéw izolacyjnych.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom
podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw odnosnie:
e wytrzymatosci podtoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podtoza,
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e wilgotnosci podtoza (maksimum 4% — chyba, ze materiat jest przeznaczony do
uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),
e wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomocg $rodkéw gruntujgcych,
zalecanych przez producenta materiatu izolacyjnego lub bedgcych elementem danego
systemu materiatu izolacyjnego zgodnie z kartg techniczng producenta. Powtoki gruntujace
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan DT,
odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. Metody
wykonania izolacji:

e malowanie pedzlem,

e nanoszenie watkiem,

¢ natryskiwanie,

e szpachlowanie,

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatéw izolacyjnych.
Przy nakftadaniu poszczegodinych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Zamawiajgcego.

Izolacje z papy i folii

Izolacje z papy powinny sktada¢ sie z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych
miedzy sobg w sposob ciggly na catej powierzchni. Szeroko$¢ zaktadoéw w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Izolacje z folii winny by¢ uktadane na
podiozu zatartym ,na gtadko”, a styki arkuszy folii zgrzane.

Kontrola jakosci robét

Biezaca kontrola Zamawiajgacego

Kontrola w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego,
w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych robét z DT i wymaganiami niniejszych WWiIORB, a w szczegdlnosci.

o stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

e sprawdzenie zgodnoséci okresu i sposobu magazynowania z zaleceniami producenta

materiatu,
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e kontrole prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania
powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku plam i zabrudzen),

¢ kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ziuszczen lub
odspojen itp.),

e oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powitoki winna byé zgodna
z wartoscig podang w DT i zgodna z zaleceniami producenta; grubos¢ te okresla sie
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

e kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

e kontrole wykonania warstwy ochronne;j.

Ocena wykonania robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i prowadzi na swdj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac
W programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Zamawiajagcy moze dopusci¢
do stosowania materialty na podstawie przedstawionych atestow producenta, jednak
odpowiedzialnos¢ za wilasciwg jako$¢ wbudowanych materiatbw ponosi Wykonawca.
Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej specyfikacji, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Jesli Wykonawca robdt nie dysponuje
mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w programie
zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Zamawiajgcego. Jesli
Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce,
moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatbw. W kazdym przypadku wystgpienia
watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy
wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykonac badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od wynikéw badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.
Wymagania dla dostawy winny obejmowac:

e Sprawdzenie jakosci materiatow izolacyjnych - potwierdzone przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych

przez producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.
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e Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z DT
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem
0 jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie
z postanowieniami programu zapewnienia jakosci.

¢ Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Rozliczenie rob6t — podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu Odbioru.

9. Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg prowadzenia robét w zakresie wykonania
instalacji kanalizacyjnych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach
Kontraktu. Zakres robot obejmuje wykonanie wewnetrznych i zewnetrznych instalacji
kanalizacyjnych.

Okreslenia podstawowe

Instalacje kanalizacji. Instalacje kanalizacyjng stanowi ukfad potgczonych przewoddéw wraz
z urzgdzeniami, przyborami i wpustami odprowadzajgcymi Scieki oraz wody opadowe do
pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybér sanitarny. Urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie. Przewdd tgczacy przybér sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdéd spustowy (pion). Przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewé6d odplywowy (poziom). Przewdd stuzgcy do odprowadzania Sciekdéw z pionéw do
przytacza lub innego odbiornika.

Wpust. Urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdbw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiatly

Zrodta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia
wytwarzania i zamawiania materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do
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prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania WWiORB w czasie postepu robot.

Wymagania dla materiatow

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych WWIORB majg zastosowanie materiaty
wyszczegoblnione w DT spetniajgce wymagania:
o Rury i ksztattki z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) muszg spetniaé
wymagania okreslone w normie — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-1:2001
o Odwodnienia liniowe z rusztem ze stali nierdzewnej muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w normie PN-EN 1433:2005.
o Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych muszg spetniaé
wymagania okreslone w odpowiednich normach.
Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIiORB, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Transport

Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd konce
rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m. Podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone
przed zmiang potozenia i uszkodzeniem przez metalowe czesci srodka transportowego jak
Sruby, fancuchy, itp. Przewdz materiatdw z tworzyw sztucznych powinien odbywaé sie
w warunkach akceptowanych przez producentdw.

Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozic w sposéb zabezpieczajagcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki w okresie przechowywania nalezy chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg < 0° lub = 40° C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewniC cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.
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Rury luzem lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min.2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw rur
i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury nalezy
uktada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami
drewnianymi.

Sktadowanie przybordéw i urzgdzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skladowaé nalezy
w magazynach zamknietych lub pod wiatami.

Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach
zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT, WWIORB,
programem zapewnienia jakoéci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w DT, WWIORB, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmuja:
o roboty zwigzane z wyznaczeniem i stabilizacjg tras oraz roboczych punktéw
wysokosciowych instalacji zewnetrznej,
e wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow,
¢ wytrasowanie tras przebiegu przewoddw,
e wykonanie otworéw i obsadzenia uchwytéw i tulei ochronnych.

Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci przygotowawczych mozna przystgpi¢c do wilasciwego wykonania
instalacji (rur, ksztattek i armatury). Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek
z tworzyw sztucznych nalezy dokonac ogledzin tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm. Do wykonania
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy uzyc¢ rur kanatowych z PVC z atestem na tereny
wystepowania szkdd goérniczych typu S o kielichach typu P. Potgczenia przewodéw z PVC
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i zeliwnych nalezy wykona¢ przy pomocy tacznikédw systemowych. Montaz potgczen
kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich. Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg
uchwytéw lub wspornikdbw w sposob zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd
budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw. Wprowadzony
przewdd kanalizacyjny do studzienki winien by¢é uszczelniony osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym). Sposéb uktadania i mocowania przewodéw winien byé
zgodny z instrukcjg producenta materiatdw. Potgczenia kielichowe rur Zeliwnych
bezcisnieniowych, kamionkowych zwyktych nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu sznura czarnego
i biatego, doktadnie ubitego, i zaprawy cementowej jako zabezpieczenia szczeliwa.
Potgczenia kielichowe rur kamionkowych kwasoodpornych nalezy uszczelniaC sznurem
czarnym i biatym, doktadnie ubitym oraz kitem trwale plastycznym, odpornym na dziatanie
agresywnych sciekéw. Potgczenia kielichowe rur z PVC typu P nalezy wykonywaé przy
uzyciu pierscienia gumowego $rednicy dostosowanej do zewnetrznej Srednicy rury. Bosy
koniec rury, sfazowany pod katem 15 - 20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty
poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielicha wynosita 0,5—1,0 cm.
Minimalne Srednice poziomych przewodow kanalizacyjnych powinny wynosic:

o 100 mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz
przyborow kanalizacyjnych w kuchniach, tazienkach,

o 150 mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustow podworzowych, pionow
deszczowych, przyboréw kanalizacyjnych w zakfadach zbiorowego zywienia oraz
przy kilku przewodach razem potgczonych.

Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych i ich podejs¢ do przyboréw
sanitarnych powinny wynosic:

e 50 mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny,
pisuaru, wpustu podtogowego,

° 75 mm - od kilku zlewéw, zmywakoéw, zlewozmywakdéw, wanien, pisuaréw,
umywalek, wpustow podiogowych,

o 100 mm - od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od
Srednicy przewodu wynosza:

. dla przewodu srednicy 100 mm - 2,5%,

. jw., lecz 150 mm - 1,5%,

e jw.,lecz 200 mm - 1,0%.

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie
technicznym, mogg wynosi¢c + 10%. Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg
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z zastosowanych tréjnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym
(pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodoéw. Odgatezienia przewodow
odptywowych (poziomow) powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwoérnikdw nie jest dopuszczalne.
Dopuszcza sie stosowanie trojnikéw o kgcie 68° dla wpustéw piwnicznych, podwoérzowych
oraz kanalizacji deszczowej. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukciji budynkow
za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikdw powinna
zapewnia¢ odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowac rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowac na
kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state, zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggéw, a dla przewodéw z PVC i PP dodatkowo co najmniej jedno takie
mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny by¢
mocowane niezaleznie. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC i PP
taczonych za pomocg potaczen roztgcznych powinna by¢ rozwigzana przez pozostawienie
w kielichach w czasie montazu rur i ksztaltek luzu kompensacyjnego oraz przez wiasciwg
lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw
tgczonych przez klejenie nalezy zapewniac przez zastosowanie kompensatorow.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podtogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubosci
15 - 20 cm; dno wykopdw powinno znajdowac¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno byc¢
wystane warstwg odpowiedniego materialu zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej. W gruntach kat. [ll—IV przewody mozna ukfadac bez podsypki piaskowe;.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich
oczyszczenie:

o pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do
czyszczenia przewodow; na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych
wystepuje zagrozenie zatkania przewoddéw,

e czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,
lecz utrudniajgce dostep osobom niepowotanym,

o przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposazy¢ w rewizje lub
czyszczaki, przy czym maksymalne odlegtosci miedzy czyszczakami powinny

WYynosic:

Dopuszcza sie wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podiogi pod warunkiem
stosowania odpowiedniego szczelnego zamkniecia. Przewody spustowe nalezy wyprowadzic
jako rury wentylacyjne ponad dach. Powinny tworzy¢ w zasadzie pionowe przedtuzenie

przewoddw spustowych.

Strona 97 z 154



Gorna czes¢ rury wentylacyjnej ponizej dachu w odlegtosci 0,5 m od jego powierzchni
powinna mie¢ powiekszong srednice w stosunku do srednicy pionu spustowego:

o dla pionéw srednicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm,

e dla pionu $rednicy 100 mm - do 150 mm.
Dla przewodéw srednicy wiekszej niz 100 mm powiekszenie $rednicy rury wentylacyjnej nie
jest wymagane.
Rura wentylacyjna powinna byé wyprowadzona ponad dach na wysokosé¢ 0,5—1,0 m.
Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylujgcych kanalizacyjne przewody spustowe do
przewodéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do
przewodéw dymowych i spalinowych. Zamkniecie przeciw zalewowe nalezy umieszczaé
w miejscach tatwo dostepnych oraz zaktadaé w sposdb nie tamujgcy odptywu Sciekow z
wyzej potozonych urzgdzen.

Potaczenia z przyborami i urzgdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm. Montaz
przyborow i urzgdzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w DT, WTWiO
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych
przez producentow okreslonych przyboréw i urzgdzen. Przybory nalezy mocowac do $ciany
w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie przyboréw. Konstrukcja
wsporcza przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng réwng 500 N, przytozong
w $rodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinna sie
odksztatci¢c w sposdb widoczny. Przybory i urzadzenia tgczone 2z urzgdzeniem
kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokosé
zamkniecia wodnego powinna gwarantowac niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas
sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.
Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co najmniej:
e  zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, wpustach piwnicznych itp. - 75 mm,
e  przy wpustach podtogowych - 50 mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50—0,60 m nad podtoga, liczgc od géry krawedzi
miski zlewu. Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75—0,80 m. Urzadzenia
kanalizacyjne przejmujgce Scieki zanieczyszczone osadami powinny mie¢ osadniki lub
studzienki osadowe.

Proby i badania

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem przewodow. Pionowe
wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawaé prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci. Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez
zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody
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spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekow to wynik badania
szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywny. Protokoly z przeprowadzonych préb przewodéw
stanowig czes$¢ dokumentacji powykonawcze;j.

Kontrola jakosci roboét

Biezaca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw i prowadzi na swdj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowacé
W programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Badania laboratoryjne muszg
obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych w niniejszych WWIiORB,
a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwolic na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okredlonym w programie
zapewnienia jakosci. Je$li Wykonawca roboét nie dysponuje mozliwosciami do ich
przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w programie zapewnienia jakosci
zaproponowac¢ wykonawce badan do akceptacji Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy uzna to
za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzic¢
dodatkowe badania materiatow. W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci
dostarczonych materiatéw, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢
ja na oddzielnym skfadowisku i wykona¢ badania laboratoryjne w zakresie przewidzianym
w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleznosci od wynikéw badan
nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu odbioru .

10. Wpykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPIiA
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot zwigzanych
z zabudowsg instalacji elektroenergetycznych i akpia, ktore bedg wykonywane dla obiektow
ujetych w DT w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza
wykonania nastepujgcych czynnosci:

e dostawy i montazu rozdzielnic gtéwnych,

e dostawy, montazu i uruchomienia falownikow,

e dostawy i montazu tablicy oswietleniowe;j,
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e dostawy i montazu opraw oswietleniowych,

e wykonania instalacji sitowej,

¢ wykonania instalacji oswietleniowej,

¢ wykonania instalacji odgromowej,

e wykonania instalacji gniazd wtykowych,

e wykonania instalacji potgczen wyrownawczych,

e dostawy i montazu czujnikéw cisnienia,

e dostawy i montazu sond obecnosci wody,

e dostawy i montazu instalacji alarmowych,

e dostawy i montazu ukfadu przesytu danych z wykorzystaniem sieci GSM,

e wizualizacji pracy przepompowni,

e utozenia kabla zasilajgcego,

e Uutozenia kabli do komory,

e utozenia kabli oswietlenia zewnetrznego,

o dostawy agregatéw przewoznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych

dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiatly
Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowa¢ zgodnie z DT, WWIORB i poleceniami
Zamawiajgcego. Materiatami sa:

e Przewody i kable jedno i wielozytlowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne.
Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. lzolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewnia¢ wtasciwg odporno$¢ kabla na zagrozenia wystepujgce w miejscu
jego potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki odporne na gryzonie, itp.).

o Korytka i kanaly kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki
ocynkowane; urzgdzenia i aparatura.

e Rozdzielnice.

e Czujniki ci$nienia.

e Presostaty.

e Falowniki.

e Termostaty.

e System sygnalizacji wlamania.

e Moduly GSM.

e Komputer wraz z uktadem wizualizacji.

e Agregat pragdotworczy.
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e Oprawy oswietleniowe.
o Stupy oswietleniowe.
e tgczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne.
e Gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne.
e Puszki odgatezne.
e Przewody uziemiajgce.
e Bednarka Fe/Zn 25xA4.
o Kofki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w WWIORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang

przez Zamawiajgcego.

Sprzet
Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy uzyciu
narzedzi zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do
wstrzeliwania kotkdw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrdbki kabli i przewodow
o matych przekrojach (od 0,5 mm? do 2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu
istniejgcych urzgdzen podziemnych winne by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do tego typu robét. Sprzetami, ktére min. mogg by¢ uzywane do robét sa:

e spawarki transformatorowe,

e Zurawie samochodowe,

e samochody skrzyniowe,

¢ samochody dostawcze,

¢ samochody samowyladowcze,

e przyczepy do przewozu kabli,

e ciggniki kotowe,

e Zurawie samochodowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia
jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego

przeznaczeniem.

Transport
Do transportu materiatow, sprzetu i urzadzen stosowacé nastepujgce, sprawne technicznie

i zaakceptowane przez Zamawiajgcego Srodki transportu:
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e samochody skrzyniowe,

¢ samochody dostawcze,

e samochody samowytadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli.
Materiaty przewidziane do wykonania robot mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dtugich nalezy
stosowac¢ przyczepy dluzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczac
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej od —150C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze specjalnych
wiasciwosci tych urzgdzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku
i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen nalezy przestrzega¢ zalecen
producentdw, a w szczegolnosci transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzgdzenia
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzie¢
mozliwo$¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny

montaz w szafie na obiekcie.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
zgodnie z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposob, ktéry uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego oraz jest zgodny z postanowieniami Umowy.

Potaczenia elektryczne przewodoéw

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw, toréw prgdowych oraz przektadek i podkfadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzi¢. Zanieczyszczone
styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng)
nalezy tylko zmywaé¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerskg. Powierzchnie
stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa. Potgczenia przewodéw
nalezy wykona¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przytgczeniowych. Sruby, nakretki
i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Potgczenie
przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania
(np. potaczenie bednarek uziemiajgcych szafy sterownicze). Wszelkie potgczenia
elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem
bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:
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e Proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przylgczane do zaciskow
srubowych.

o Oczkowe, dla przewodoéw podtgczanych pod s$rube lub wkret. Oczko o $rednicy
wewnetrznej wiekszej o okoto 5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

e Sprasowane konce zyt przystosowane do podigczenia pod srube z kohcowkag
kablowg tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z korcowkg
kablowg do lutowania lub zaprasowania.

Zyty wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

e Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddéw miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki.

e Z kohcowkg kablowg podtgczane pod sSrube. Koncowke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie lub spawanie.

o Ztulejka (koncéwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe

Linie kablowe niskiego napiecia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci okoto
0,7 m liczgc od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktadac linig falistg na 10 cm
podsypce z piasku i przysypac¢ takg samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm
warstwg ziemi, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc
ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami
zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy podac¢
numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem
w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznacza¢ na
powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektow (np. budynkow)
nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykonaé w rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn.
Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych DN 100
mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawac¢ po obu stronach na minimum
0,5 m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic sciennych nalezy wykonac
w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
Po utozeniu kabli nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Sruby i wkrety w potgczeniach

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ takg diugo$é, aby po
skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow, nie dotyczy to Srub
dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby
okoto 2-3 mm wystajgcej poza nakretke.
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Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oSwietleniowych, itp.

W gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowadzajgcy nalezy potgczyé z szyng gniazda
(Srubg stykowg), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach os$wietleniowych
i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,+” nalezy tgczy¢ ze stykiem wewnetrznym,
a przewadd neutralny lub -, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementéw izolacyjnych,
aparatow i przewodow odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzgdzen zawierajgcych olej lub
odpowiednio zabezpieczy¢ te urzgdzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu

Montaz urzgdzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami
montazu tych urzadzen. Kable nalezy ukfada¢ w sposob zapewniajgcy szybka ich
identyfikacje i fatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy zastosowaé
odpowiednie kompensatory. Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe
sruby z gwintem metrycznym i tbem szedciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy
izolacyjne nalezy zachowywac zgodnie z przepisami. Nalezy stosowacé system oznaczen
i oznacznikdw kabli, przewoddw, aparatdéw i urzadzen oraz potgczeh wewnatrz rozdzielnic
i szaf.

Proby po montazowe

Po zakonczeniu robot w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb po montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegodlnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Proby
po montazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego,
sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zosta¢ sporzgdzony protokot stwierdzajgcy
poprawnos¢ wykonanych potgczen. Dostarczenie tych protokotow przez Wykonawce do
Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia rozruchu danej czesci instalaciji.

Montaz instalacji elektrycznych

We wszystkich instalacjach nalezy stosowaé przewody z izolacjg na napiecie 750V.
Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonaé jako 3-zytowg (trzeci przewdd
ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie 5-przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen

Dla ochrony od porazen poszczegdélnych obiektow nalezy zastosowac¢ w instalacjach nn
szybkie wylgczenie zasilania. Ochrone poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego
wytgczenia nalezy realizowac przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi,

bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
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e wytgczniki ochronne roznicowoprgdowe.
Ochrong nalezy objgé min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i tréjfazowe, pompy,
dozowniki, mieszadia, metalowe wytaczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody
ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodow ochronnych nie
wolno zabezpieczaé ani przerywac wytgcznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe

Nalezy stosowac gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z. Przewody ochronne powinny by¢ koloru
z0Mo-zielonego. Przewdd ochronny PE z gtéwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do
gtébwnego potgczenia wyrdwnawczego. Skutecznosc¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Instalacja potgczenn wyréwnawczych

Zastosowanie potgczen wyrownawczych ma na celu ograniczenie do wartosci bezpiecznych
w danych warunkach srodowiskowych napie¢ wystepujgcych pomiedzy réznymi czesciami
przewodzgcymi. Potgczeniami objete sg wszystkie metalowe czesci, takie jak: obudowy
rozdzielnic, metalowe czesci maszyn iurzgdzen, oprawy oswietleniowe, wentylacja,
rurociggi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli i przewoddéw oraz przewody ochronne instalacji
elektrycznej. Potaczenia nalezy wykona¢ szczegdlnie starannie stosujgc przewody z zytami
miedzianymi oraz bednarke Fe/Zn. Potgczenia wyréwnawcze bedg wykonane jako state
poprzez spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskéw srubowych
(minimum M8). Wszystkie potgczenia nalezy sprowadzi¢ do gtéwnej szyny wyréwnawczej
wykonanej z bednarki Fe/Zn 25x4 mm pomalowanej w zétto-zielone pasy.

Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie obiektéw odbywac sie bedzie ma podstawie umowy sprzedazy energii elektryczne;.

Kontrola jakosci robét

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny
lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i dokumenty DTR w jezyku polskim.

Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowac¢ i przebadac:
e zgodnosci z DT i przepisami,
e poprawnos¢ montazu,
o kompletno$¢ wyposazenia,
e poprawnos¢ oznaczenia,
e brak widocznych uszkodzen,
e nalezyty stan izolagji,
e skutecznosc ochrony od porazen,

e poprawnosc¢ dziatania algorytmow sterowania,
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e poprawnos¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym,
a jezeli to niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

e poprawnosc¢ dziatania algorytmoéw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.

Badania i pomiary po montazowe

Po zakonczeniu robdét nalezy wykona¢é préby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze
zgodnoéci faz u odbiorcéw, jak rowniez pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,
skuteczno$ci ochrony od porazen. Wykonaé obowigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢
poprawnos¢ wykonanych potgczeh dla obwodéw pomiarowych, sterowniczych
i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ potgczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych.
Wyniki badan i pomiarow nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy wykonac¢ sprawdzanie
odbiorcze instalacji zgodnie z PN-IEC-60364-6-61:2000.

Rozliczenie rob6t — podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu odbioru.

11. Wykonanie instalacji teletechnicznych

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych niniejszego rozdziatu dotyczg wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zabudowg instalacji teletechnicznych, ktére zostang wykonane
w ramach Umowy

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa. Zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna. Kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.
Kanalizacja rozdzielcza. Kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli
linii rozdzielczych.

Blok kanalizacji kablowej. Blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do
zestawienia ciggow kanalizacji kablowe;.

Ciag kanalizacji. Bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim
i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac potrzebng liczbe otworéw
kanalizacji.

Studnia kablowa. Obiekt podziemny wbudowany miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji

magistralnej.
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Studnia kablowa rozdzielcza. Studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizaciji
rozdzielczej.

Studnia kablowa szafkowa. Studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.
Szafka kablowa. Metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporczg
do montazu gtowic kablowych.

Kablowa sie¢ miejscowa. Sie¢ tgczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, fgczaca
centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka. Czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.
Sie¢ magistralna. Czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

Sieé rozdzielcza. Czesc linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do gtowic,
puszek i skrzynek kablowych.

tacz. Zestaw przewodow i urzgdzeh miedzy centralami, centralg, a aparatem abonenckim.
Tor abonencki. Para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg, a aparatem
telefonicznym.

Diugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka. Dtugo$¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

Diugosé elektryczna. Rzeczywista dlugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem
falowania i zapaséw kabla.

Falowanie kabla. Sposdb uktadania kabla, przy ktéorym dtugos¢ kabla ukfadanego jest
wieksza od dtugosci trasy, na ktorej uktada sie kabel.

Zespot pupinizacyjny. Cewka lub odpowiednio potgczony zespdt cewek pupinizacyjnych
w obudowie.

Pupinizacja. Wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktérych zadaniem jest zréwnanie

reaktancji pojemnosciowej z reaktancjg indukcyjng kabla.

Materiaty

Materiaty do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych nabywane sg przez Wykonawce
u wytworcow. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwoércy stwierdzajgcy zgodnosé jego
wykonania z odpowiednimi normami.

Cement. Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 19701:1997.

Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-

08 i sktadowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
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Piasek. Piasek do budowy studni kablowych i do ukfadania kabli w ziemi powinien
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-EN
1008:2004. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie
powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.
Prefabrykowane studnie kablowe. Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢
wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym
niezabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni powinny byc¢
ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy
uktadaé w oddzielnych stosach.

Bloki betonowe ptaskie. Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15.
Sktadowanie powinno by¢ identyczne jak elementdéw studni kablowych.

Rury z polichlorku winylu. Stosowane do budowy ciggow rury z polichlorku winylu powinny
odpowiadaé¢ normie PN-EN 1329-1:2001. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym placu,
W nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.
Elementy studni kablowych. Do budowy studni kablowych nalezy stosowa¢ nastepujgce
ich czesci:

e wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02,

e ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

e wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30.

Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.
Kable. Zastosowane kable powinny odpowiada¢é wymogom odpowiednich norm. Kable
telekomunikacyjne dostarczane sg na bebnach drewnianych, ktérych wielkosci okreslone sg
w normie PN-76/D-79353 i zalezg od Srednicy kabla i jego powtoki.

Stosuje sie nastepujace typy kabli:

e Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powtoce otowianej (TKM),
wedtug PN-85/T-90310 i PN-85/T-90311 oraz telekomunikacyjne kable miejscowe
0 izolacji papierowo-powietrznej i powtoce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg
(XTKMwX) wedtug PN-83/T-90331. W uzgodnieniu z odpowiednim urzedem
telekomunikacyjnym mozna stosowac telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji
polietylenowej (XTKMX) wedtug PN-83/T-90330.

e Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny by¢ stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji papierowej i powtoce otowianej
opancerzone wedtug PN-85/T-90311.

W uzgodnieniu z urzedem telekomunikacyjnym mozna stosowac telekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji polietylenowej wedlug PN-83/T-90330 oraz o izolacji i powtoce
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polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowg lub polwinitowg, wg PN-83/T-90331. Materiaty powinny by¢ jak okreslono
w WWIORB, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Zamawiajgcego.
Sprzet
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
w zaleznosci od zakresu robot gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robaot:

e Uubijak spalinowy,

e zurawik hydrauliczny,

e sprezarka powietrzna spalinowa, przewozna,

e wciggarka reczna kabli,

e miernik sprzezen pojemnos$ciowych,

e sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

e megomierz,

¢ mostek kablowy,

e generator poziomu do 20 kHz,

e miernik poziomu do 20 kHz,

e przestuchomierz,

e koparka jednonaczyniowa kotowa,

e urzadzenie do przebi¢ poziomych,

e ciggnik balastowy,

e koparka na podwoziu ggsiennicowym,

¢ miernik pojemnosci skutecznej,

e zespot pradnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

e probnik wytrzymatosci izolacji,

e wzmachiacz heterodynowy,

e miernik opornosci pozornej,

e poziomoskop,

e réwnowaznik nastawny,

e transformator symetryczny,

e Wzmachiacz maocy,

e oscyloskopowy miernik sprzezen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia

jakosci i ktory uzyskat akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
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kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Transport
Do transportu materiatéw, sprzetu i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

¢ samochody dostawcze,

¢ samochody samozatadowcze,

e przyczepy do przewozu kabli.
Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatdw dtugich nalezy
stosowac¢ przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczac
zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej od —15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw nalezy
zachowaC wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych
przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
i urzagdzen nalezy przestrzegaC zalecen producentéow, a w szczegolnosci transportowane
urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
zgodnie z DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i w sposob, ktéry uzyskat
akceptacje Zamawiajgcego oraz jest zgodny z postanowieniami Umowy.
Usytuowanie studni kablowych. Studnie kablowe powinny by¢é usytuowane
w nastepujgcych miejscach kanalizaciji:

e na prostej trasie kanalizacji oraz w miejscach zmian poziomu kanalizacji - studnie

przelotowe,

e na zatomach trasy - studnie narozne,

e na odgatezieniach kanalizacji - studnie odgatezne,

e przed szafkami kablowymi - studnie szafkowe,

e na zakonczeniach kanalizacji - studnie koncowe.
Glebokosé utozenia. Gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie
liczone od poziomu terenu lub chodnika do gérnej powierzchni kanatu kablowego wynosito:

¢ 0,7 mdla kanatu magistralnego,

¢ 0,6 mdla kanatu rozdzielczego 2-otworowego,

¢ 0,5 m dla kanatu rozdzielczego 1-otworowego.
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Kanalizacja powinna, na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami, przebiega¢ po linii prostej.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji z blokéw betonowych od linii prostej wynosza:

e 3 .cm przy przelocie miedzy studniami do 30 m,

e 5.cm przy przelocie miedzy studniami od 30 do 50 m,

e 7 cm przy przelotach miedzy studniami od 50 do 75 m.
Dopuszczalne odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotyczg miejsc, w ktorych konieczne
jest ominiecie przeszkod terenowych. W celu ominigcia przeszkod ciggi kanalizacji z rur
PCW mogag by¢ wygiete tak, aby promien wygiecia nie byt mniejszy od 6 m. Przed utozeniem
kanalizacji dno wykopu powinno by¢ wyrownane i uksztattowane ze spadkiem zgodnie
Z wymaganiami normy BN-73/8984-05. W gruntach mato spoistych na dno wykopu nalezy
utozy¢ tawe z betonu klasy B20 o grubosci, co najmniej 10 cm.
Uktadanie blokéw betonowych. Uktadane bloki betonowe powinny by¢ oczyszczone. Na
odcinku od studni do studni bloki powinny by¢ uktadane bez zatamah i wyboczen w pionie
i poziomie. Miejsce stykow blokoéw, po potgczeniu ich kotkami stalowymi z preta o srednicy
8 mm, powinny by¢ polane wodg i pokryte zaprawg z betonu kl. B20 szerokosci okoto 10 cm
i grubosci, co najmniej 2 cm. Po zestawieniu dwdch kolejnych blokéw powinna byc¢
sprawdzona wspoétosiowosc obu blokéw za pomocg sprawdzianu wg BN-76/3238-13.
Uktadanie rur PVC. Z pojedynczych rur PCW nalezy tworzyé zestawy kanalizacji
wg ustalonych z urzedem telekomunikacyjnym ilosci otworéw w warstwach. Odlegtosci
pomiedzy poszczegdlnymi rurami w warstwie nie powinny by¢é mniejsze od 2 cm, a miedzy
warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu nalezy utozy¢ jedng lub kilka rur w jednej
warstwie. W przypadku ukfadania nastepnych warstw, utozong warstwe rur nalezy zasypac
piaskiem lub przesianym gruntem, wyréwnac i ubija¢ ubijakiem mechanicznym.
Zasypywanie kanalizacji z blokéw betonowych. Zasypywanie ciggdéw kanalizacji z blokow
betonowych nalezy rozpoczynaé od zasypania przestrzeni miedzy $ciankami wykopu
i bocznymi $ciankami blokéw piaskiem lub rozkruszonym gruntem. Nastepne bloki powinny
by¢ zasypane rozdrobnionym gruntem w warstwie o grubosci okoto 10 cm bez ubijania,
a z kolei warstwami rodzimego gruntu o grubosci po okoto 20 cm ubijajgc kazdg warstwe
ubijakami mechanicznymi.
Zasypywanie kanalizacji z rur PVC. Ostatnig, gorng warstwe kanalizacji z rur PCW nalezy
przysypac piaskiem lub przesianym gruntem do grubosci przykrycia nie mniejszej od 5 cm,
a nastepnie warstwa piasku lub przesianego gruntu grubosci okoto 20 cm. Nastepnie nalezy
zasypac wykop gruntem warstwami, co 20 cm i ubijaC ubijakami mechanicznymi.
Skrzyzowania i zblizenia z urzadzeniami podziemnymi. Przy skrzyzowaniach z innymi
urzgdzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi
urzgdzeniami. Inne rozwigzania dopuszcza sie tylko w wyjgtkowych przypadkach, gdy
pokrycie kanalizacji gorg bytoby mniejsze od wymaganego. Najwazniejsze dopuszczalne
odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami ciggow kanalizacji,
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a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w normie BN-
73/8984-05.
Pupinizacja kabli. Jesli przebudowywane telekomunikacyjne linie miejscowe s3g
pupinizowane, w przebudowie nalezy zachowa¢ parametry elektryczne pupinizowanych
czworek.
Uktadanie kabli w kanalizacji. Ukladanie kabli w kanalizacji powinno by¢é wykonywane
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciggu kanalizacji,
a do jednego otworu nie wolno wciggac¢ wiecej niz:

o 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,

e 2 kable, jezeli suma ich Srednic nie przekracza 75% Srednicy otworu,

e 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich Srednic nie przekracza wielkosci Srednicy otworu

kanalizacji,
b) w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable
nie powinny sie krzyzowa¢ miedzy sobg, promien wygiecia kabla TKM nie powinien byc¢
mniejszy od 10-krotnej jego $rednicy, a kabla XTKM od 12-krotnej jego srednicy.
Uktadanie kabli w ziemi. Kable ziemne sieci miejscowej powinny by¢ utozone réwnolegle
do osi drogi i rownolegle do ciggéw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien
by¢ utozony w wykopie linig falistg, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowanie powinno
wynosi¢, co najmniej 2%o, a na terenach zapadlinowych, co najmniej 2% dtugosci trasowe;.
Gtebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy nie powinna byc¢
mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi urzgdzeniami podziemnymi
dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m. Przy ztgczach kablowych w ziemi,
zapasy kabli nie powinny by¢ mniejsze od 0,25 m, a przy skrzyni pupinizacyjnej od 0,5 m
z kazdej strony ztgcza lub skrzyni. Ztgcza na kablach obotowionych powinny odpowiadac
wymaganiom normy BN-65/8984-11. Ztgcza na kablach XTKMX powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg montazu. Przejscie kabla ziemnego pod drogami powinno byé
wykonane w rurach stalowych, betonowych lub innych o nie gorszej wytrzymatoSci
mechanicznej, uktadanych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05. Przy skrzyzowaniu linii
kablowej z rurociggiem podziemnym, kabel powinien by¢ utozony nad rurociggiem. Jesli
odlegto$¢ w pionie miedzy rurociggiem a kablem mniejsza jest od podanych w normie BN-
76/8984-17, nalezy stosowa¢ jako rure ochronng stalowg lub inng o nie gorszych
wiasciwosciach na dtugosci po 1,0 m z obu stron miejsca skrzyzowania od gabarytu
rurociggu. Skrzyzowania telekomunikacyjnych kabli miejscowych z elektroenergetycznymi
liniami kablowymi powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-76/E-05125. Zblizenia
telekomunikacyjnej linii kablowej z podbudowg linii elektroenergetycznych powinny by¢
zgodne z PN-E-05100-1:1998. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabla ziemnego od
innych urzadzen i obiektow podane sg w normie BN-76/8984-17.
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Ochrona linii kablowych. Kabel ziemny powinien by¢ zabezpieczony od uszkodzen
mechanicznych przykrywami kablowymi w nastepujgcych przypadkach:

e na catym przebiegu w terenie zabudowanym oraz dodatkowo po 10 m z kazdej strony

granicy zabudowy,
e przy zblizeniach z kablami elektroenergetycznymi i innymi urzgdzeniami podziemnymi
o odlegtosciach mniejszych od 1,0 m - na catej dtugosci zblizenia.

W miejscach wprowadzenia toréw napowietrznych do kabli sieci miejscowej nalezy
w skrzynkach kablowych na stupach stosowaé zespoty odgromnikowo-bezpiecznikowe.
W sieciach miejscowych nalezy stosowac¢ bezpiecznikowy system kontroli cisnieniowej kabli
wg BN-76/8984-26. Kontrolg cisnieniowg powinny byé objete kable miedzycentralowe
i magistralne.
Znakowanie telekomunikacyjnych kabli miejscowych. Trwatg i wyrazng numeracje
nalezy umieszcza¢ na szafkach kablowych, kablach, gtowicach oraz puszkach i skrzynkach
kablowych. Numeracje nalezy wykona¢ za pomocg szablonéw wedtug BN-73/3238-08.
Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocag
opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-1 z wyraznie odcisnietymi numerami. Oznaczenie
potozenia kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak jest statych i trwatych obiektéw,
powinno by¢ wykonane stupkami oznaczeniowymi wedtug BN-74/3233-17.
Kontrola jakosci robét
Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny
lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i DTR-ki w jezyku polskim.

Kontrola i badania w trakcie robot

Nalezy skontrolowac i przebadac:

e zgodnosci z DT i przepisami,

e poprawnos¢ montazu,

o kompletno$¢ wyposazenia,

e poprawnos¢ oznaczenia,

e brak widocznych uszkodzen,

e nalezyty stan izolagji,

e skutecznosc¢ ochrony od porazen,

e poprawno$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym,

a jezeli to niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

e poprawnosc¢ dziatania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu odbioru.
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12. Roboty drogowe

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiIORB dotyczg prowadzenia robét drogowych, ktore
bedg wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach Umowy i obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot w zakresie robét drogowych:

¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wyrownanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,

e czyszczenie i skropienie warstw,

¢ wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

¢ wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

e wykonanie nawierzchni zwirowej,

e wykonanie chodnikow z kostki betonowej,

e utozenie kraweznikow betonowych i obrzezy,

e utozenie Sciekow prefabrykowanych betonowych.
Okreslenia podstawowe
Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o0 uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.
Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem,
ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m?3
oraz optymalng iloscig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatos¢ na
Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre$long gtebokosc.
Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.
Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.
Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg

niz 1,0 m.
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Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych,
pasy dzielgce, wyspy Kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkdéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy.
Material uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu wiasciwosci
antyposlizgowe.

Materialy do poziomego znakowania drog. Materiaty zawierajgce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére mogg zosta¢ naniesione
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub
w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materialy do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakiadane warstwg grubosci nie
mniej niz 0,5 mm.

Materialy do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwg grubos$ci nie
mniej niz 3 mm.

Materialy prefabrykowane. Materiaty, ktore tgczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (zotte) i trwatych (biate)
oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca
okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajgca sie z grysu, piasku tamanego,
piasku naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich
proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia s$ciskajgcego przy pefzaniu do
odksztatcenia jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach

badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.
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Obrzeze. Element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéow pieszych od
terendw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu
uzyskiwanych parametréw technicznych robdét.

Odksztatcenie jednostkowe przy pelzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki
materiatu wzdtuz osi dziatania sity sciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do
6 miesiecy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno postepujgce trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym
ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na
czas jego trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikéw dla pieszych.

Podbudowa =z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-
asfaltowej, ktéra stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie
warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na sciskanie
nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej
lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni.

Podloze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Podsypka. Warstwa wyrownawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na
warstwie wyréwnawczej lub na podfozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej
prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,

czy jej wkasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.
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Punktowe elementy odblaskowe. Materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych
wypadkach do 25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny
ksztalt, wielko$¢ i wysokos¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych,
do ktorych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie
odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtdrne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wibkna celulozowe, mineralne, zmniejszajgcy
sptyw mastyksu z powierzchni gryséw w gorgcej mieszance mineralno-asfaltowe;j.

Strzaltki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzaiki kierunkowe stuzgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg
0 koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia  odksztatcenn temperaturowych, wypetniony okreslonymi  materiatami
wypetniajgcymi.

Sciek. Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajgce wode.
Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikow (np. kanalizacji
deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwieksza odpornosc btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu o barwie zoltej, ktérego
czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robaot.

Warstwa sScieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lesze rozfozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej
grubosci zgodnej z DT, uftozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie,
stanowigca podfoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona weditug wzoru:

Is = Py / Pgs

gdzie:

Ps - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],
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Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?].
Znaki podtuzne. Linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim kgtem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
i rowerzystéw w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajgce. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajgce szczegdlne miejsca na nawierzchni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

Materiaty

Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszych
WWIORB sa:
o tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-EN 13043:2004
e cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002,
e woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betonow i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-B-32250,
e piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce
nastepujace wymagania:
o zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
o zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
o zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
e chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na
Sciskanie 6+9 MPa, zgodny z PN-EN 206-1:2003,
e elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5%
wedtug wykazu:
o kostka brukowa grubosci 8 cm,
o kostka brukowa grubosci 6 cm,
o kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
o obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
o ptyty drogowe grubosci 7 cm,
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e beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003
o beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzgcej
i podbudowy, zgodnie z PN-S-96025:2005,
o beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy Scieralnej, zgodnie
z PN-S-96025:2000,
e elementy systemowe prefabrykowane scieku liniowego z polimerobetonu,
e wielkopiecowy zuzel granulowany,
e emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
e emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania hawierzchni.
Wszystkie  wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych wyrobéw budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.
Sprzet
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:
e rowniarki samobiezne,
e spycharki ggsienicowe,
o koparki samobiezne,
¢ walce wibracyjne, samojezdne,
e betonownie stacjonarne,
e betonomieszarki samochodowe,
e zageszczarki ptytowe, lekkie,
e wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,
e skrapiarki mechaniczne z cysternami,
e mechaniczne ukfadarki betonu asfaltowego =z automatycznym sterowaniem
0 szerokosci 4,5 m,
e walce ogumione, drogowe, Srednie,
e kultywatory do stabilizacji gruntu,
e mieszarki stacjonarne,
e uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki,
¢ walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki ptytowe,
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e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
realizacji robot powinien by¢é zgodny z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia
jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Transport
Do transportu nalezy stosowac¢ nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez

Zamawiajgcego $rodki transportu:

o samochody samowytadowcze, ciezarowe,

o samochody skrzyniowe, ciezarowe,

. betonomieszarki samochodowe,

o cementowozy samojezdne,

. samochody dostawcze,

o samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang
skrzynie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami WWIORB, programem zapewnienia jakosci, ktére uzyskaty
akceptacje Zamawiajgcego. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.
Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowien Umowy. Wykonawca

zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych nastepujgce prace towarzyszace:

o prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu,

o prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnos$ci warunkow istniejgcych z DT,

o zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia
terenu,

o zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,

o przejecie i odprowadzenie z terenu woéd odpadowych i gruntowych,

o wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng

i wode oraz odprowadzenia Sciekdw,

o oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
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o dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
budowlanego.
Wykonawca przed przystgpieniem do robét na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za
roboty przygotowawcze dokumentacje fotograficzng obiektdw w pasie robot, z adresem
obiektu i krétkim opisem stanu technicznego ze szczegoélnym uwzglednieniem istniejgcych
uszkodzen i peknie¢.

Szczegofowe warunki wykonania roboét

Roboty rozbiorkowe. Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem
wymaganych dokumentow organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne
oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu drogowego. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem mechanicznym
z zachowaniem ostroznosci. Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajgce rozbidrce
a zlokalizowane w rejonie robét rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Gruz
i materialy drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu robdét na biezgco, wywozgc na
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego skiadowisko.
Roboty nalezy wykonywa¢ w sposob gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujgcych sie do ponownego wbudowania. Przed przystgpieniem do robot nalezy
zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku
koniecznosci odtgczyé przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki). Kolejnos¢
rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Zamawiajgcym.
Wykonanie prac pomiarowych. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢
i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtdwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery
boczne). Przyjecie tych punktdw powinno byé dokonane w obecnosci Zamawiajgcego,
w oparciu 0o materiaty uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca
powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegétowego wytyczenia
i sprawdzenia robot.
Roboty odtworzeniowe. Odtworzenie pasa nawierzchni oznacza wykonanie min.
nastepujgcych prac:

e zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

e wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

e przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarow, najlepiej

o katach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,
e spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowe;j,
e wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,

¢ wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno-bitumicznej,
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e w uzasadnionych przypadkach potgczenie nowej i starej nawierzchni poprzez
wzmochienie stosujgc geotekstylia,
¢ wykonanie warstwy $cieralnej z masy mineralno-bitumiczne;j.
Konstrukcje odtwarzanych warstw scieralnych drég winny by¢ wykonane:
¢ dla ruchu kategorii KR-2 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki i ttucznia,
e dla ruchu kategorii KR-3 w czesci z betonu asfaltowego i w czesci z trylinki,
e dla ruchu kategorii KR-4 z betonu asfaltowego,
e dla ruchu kategorii KR-5 z betonu asfaltowego.
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni,
nalezy przewidzie¢ rozbiérke lub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem
uzyskania prawidtowego przeswitu kraweznika. Grubosci poszczegolnych warstw podbudow,
warstwy wigzgcej oraz warstwy scieralnej nalezy ustali¢ i wykona¢ zgodnie z wytycznymi
stosownymi dla kategorii ruchu okreslonej dla kazdej ulicy zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. nr 43 poz.
430).
Pozostate drogi, niebedgce drogami publicznymi, a pozostajgcymi w zarzadzie gminy lub
os6b prywatnych nalezy odtworzy¢é do stanu pierwotnego na nastepujgcych zasadach
ogolnych:
e drogi gruntowe nalezy powierzchniowo utwardzi¢ na dtugosci prac i na catej
szerokosci jezdni ttuczniem kamiennym o grubosci 25 cm,
e drogi wykonane przez mieszkancéw tzw. systemem gospodarczym nalezy przetozy¢
na catej dlugosci prowadzonych prac oraz catej szerokoéci drogi.
Elementy uszkodzone wymieni¢ na nowe (trylinka lub kostka drogowa grubosci 12 cm).
Szczegodtowe warunki uzgadnia¢ z ich zarzadcami badz wiascicielami przez wejsciem na
teren. Nawierzchnie chodnikbw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej
grubosci 6 cm lub z ptyt betonowych 50 x 50 x 7 cm.
Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego. Wykonawca moze przystapi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza po zakonczeniu i odebraniu
robot zwigzanych z wykonaniem elementow uzbrojenia terenu i bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie
oraz wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany
i samochodowy. Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone
z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne

podfoza. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
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dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podfoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Bezposrednio po profilowaniu podtoza
nalezy przystgpic do jego dogeszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wediug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub II).
Wilgotnos¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz £ 20 %. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

zebrano w ponizszej tabeli.

Minimalna wartos¢ I

Strefa korpusu Ruch ciezkii | Ruch mniejszy
bardzo ciezki | od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni roboét
ziemnych lub terenu
Jezeli po wykonaniu roboét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi

1,00 0,97

przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ poditoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zwirowa). Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy
odsgczajgcej pod nawierzchnie nalezy stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty wedtug
PN-EN 13043:2004. Uzyty piasek nie moze zawierac gliny w iloSciach ponad 5 %. Pozostate
warunki wykonania robét jak podtoza gruntowego.

Podbudowa z chudego betonu. Podbudowe z chudego betonu stanowi warstwa
zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci na Sciskanie 6 + 9 MPa,
po 28 dniach wigzania i spetniajgcej wymagania PN-S-06102:1997. Do wytworzenia
mieszanki betonowej nalezy stosowaC cement klasy 32,5, wedtug PN-EN-197-1:2002.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata
maksymalng szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych
wykonanych zgodnie z PN-B-06714-34/A1:1997. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkéw siarki. Wykonawca powinien przed
robotami  dostarczy¢ Zamawiajagcemu  wyniki badan laboratoryjnych  kruszywa,
potwierdzajgce jego przydatnos¢ do produkciji oraz recepture betonu wraz z wynikami badan
prébek laboratoryjnych. Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonana przy
temperaturze ponizej 2°C oraz gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna¢ produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni. Przed

wykonaniem podbudowy podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ oczyszczone
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z wszelkich zanieczyszczen. Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym
podfozu. Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszczanie. Operacje zageszczenia i obrobki powierzchniowej muszg byé zakonczone
przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Przerwy
w zageszczeniu warstw nie mogg przekraczaé¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie
z normalng metodg Proctora wedtug PN-88/B-04481, cylinder typu duzego, |l metoda
oznaczenia. Wilgotno$¢ mieszanki w chwili zakonczenia zageszczania nie powinna odbiegaé
0 +1%-2% od wilgotnosci optymalnej. Podbudowa z chudego betonu powinna byc¢
natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobow:

e skropienie warstwy emulsjg asfaltowg albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci 0,5 +
1,0 kg/m?,

e skropienie specjalnymi preparatami powtokotworczymi, posiadajgcymi swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy
zaakceptowaniu ich uzycia przez Zamawiajgcego,

e utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia,
w czasie co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczac¢ do ruchu pojazdow po podbudowie w okresie 7 dni pielegnacji.

Podbudowa z tlucznia kamiennego. Ttuczen (,niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe
tluczniowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004. Zrédio pozyskania
materiatdbw na wykonanie podbudowy ttuczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Dowoéz ttucznia na miejsce wbudowania odbedzie sie transportem
samowytadowczym. Rozscielenie tlucznia w warstwie podbudowy odbedzie sie
mechanicznie, przy uzyciu rowniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢
utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie czgstek podtoza do warstw wyzej
lezgcych. Podbudowy ttuczniowe o grubosci 20 cm wykonywane bedg w dwdch warstwach —
dolna warstwa 10 cm, gorna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.
Zageszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwuwatowym.
Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem wodg. Wymagania odnosnie watowania:

e zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,
w zaleznosci od szerokosSci zageszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej
warstwy,

e zageszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

e najezdza¢ watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali
przed walcem,

¢ manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
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o predkosé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2+4 km/h na
poczatku i 4+6 km/h w dalszej fazie watowania,
e watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechyice poprzecznej,
nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gorze,
e walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czestotliwosci drgah w przedziale
33-35 Hz.
Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osigghg¢ wymagang nosnos¢ w zaleznosci od

kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu
Kategoria ruchu ptyty o Srednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny Wtérny
Ruch sredni 100 170
Ruch ciezki i bardzo ciezki 100 200

Zageszczenie podbudowy tluczniowej rozscielanej recznie nastgpi przy uzyciu ptyty
wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z tlucznia powinna by¢ zgodna z DT. Jezeli
podbudowa nie jest obramowana kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢
szersza od warstwy na niej lezgcej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja szeroko$ci
podbudowy z tlucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w DT, nie powinna
przekraczaé¢ £ 5 cm. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ sie od
projektowanych o wiecej niz 2 cm.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Za przygotowanie receptury mieszanki
odpowiada Wykonawca robdt, ktéry przedstawi jg Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.
Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatdw, zaakceptowanych
wczesniej przez Zamawiajgcego. Maksymalna zawartos¢ cementu w suchej mieszance
cementowo-gruntowe;j:
¢ dla podbudowy pomaocniczej — 6%,
e dla ulepszonego podfoza — 8%.
Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od 15
kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpiC po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego,
w przypadku stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych. Wbudowanie gruntu
stabilizowanego cementem powinno odbywa¢ sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowo lub na warstwe odcinajgcg z gruntu
stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
uktadania mieszanki w deszczu. Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej
zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem
pochylen poprzecznych i podiuznych. Ztgcza poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca
dziennej dziatki roboczej nalezy wykonaé przez réowne pionowe odciecie. Zageszczenie
nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego przekroju
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poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, miedzy innymi
rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowaé
szarpniec. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pozniej niz w ciggu 5 godzin,
liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem w betoniarce. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosi¢ Is = 0,97. Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu
stabilizowanego cementem przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie
nalezy dopusci¢ do wyschniecia warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie
powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacje wykonanej warstwy mozna przeprowadzic¢
réwniez poprzez skropienie warstwy emulsja asfaltowg, asfaltem D200 lub D300 w ilosci
0,5+ 1 kg/m2.
Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce powinna
charakteryzowac¢ sie nastepujgcymi cechami:

¢ jednorodnoscig powierzchni,

e prawidiowg rownoscig podtuzng.
Nieréwnosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢é 9 mm. llos¢ miejsc
wskazujgcych odchylenia nie moze przekracza¢ 15 na 1 km oraz 2 na jednym hektometrze.
Pomiaru spadkéw poprzecznych dokonuje sie co 100 m na prostej, w 5 miejscach na tukach.
Nawierzchnie betonowe. Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana
w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatow
temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni. Betonowania nie
mozna wykonywaé podczas opaddw deszczu. Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym
skltadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
zabezpieczony przed segregacjg i wysychaniem. Wbudowywanie mieszanki betonowej moze
sie odbywac dwiema zasadniczymi metodami:

e w deskowaniu statym (w prowadnicach),

e w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego rownomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-75/S-96015. Dopuszcza
sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukfadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Zamawiajgcego.
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu statym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podfoza
w sposob uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajgcy ciggtoS¢ na zigczach.
Powierzchnie styku deskowan z mieszankg betonowg muszg byé gtadkie, czyste,
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pozbawione resztek stwardniatego betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposob
uniemozliwiajgcy przyczepnosé betonu do prowadnic. Ustawienie prowadnic winno by¢ takie,
azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej niwelety i spadkéw podtuznych
i poprzecznych. Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu przesuwnym dokonuje
sie rozkfadarkg, ktéra przesuwajgc sie formuje plyte betonowg ograniczajgc jg z boku
deskowaniem slizgowym. Przed przystgpieniem do ukfadania nawierzchni nalezy wykonaé
czynnosci zabezpieczajgce sterowanie wysokosciowe ukfadarki. Drut profilujgcy uktadarki
musi by¢ napiety w taki sposéb, aby jego napiecie pod naciskiem czujnika maszyny, nie byto
widoczne. Odchytka drutu profilujgcego od wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci
punktow wysokoéciowych, nie moze przekracza¢ £ 3 mm. Odstep punktéw podparcia drutu
profilujgcego nie moze by¢ wiekszy niz 6 do 8 m. Zespdt wibratorow uktadarki powinien by¢é
wyregulowany w ten sposéb, by zageszczenie masy betonowej byto réwnomierne na catej
szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno dopuszcza¢ do przewibrowania
mieszanki betonowej. Mieszanke betonowg nalezy wbudowac nie pézniej niz 45 minut po jej
wyprodukowaniu. Predkos¢ przesuwu uktadarki powinna wynosi¢ okoto 1,5 m/min. Ruch
uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem
nierownosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na nawierzchni
wykona¢ szczeling roboczg. Powierzchnia utozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknieta.
Skrapianie wodg przed i po zageszczeniu, zacieranie szczotkg w celu tatwiejszego
zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe pokrywanie powierzchni zaprawg cementowg
jest niedopuszczalne. Dla zabezpieczenia Swiezego betonu nawierzchni przed skutkami
szybkiego odparowania wody, nalezy stosowaé pielegnacje powilokowg jako metode
najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonng. Preparat powilokowy nalezy natryskiwaé
mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu, lecz nie pdzniej niz 90 minut od
zakonczenia zageszczania Preparatem powtokowym nalezy rowniez pokryé boczne
powierzchnie ptyt. W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnos¢
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢, mimo naniesienia preparatu
powtokowego, dodatkowo skrapiana wodg. uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
stosowanie pielegnacji polegajgcej na przykryciu nawierzchni cienkg warstwg piasku,
0 grubosci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig wilgotnymi
tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajgcego.

W nawierzchniach sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

e szczeliny skurczowe poprzeczne,
e szczeliny podtuzne,

e szczeliny rozszerzania poprzeczne i podtuzne.
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Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu
tarczowymi pitami mechanicznymi na gitebokos¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin
powinno by¢ wykonane w dwdch etapach:
e pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie
tarczg grubosci 3 mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,
e drugie ciecie, majgce na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie
pbzniejszym, do szerokosci 8 mm i gtebokosci 20 mm.
Szczeliny konstrukcyjne podiuzne powstajg na styku pasm betonu, wbudowywanych
ukfadarka slizgowa. Krawedz boczng istniejgcego pasma betonu, przed utozeniem nowego,
smaruje sie doktadnie asfaltem lub emulsjg asfaltowg dla zabezpieczenia przed potgczeniem
betonu obu pasm. Po stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pity, wykonuje sie
szczeline o gtebokosci 20 mm i szerokosci 8 mm.
Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwoch etapach:
e pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na
petng grubosé ptyty, przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,
e drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci
30 mm.
Wymiary wykonanych szczelin (szerokos¢ i gtebokos$¢) w stosunku do wymaganych, nie
mogg sie rézni¢ wiecej niz + 10%. W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu
betonu B30 dopuszcza sie, po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego, wykonywanie szczelin
innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wkladek z drewna lub tworzywa, formowanie
szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego, itp. Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin,
muszg by¢ one dokfadnie oczyszczone z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu
betonu, itp. Pionowe $ciany szczelin muszg by¢ suche, czyste, nie wykazywac¢ pozostatosci
pylastych. Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno
wykonywa¢ w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej
pogodzie. Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona
(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci okoto 1 m. Przed wypetnieniem
szczelin masg na gorgco, pionowe S$cianki powinny by¢ zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa =zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature podang przez
producenta. Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru. Wypetnianie
szczelin masg zalewowg na zimno (poliuretanowg) nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen
producenta.
Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, plyty). Roboty
nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢é zgodnie z wytycznymi
nastepujgcych norm:
e PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
e PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
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e PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.
Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw
spetniajgcych te wymagania wraz ze swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta. Kostki i ptyty nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawcza.
Elementy nawierzchni nalezy ukltada¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzoér oraz
projektowane spadki poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktadac
mozliwie Scidle przestrzegajgc wigzania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2+3 mm),
jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy
wypeti¢ zasypkg z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni
prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po
spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robdét nawierzchniowych powinna dysponowaé sitg
odsrodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz.
Zabrania sie dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach)
jezdni i chodnikéw. Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezgco
zgodnie z wymaganiem witasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym
odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami DT pod
wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukow.
Dopuszczalne sg nastepujagce odchylenia:

e od wymaganej niwelety + 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju

poprzecznym,

e o0d wymaganejosi+1cm,

¢ od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.
Nawierzchnia mineralno-bitumiczna. Materiatem stosowanym przy wykonywaniu
skropienia jest szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy K1.
Nalezy stosowaé¢ emulsje K1-60 lub K1-65. Liczby 60 i 65 oznaczajg przecietng zawartos¢
asfaltu w emulsji. Powierzchnia warstw konstrukcyjnych nawierzchni, przed utozeniem
nastepnej warstwy, powinna zosta¢ oczyszczona z luznego kruszywa i pylu. Operacje te
nalezy wykonac przy uzyciu szczotki mechanicznej lub kompresora. Powierzchnia przed
skropieniem powinna by¢ sucha i czysta. Do skropienia nalezy zastosowa¢ emulsje, dla
ktérej zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi:

e podbudowa ttuczniowa i podbudowa z kruszywa famanego — 0,7+1,0,

e podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej — 0,3+0,5,

e warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej - 0,1+0,3.
Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmnie;j:
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e 2,0 godziny w przypadku stosowania 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji,
e 0,5 godziny w przypadku stosowania 0,1 + 0,5 kg/m? emulsji.

Warstwa wigzaca i podbudowa z betonu asfaltowego 0/20i 0/16

Za przygotowanie receptur betonu asfaltowego odpowiada Wykonawca, ktéry przedstawia je
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Receptury powinny by¢ opracowane dla konkretnych
materiatdow zaakceptowanych wczesniej przez Zamawiajacego i przy wykorzystaniu
reprezentatywnych probek tych materiatdbw. Receptury powinny by¢ opracowane przez
laboratorium Wykonawcy w oparciu 0 nastepujgce zrédta:
e zafozenia materiatowe ujete w programie zapewnienia jakosci, DT,
e wytyczne niniejszych WWIiORB,
e zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate — Zeszyt 48 IBDIM W-wa 1995 rok,
o wyniki wykonywanych petnych i niepetnych badan materiatéw.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania:
e beton asfaltowy o uziarnieniu 0/20 i 0/16 mm wedtugg tablicy Nr 2 strona 10 Zeszyt
Nr 48 — IBDIM 1995 rok.
Do mieszanek mineralno-bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych na gorgco stosuje
sie kruszywo famane wedtug PN-EN 13043:2004, klasa |, gatunek 1.
Przewiduje sie uzycie wytgcznie wypetniacza wapiennego, ktory powinien spetniac
nastepujace wymagania:
e zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,3 mm 100 %,
e zawarto$¢ ziaren mniejszych 0d 0.075 mm > 80 %,
e wilgotnos¢ < 1,0 %,
e zawarto$¢ weglanu wapnia nie mniej niz 90 %,
e powierzchnia wlasciwa — 2500-4500 cm?/g,
Do produkcji betonu asfaltowego nalezy zastosowac jako lepiszcze asfalt drogowy klasy
D-50, ktéry powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
e penetracja w temperaturze 25°C: 45+60, PN-EN 1426:2001,
e indeks penetracji (Pen/Pen): nie mniej niz -0,85,
o temperatura tamliwosci °C: nie wyzsza niz -10, PN-EN 12593:2004,
e temperatura mieknienia °C: 50+56, PN-EN 1427:2001,
e temperatura zaptonu °C: nie nizsza niz > 250, PN-C-04008,
e lepkos¢ dynamiczna w 60°C: Ns/m2 minimum > 300,
e spadek penetracji %, po odparowaniu w 25°C: nie wiecej niz 37, PN-EN 1426:2001,
o temperatura tamliwosci po odparowaniu w 163°C: nie wyzsza niz -9, PN-EN
12593:2004,
e ciggliwos¢ w 25°C po odparowaniu w 163°C: nie mniej niz cm 60, PN-C-04132,
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e zawartos¢ sktadnikéw nierozpuszczalnych w benzynie % masy: nie wiecej niz < 0,6,
e zawarto$c¢ parafiny % masy: nie wiecej niz < 0,4, PN-EN 12606-1:2002,
e zawarto$¢ wody oznaczona przed wysytka, % masy: nie wiecej niz 0,1, PN-EN ISO
9029:2005.
Badania podstawowych cech dostarczonych materiatéw prowadzi Wykonawca z nastepujgca
czestotliwoscia:
e kruszywa — 1 badanie na 500 Mg,
e wypetniacz — 1 badanie na 50 Mg,
e lepiszcze — 1 badanie na 50 Mg.
Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigzgca i podbudowe sg nastepujgce:
a) cechy mechaniczne:
o stabilnos¢ wg Marshalla w +60°C, nie mniej niz — 11 kN,
o odksztatcenia wg Marshalla —2,0+4,0 mm,
o modut sztywnosci wedtug metody pefzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po
1 godzinie, +40°C, nie mniej niz — 16,0 MPa.
b) cechy fizyczne:
e wskaznik zageszczenia warstwy nie mniej niz — 98 %,
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 4,5 — 8 %,
o stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem nie wiecej niz 75 %,
e nasigkliwos¢, nie wiecej niz 4 %.
Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji wykona w obecnosci Zamawiajgcego,
kontrolng produkcje w postaci zarobu probnego wraz z badaniami laboratoryjnymi.
Pozytywne przeprowadzenie proby bedzie potwierdzone przez Zamawiajgcego i upowazni
Wykonawce do podjecia robét zasadniczych. Uktadanie mieszanki moze odbywac sie
jedynie przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig
otaczarki i posiadajgcej nastepujace wyposazenie:
e automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong
niweletg oraz gruboscia,
o elementy wibrujgce (néz i ptyta) do wstepnego zageszczania wraz ze sprawng
regulacjg czestotliwosci i amplitudy drgan,
e urzadzenie do podgrzewania elementéw roboczych ukfadarki.
Uktadanie mieszanki na warstwe wigzgcg powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych, tj. przy suchej i cieptej pogodzie, w temperaturze powyzej 5°C. Zabrania
sie ukfadania mieszanki w czasie deszczu i opadéw $niegu. Przed przystgpieniem do
uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona przy uzyciu
stalowej linki, stanowigcej horyzont odniesienia dla czujnikdw automatyki uktadarki. Przed

przystgpieniem do uktadania, urzgdzenia robocze uktadarki nalezy podgrza¢. Uktadanie
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mieszanki powinno odbywac sie w sposob ciggly, bez przestoju z jednostajng predkoscig
2—4 m na minute. W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sie mieszanka. Ztgcza
poprzeczne, wynikajgce z konca dziennej dziatki, nalezy wykonaé¢ przez réwne obciecie,
a nastepnie posmarowanie lepiszczem i zabezpieczenie listwg przed uszkodzeniem.
Ztgcze poprzeczne ze starg nawierzchnig, nalezy wykonac¢ poprzez wciecie na dtugosé
okreslong w dokumentacji budowy. Ztgcza podtuzne powinny by¢ wykonane po obcieciu
krawedzi i posmarowaniu lepiszczem. Zigcza poszczegodinych warstw, powinny byé
przesuniete o okoto 20 cm wzgledem siebie. Nalezy stosowaé sposob zageszczenia
opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu do konkretnego zestawu
sprzetu. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie
mniej niz 135°C. Warstwe nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia 98 %.
Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
e zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem przej$é walca,
w zaleznosci od szerokosci zageszczanego pasa roboczego, grubosci ukfadanej
warstwy i rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami osiggnietymi na odcinku prébnym,
e zageszczenie nalezy prowadzi¢ poczgwszy od krawedzi ku srodkowi,
e najezdza¢ na watowang warstwe kotem napedowym, w celu unikniecia zjawiska fali
przed walcem,
e rozpoczyna¢ watowanie walcem gtadkim, a nastepnie ogumionym przy niskim
ciSnieniu w oponach, podwyzszajgc je w miare watowania,
e manewry walca nalezy przeprowadzac ptynnie, na odcinku juz zageszczonym,
e zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,
o predkosé przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2 - 4 km/h na
poczatku i w granicach 4 - 6 km/h w dalszej fazie watowania,
¢ walowanie na odcinku tuku o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac¢ od dolnej
krawedzi ku goérze,
e zabrania sie uzywania walcow ogumionych ze zuzytymi lub bieznikowanymi oponami
i nie posiadajgcych mozliwosci zmiany cisnienia,
e walce wibracyjne powinny posiadaC zakres czestotliwosci drgan w przedziale
33-35 Hz.
Utozona i zageszczona warstwa, ma charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
e jednorodnoscig powierzchni,
e nasigkliwos¢ (max. 4 %),
e roéwnosc (tolerancja £ 6 mm),
e grubo$¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 mm),
e szerokos¢ warstwy nawierzchni (tolerancja £ 5 cm),

e zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni (5 - 9 %).
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W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
i dostarczac¢ kopie raportéw dla Zamawiajgcego. Badania kontrolne Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robot.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 mm grubos$ci 4 +5 cm

Materiaty stosowane do produkcji mieszanki z betonu asfaltowego jak dla warstwy wigzace;j.
Rodzaj betonu asfaltowego do zaprojektowania: beton asfaltowy o uziarnieniu 0+128 mm
o strukturze zamknietej z dodatkiem srodka adhezyjnego. Wymagania dla betonu
asfaltowego na warstwe scieralna:
a) cechy mechaniczne:
e stabilnos¢ wg Marshalla w 60°C, nie mniej niz 10 kN,
o odksztatcenia wg Marshalla 2,0 + 4,5 mm,
¢ modut sztywnosci wg metody pefzania pod obcigzeniem statycznym 0,1 MPa po 1 h,
+40°C nie mniej niz — 14 MPa.
b) cechy fizyczne:
e zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2,0 — 4,0 %,
o stopien wypetnienia wolnych przestrzeni lepiszczem: 78-86 %,
e nasigkliwosé, nie wiecej niz: 2 % objetosci.
Zasady wbudowania mieszanki jak podane dla warstwy wigzgcej i podbudowy
z nastepujgcymi zmianami:
e poczatkowa temperatura zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz 130°C
(asfalt D70),
o temperatura w trakcie zageszczania powinna zawiera¢ sie w przedziale 140 do
115°C,
e zageszczanie nalezy ukonczy¢ w ciggu 15 minut i uzyska¢ wskaznik zageszczenia —
98 %.
e \Wymagania koncowe jak dla warstwy wigzacej z nastepujgcymi zmianami:
e nierownosci nie mogg przekracza¢ 4 mm,
¢ nasigkliwos¢ nie moze przekraczac 2 %,
e wolne przestrzenie w warstwie 2-5 %.
Nawierzchnia tymczasowa stabilizowana emulsjg asfaltowa. Nawierzchnia tymczasowa
w technologii stabilizacji emulsjg asfaltowg podbudowy zuzlowej powinna by¢ utozona
bezposrednio na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu zgodnie z wymaganiami
technicznymi zawartymi w opracowaniu pn. ,Stabilizacja emulsjami asfaltowymi drog
gruntowych” (Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1995 rok). Mieszanke materiatu
stabilizowanego i emulsji nalezy przygotowa¢ w wytworni stacjonarnej. Tak przygotowana
mieszanke nalezy roztozy¢ za pomocg rowniarki lub rozktadarki. Do zageszczenia uzyc¢
nalezy walca gtadkiego lub ogumionego. Zageszczenie nalezy rozpocza¢ w fazie floktuacii

tuz przed rozpoczeciem koalescencji. Zageszczanie powoduje definitywng koalescencje
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i rozpad emulsji kationowej. W pierwszej fazie zageszczenia nalezy uzy¢ lekkiego walca
stalowego do 2-3 T. Walec stalowy lekki powinien zaczyna¢ zageszczanie od krawedzi
i uksztattowaé¢ réwng powierzchnie nawierzchni. Po zakonczeniu rozpadu mozna zaczgé
zageszczanie walcem ciezkim. Po wykonaniu stabilizacji, warstwe stabilizowana nalezy
zabezpieczy¢ przed $cieraniem poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia
(500 g emulsji na m? + zwir 2/4). Stabilizacji nie wolno wykonywaé¢ w czasie deszczu i po 15
pazdziernika. Optymalne parametry uzyskuje sie przy dozowaniu okoto 5,5% asfaltu, co
odpowiada dozowaniu 1 | emulsji na 1 m? na 1 cm grubosci stabilizacji.
Rozktadana emulsja asfaltowa przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni
powinna posiada¢ nastepujgcg temperature:

e emulsja K1-65 - 0od 40 do 50°C,

e emulsja K1-70 - od 60 do 65°C,

e emulsja K1-65MP - od 50 do 60°C,

e emulsja K1-70MP - od 65 do 75°C.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierng warstwg, na swiezo roztozonej warstwie
lepiszcza, za pomocg rozsypywarki kruszywa. Odlegto$¢ pomiedzy skrapiarkg rozktadajgca
lepiszcze, a poruszajgca sie za nig rozsypywarkg nie powinna by¢ wieksza niz 40 m. Przy
stosowaniu emulsji asfaltowej czas, jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili
roztozenia kruszywa powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy (kilka sekund). Bezposrednio po
roztozeniu kruszywa, ale nie pozniej niz po 5 minutach nalezy przystgpi¢ do jego watowania.
Do watowania powierzchniowych utrwalen najbardziej przydatne sg walce ogumione (walce
statyczne gtadkie nie sg zalecane, gdyz mogg powodowaé miazdzenie kruszywa). Na ogot
dobre rozwigzanie ziarn kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin. Swiezo
wykonane powierzchniowe utrwalenie moze by¢é oddane do ruchu niekontrolowanego nie
wczesniej, az wszystkie niezwigzane ziarna zostang usuniete z nawierzchni szczotkami
mechanicznymi lub specjalnymi urzgdzeniami do podcisnieniowego ich zbierania.
Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe. Roboty nalezy realizowaé zgodnie
z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDiIM w 1982 roku. Elementy betonowe winny
spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wtasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku
1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajgcych te wymagania wraz ze
Swiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki i obrzeza nalezy
uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawczg. Elementy
nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujgc na tukach drogowych prefabrykaty tukowe
o odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania faw fundamentowych nalezy stosowac
beton zwykly klasy B-15. Elementy betonowe nalezy ukfada¢ mozliwie Scisle, stosujgc
wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetnieniem, co okoto 25+30 m. Roboty
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zwigzane z budowg kraweznikow i obrzezy winny byc¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia
do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku
wynoszg: = 1 cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Wykonanie chodnikéw. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone.
Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,98. Dopuszczalne tolerancje dla
gtebokosci wykonanego koryta przy szerokosci chodnika do 3 m wynoszg <1cm przy
szerokosci chodnika powyzej 3 m wynoszg <2 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne
tolerancje wynoszg <5 cm.

Podsypka powinna by¢é wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku
roznoziarnistosci U + § a jej grubos¢ powinna wynosi¢ 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna
by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych sladow poruszajgcego sie urzadzenia
zageszczajgcego. Do obramowania chodnikéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz
obrzeza. Prefabrykaty przy kraweznikach nalezy ukfada¢é w ten sposob, aby ich goérna
krawedz znajdowata sie do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzgdzeniach
naziemnych uzbrojenia podziemnego prefabrykaty odpowiednio dociete nalezy uktadac
w jednym poziomie: regulujgc wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.
Prefabrykaty chodnikowe uzyte przy obudowie urzadzeh naziemnych uzbrojenia
podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Prefabrykaty na tukach powinny
by¢ uktadane w odcinkach prostych, tgczacych sie przy uzyciu trojkatow lub trapezow
wykonanych z prefabrykatow odpowiednio docinanych lub zamkowych. Wielko$¢ tréjkatow
dostosowac¢ nalezy do szerokosci chodnika i promieni tuku. Szerokos¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 0,5 cm. Spoiny pomiedzy prefabrykatami po oczyszczeniu powinny byé
zamulone piaskiem na petng grubo$¢. W przypadku zamulenia spoin nalezy stosowac
drobny ostry piasek odpowiadajgcy PN-EN 13139:2003. Chodnik o spoinach wypetnionych
piaskiem mozna oddac¢ do uzytku bezposrednio po wykonaniu.

Znaki drogowe pionowe. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania projektu, organizacji ruchu (badz tez aktualizacji projektu wykonanego
w ramach DT) oraz oznakowania odcinka drogi, na ktérym bedg prowadzone roboty zgodne
z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”. Zgodnie z projektem
organizacji ruchu wymagane beda: znaki i tablice drogowe wykonane na podkfadzie z blachy
aluminiowej, wyposazonej w element usztywniajgcy, lica znakéw wykonane z folii
odblaskowej | generacji — symbole znakéw typowych nanoszone technikg sitodruku.
Powyzsze znaki muszg posiadac¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym. Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie
z ustaleniami niniejszych WWIORB. Wymiary znakéw drogowych (grupa wielkosci znakow)

Srednie wedtug ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” — Monitor Polski — nr 16 poz.
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120 z 9 marca 1994 rok. Liternictwo, symbole i kolorystyka muszg by¢ zgodne z powyzszg
instrukcjg. Wykonanie elementéw konstrukcji wsporczych znakéw i tablic drogowych —
zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” karta 03.67. Konstrukcje
wsporcze znakoéw i tablic drogowych majg zastosowanie w | i Il strefie wiatrowej. Powyzsze
konstrukcije wykona¢ z elementéw rurowych ocynkowanych. Do wykonania spawow
stosowac elektrody EB-146, zachowujgc warunek grubosci spoin < 0,7 grubosci cienszego
z tgczonych elementdéw. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych znakéw
i tablic drogowych wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Wykonanie fundamentu
konstrukcji wsporczych znakéw drogowych z betonu klasy B15 — wymiary fundamentow
wedtug KPED - karty 03.67. Zwréci¢é uwage na odpowiednie zageszczenie betonu
w fundamencie i na wymagang gtebokos¢ posadowienia.

Malowanie linii znakéw poziomych. Znakowanie nalezy wykona¢ wedtug wymiardéw
geometrycznych przewidzianych w projekcie oznakowania. Farba powinna by¢ nanoszona
zgodnie z zaleceniami producenta, tak by zostaty spetnione nizej opisane wymagania dla
oznakowania poziomego. Uzgodnione materiaty do znakowania winny by¢ dostarczone
w typowych, zapewniajgcych szczelnosé, opakowaniach handlowych i magazynowane do
czasu wbudowania w miejscach zacienionych, suchych i w temperaturze od 5+25°C. Przy
naktadaniu farby musi by¢ zagwarantowane rownomierne roztozenie materiatu znakujgcego,
utrzymanie grubosci warstwy, geometria oraz réwne krawedzie znakowania. Malowarki
muszg by¢ dopasowane swojg wielkoscig, wyposazeniem i wydajnoscig do przeznaczenia,
zakresu robot i lokalnych warunkow. Farba musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostow oraz
musi by¢ umieszczona na liscie preferencyjnej materiatbw do cienkowarstwowego
znakowania drég, opracowanej przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych. Nalezy uzy¢
farby do trwatego znakowania drég, spetniajgcej nastepujgce wymagania:

e rozpuszczalnik — do rozcienczania farby wolno uzywac tylko rozpuszczalnika
wskazanego przez producenta i wymienionego w $wiadectwie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie drogowym i mostowym. Przy myciu sprzetu do
znakowania, mogg byc¢ uzyte inne rozpuszczalniki,

¢ materiat odblaskowy — odblask farby uzyskuje sie przez posypanie jej powierzchni
bezposrednio po naniesieniu mikrokulkami szklanymi.

o mikrokulki szklane powinny charakteryzowaé sie odpowiednim uziarnieniem,
tj. 100+600 uym oraz powinny spetniaC nastepujgce wymagania:

o wspétczynnik zatamania $wiatta — ponad 1,50,
o odpornos¢ na wode i chlorek sodowy,

o zawarto$¢ mikrokulek z defektami — nie wiecej niz 25%.

Obiekty towarzyszgce
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Podczas wykonywania robot drogowych moze wystgpi¢ konieczno$é wzniesienia niewielkich
obiektow towarzyszgcych (mury oporowe, schody, $cianki). Jako obiekty niepowtarzalne,
indywidualnego ksztaltu i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazy¢ zgodnie
z charakterystykg kazdego obiektu wedtug opisdow szczegdtowych, rysunkéw wykonawczych
i ponizszych wytycznych.
Podtoze pod fundamenty. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé¢ w taki sposoéb, aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.
Przed rozpoczeciem robdét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podfoza w sposéb
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
wynikéw badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ Ilub skorygowaé projekt techniczny
fundamentéw. Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podtoza do projektowanego
poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usuniecia stabego gruntu), mozna
stosowac podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna byé
grubsza od % szerokosci fundamentu. Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy
wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (klasy B10)
o wilgotnej konsystencji. Grubosé warstwy chudego betonu powinna wynosi¢ co najmniej 6
cm. SwieZzo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chronié¢
przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia
betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C.
W przypadkach wystgpienia nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego
wigzania i twardnienia nalezy przedtuzy¢.
Deskowanie elementéw zelbetowych (fundamenty, sciany, stupy, belki, stropy, ptyty).
Z uwagi na wymagang jakosc¢ elementéw Zelbetowych zaleca sie stosowanie deskowan
systemowych, zwanych inaczej urzadzeniami formujgcymi, okreslanych klasyfikacyjnie jako
deskowania przestawne, rozdzielcze drobno, $rednio lub wielkowymiarowe.
Dla wiekszosci obiektow wymagany bedzie projekt zaformowania wraz z obliczeniami dla
wybranego systemu urzgdzen formujgcych, spetniajgcych nizej wymieniowy warunek parcia
dopuszczalnego:

e deskowania drobnowymiarowe — 40 kN/m?,

e deskowania sredniowymiarowe — 60 kN/m?,

e deskowania wielkowymiarowe — 80 kN/m?.
Przed przystgpieniem do betonowania, powierzchnie deskowania nalezy powlec mozliwie
cienkg warstwg Srodka zmniejszajgcego przyczepnos¢ betonu do deskowania. Nie nalezy
dopusci¢ do zanieczyszczenia srodkami zmniejszajgcymi przyczepnosc betonu powierzchni
przerwy roboczej, pretow zbrojenia oraz elementéw stalowych wbudowanych w konstrukcje.
Srodki zmniejszajgce przyczepno$é betonu nie mogg zniszczyé jego struktury. Deskowania

i zwigzane z nim rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$c¢
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i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna

umozliwiac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.

Przygotowanie i montaz stali zbrojeniowej

Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali klasy od A-O do A-lll powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm.

Elementy zbrojenia powinny by¢é wykonywane w warsztatach zbrojarskich,
zabezpieczonych przed wptywem czynnikbw atmosferycznych, wyposazonych
w sprzet i urzgdzenia pozwalajgce na wykonanie zbrojenia zgodnie z projektem,
wymagang technologig i zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Haki i petle kotwigce oraz odgiecia pretow nalezy wykonywac¢ wg projektu przy
jednoczesnym przestrzeganiu zasad podanych w normie PN-B-03264:2002, przy
pomocy trzpieni rolkowych, srednica trzpieni rolkowych zalezna jest od klasy stali
oraz srednicy preta.

Ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢é wykonywane wedtug
przygotowanych schematow zapewniajgcych kolejnos¢ robodt, przy ktérej wczesniej
utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy
od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania zageszczania mieszanki
betonowe].

Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubosé otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie, tj. 4 cm.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.

Montaz zbrojenia z pretow pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonac
bezposrednio w deskowaniu pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu
w czasie robét zbrojarskich.

Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia obejmuje: ogledziny elementu na budowie ze
sprawdzeniem zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi normami

i Rysunkami pod wzgledem typu, usytuowania i ksztattow pretow w elemencie.

Uktadanie mieszanki betonowej. Przed przystgpieniem do betonowania powinna byc¢

formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych

betonowanie, a w szczegdélnosci:

wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw, itp.,
wykonanie zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej,
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e wykonanie wszystkich robd6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin
dylatacyjnych,

e prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$s¢é zamocowania elementdéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie,

e gotowosc sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
Smieci, brudu, ptatkébw rdzy. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub
innych materiatéw powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu
do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie deskowanie
drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ wodg. Powierzchnie uprzednio utozonego
betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego oraz powleczone systemowo zaprawg kontaktowg. Uktadanie
mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkow
ogoélnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowaC zachowanie sie deskowanh
i rusztowan,

o szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢
okreslone wytrzymatoscig i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo
utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna byé niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,

e W czasie deszczu utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona
przed wodg opadowa,

¢ w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo
stosowac zageszczanie reczne za pomocg sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany
w dzienniku robot, w ktérym powinny by¢ podane:

e data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub czesci budowli,

e wytrzymatoS¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych,
konsystencja mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgadzen mechanicznych
i w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza
w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie

wibratorow pograzalnych. Przy stosowaniu wibratorow pograzalnych odlegto$é sasiednich
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zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania
wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od
1,25 ditugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien byé
zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu
wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny
zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos$¢ zageszczonej warstwy mieszanki
betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm,
a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla
wibratorow pogrgzalnych, predkosé posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny
promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny byé ustalone doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposdb stosowania wibratoréw powinny by¢
ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci
ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej, itp. Opieranie wibratorow wszelkich
typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do
konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ do mieszanki
betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy
(powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i konstrukcji zelbetowych
o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej1,47 kW) nalezy stosowac do konstrukcji betonowych
oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu.
Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wg dokonanego w DT podziatu konstrukciji
na bloki betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od dokumentacji muszg by¢
uzgodnione z nadzorem autorskim. Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej polegajgce
na usunieciu szkliwa cementowego oraz zaprawy, az do czesciowego odstoniecia wiekszych
ziaren kruszywa, mozna wykonacé przez:

¢ zmywanie silnym strumieniem wody (pod duzym cisnieniem 30-60 MPa),

e zmywanie silnym strumieniem mieszaniny wody i sprezonego powietrza,

o stosowanie specjalnych preparatéw powstrzymujgcych twardnienie betonu

w przypowierzchniowej warstwie bloku,

e skuwanie reczne lub mechaniczne.
Bezposrednio przed betonowaniem nalezy z zagtebien powierzchni usungé¢ wode i wykonac
warstwe kontaktowa.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z DT. Tasma uszczelniajgca dylatacje
musi by¢é zamocowana w deskowaniu w sposéb stabilny, dlatego powinna by¢é umieszczona
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miedzy dwoma krawedziakami. Tasmy uszczelniajgce dylatacje powinny by¢ szczegdlnie
starannie zabetonowane, a beton wokdt nich nalezycie zageszczony. Niedopuszczalnym
jest, aby w rejonie tasm dylatacyjnych wystapity jakiekolwiek raki czy kawerny. Wszelkie
potgczenia tasm dylatacyjnych powinny by¢ wykonywane jako zgrzewane lub spawane, przy
pomocy specjalnych urzadzen, np. zamawianych razem z ta§mami u producenta. Polgczenia
tasm pod katem powinny by¢ wykonywane w postaci elementéw prefabrykowanych,
dostarczane przez producenta tasm. W miejscu wbudowania tasmy nalezy wykonywac tylko
potgczenia doczotowe tasm przycietych prostopadle do ich osi. Pielegnacja swiezego betonu
powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla wigzania elementu
i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na utrzymywaniu
zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

e polewanie lub spryskiwanie woda,

e odstonigcie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub widkning geotechniczna,

e wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach
betonu) i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C
betonu nie nalezy polewac¢, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,

e wykonanie powlok z preparatow do ochrony powierzchniowej $wiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

Izolacje powlokowe. Izolacje powilokowe stanowig warstwy budowlane nanoszone na
elementy konstrukcyjne spetniajgce funkcje izolacji wodochronnej oraz przeciwkorozyjnej
i nanoszone metodg natrysku lub malowania. W zaleznoéci od wymagan obiektu nalezy
stosowac:

¢ 1-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce,

e 2-komponentowe bitumiczne masy uszczelniajgce.

Izolacje powtokowe wodochronne, tak pod wzgledem materiatowym, jak i nalezytego
wykonania Robdt, muszg spetniaé wymagania normy DIN 18195 (w przypadku wilgoci
gruntowej i wody infiltracyjnej nie pietrzagcej sie — DIN 18195-4, a w przypadku wody pod
cisnieniem — DIN 18195-6).

Kontrola jakosci robét

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowacC sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWIORB oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosS¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w trybie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac
Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie
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okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmujg caty proces
budowy.

Badanie jakoS$ci w czasie robot

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatow i systeméw technologicznych.
Profilowanie i zageszczanie podtoza. W czasie robét Wykonawca powinien prowadzic¢
systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcag zachowanie
wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdzac co najmniej 2 razy na dziennej dziatce roboczej
i co najmniej 1 raz na 600 m?2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest
niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie
stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2
(minimalna wartos¢ 100 MPa). Nieréwnosci profilowanego i zageszczonego podioza nalezy
mierzy¢ tatg co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwno$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co
najmniej 10 razy na 1 km. Nierownosci nie mogg przekracza¢ 2 cm. Spadki poprzeczne
nalezy mierzy¢ za pomocg 4 — metrowej faty i poziomicy co najmniej 10 razy na 1 km
i dodatkowo we wszystkich punktach gtdéwnych tukéw poziomych - na poczatku i koncu
kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku kotowego.
Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z DT z tolerancjg +0,5%. Gtebokos¢ koryta
i rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy
rzednymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cm i — 2 cm.
Szerokos$¢ koryta nalezy sprawdzac co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokosc¢ koryta nie moze
réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm i — 5¢cm.

Podbudowa z chudego betonu. Chudy beton musi spetniaé wymagania okreslone

w ponizszej tabeli.

Lp. |Witasciwosé Wymagania
1. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 3.5+55
2. Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9
3. Nasigkliwos¢, % nie wiecej niz 7
4 Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wiecej 30
niz

Wytrzymato$¢ na sSciskanie badana na walcach o srednicy i wysokosci 16 cm nie moze
w zadnym wypadku przekracza¢ wartosci granicznych podanych w powyzszej tabeli.
Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu.
Mrozoodpornos¢ moze by¢ badana na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16 cm.
Badania chudego betonu:
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e wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalnej,

e zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,

o wytrzymatosé chudego betonu,

¢ nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:

e grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyiki

+1cm grubosci projektowej,

e spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg 0,5 %,

e rzedne podbudowy powinny byé zgodne z projektowanymi z tolerancjg +1 cm

i—2cm.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Sprawdzenie grubosci warstw podbudowy tluczniowej

wykonuje sie za pomocg narzedzia pomiarowego z podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie rzednych wysokosciowych osi i krawedzi podbudowy wykonuje sie za pomoca

pomiaru niwelatorem. Niedoktadnos¢ pomiaru nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm na jednym

stanowisku niwelatora. Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na

zmierzeniu spadku za pomocg taty z poziomica.

Sprawdzenie nosnosci:

Pobieranie probek i wykonywanie pomiaréw zestawiono w ponizszej tabeli.

e oznaczenie modutu odksztatcenia — wedtug BN —64/8931-02,

e wyznaczenie ugie¢ — wg BN-70/8931-06.

Lp.

Wyszczegdlnienie
wilasciwosci

Licznos¢ préobek lub pomiaréw

Metoda pobrania
proébki lub
wyznaczania
miejsca pomiaru

Grubos¢ warstw i konstrukciji

Co najmniej 2 pomiary w rdznych

1. | . - losowo
jezdni miejscach
2. | Szeroko$¢ warstwy C? .najmnlej 2 pomiary w roznych losowo
miejscach
3 Rzedne . _wysoI_<OSC|owe osi Wszystkle punkty charakterystyczne wg projekiu
i krawedzi jezdni niwelety co 20 m
Réwnos¢ podtuzna | Wszystkie punkty charakterystyczne
4. |. . losowo
I poprzeczna niwelety co 20 m
Spadki poprzeczne
5 a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych ﬁiunajmmej w S miejscach kazdego losowo
Nosnosc — oznaczenie ModUl |y qwoch przekrojach wg BN-64/8931-02
6 odksztatcenia
E‘Q’Y:?”a'n'e - WYZhACZENI®| o hajmniej w 20 punktach wg BN-70/8931-06
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Badania grubosci nawierzchni. Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykonaé co
najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 10 000 m? odbieranej nawierzchni.
Grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze sie rézni¢ od projektowanej wiecej niz £ 10 %.
Badanie pochylenia nawierzchni. Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy
przeprowadzi¢ za pomocag niwelatora. Rdznice pomiedzy pochyleniami rzeczywistymi
a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni. Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni
nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na dlugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni
odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny sie rézni¢
od projektowanych wiecej nizo + 1 cm.

Badanie rownosci nawierzchni. Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni nalezy wykonywac¢ za
pomocg planografu w sposob ciggly, a w przypadku jego braku, za zgodg Zamawiajgcego,
tatg 4-metrowg, co najmniej w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5 000 m?
odebranej nawierzchni. Nieréwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych. Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin
nalezy wykonac¢, w co najmniej 2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m? odbieranej
powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni. Wykonuje sie to poprzez wyciecie probki
z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu i ostygnieciu. Do wyciecia probek powinno sie
uzywac¢ mechanicznej wiertnicy, ktdra wycina cylindryczne probki w stanie nienaruszonym.
Nalezy pobrac losowo min. dwie probki przy dziennej dziatce dlugosci 500 m i cztery prébki
przy dziatce dluzszej. Wskaznik zageszczenia oblicza sie przez porownanie gestosci
pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej sredniej wzorcowej probki
zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza sie w procentach. Do oceny zageszczenia
przyjmuje sie srednig z dwoch prébek.

Rozliczenie robot — podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu Odbioru .

13. Wykonanie ogrodzen

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg wykonania ogrodzen, ktére beda
wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ wykonania roboét oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Materialy

Przy wykonywaniu ogrodzen uzywane beda:
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e panele z siatki osadzone] w systemowych profilach stalowych walcowanych,
zabezpieczonych antykorozyjnie,
o siatka z drutu stalowego grubosci 4 mm, laminowana tworzywem sztucznym
w kolorze zielonym,
¢ stupki stalowe systemowe,
e bramy wjazdowe,
o furtki,
e beton B15,
¢ inne drobne materialty pomocnicze.
Materialy stosowane do fundamentow. Fundamenty dla zamocowania konstrukcji
wsporczych moga by¢ wykonywane jako:
o prefabrykaty betonowe,
e z betonu wykonywanego ,na mokro”,
¢ inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Klasa betonu powinna by¢ zgodna z DT. Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250.
Cement. Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.
Kruszywo. Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiadaé wymaganiom PN-EN
12620:2004. Zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Woda. Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.
Domieszki chemiczne. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli
zadecyduje Zamawiajgcy. Domieszki chemiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
934-2:1999. W betonie niezbrojonym zaleca sie stosowaC domieszki napowietrzajgce,
a w betonie zbrojonym dodatkowo domieszki uplastyczniajgce lub uptynniajgce.
Konstrukcje wsporcze. Konstrukcje wsporcze zaleca sie wykonaC z ocynkowanych rur
stalowych o srednicy zewnetrznej 70 mm, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Zamawiajgcego.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci tusek,
peknieé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajgce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych. Konce rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury. Pozgdane
jest, aby rury byly dostarczane o dtugosciach:
e doktadnych, zgodnych z zamdéwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,
o wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci

wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
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Rury powinny byC proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekraczac
1,5 mm na 1 m dlugosci rury. Rury powinny by¢é wykonane ze stali w gatunkach
dopuszczonych przez normy (np. R 55, R 65, 18G2A: PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-
84019, PN-H-84030-02 lub inne normy). Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf
wedtug PN-H-82200. Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem
wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajgcym. Rury powinny by¢é cechowane
indywidualnie (dotyczy srednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci scianek 3,2 mm i wiekszych)
lub na przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych od wyzej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno, co najmniej obejmowac:
znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.
Sitaka ogrodzeniowa. Siatka ogrodzeniowa powinna spetnia¢ kryteria podane w DT.
Sprzet
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego, sprzet:

e zuraw samochodowy,

¢ wiertnice (opcja) do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

e betoniarki przewozne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

e przewozne zbiorniki na wode,

e sprzet spawalniczy, itp.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami WWIiORB, programem zapewnienia
jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
Transport
Do transportu nalezy stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego $rodki transportu:

o samochody skrzyniowe, ciezarowe,

o samochody dostawcze.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami DT, WWIORB, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaty akceptacje Zamawiajgcego.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.
Wykonanie robét

Wykonywane roboty bedg polegac na:
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e wytyczeniu trasy ogrodzenia w terenie,

¢ wykonaniu fundamentoéw (cokotu) pod ogrodzenie,

¢ ustawieniu stupkéw wsporczych na fundamentach,

e ustawieniu, przykreceniu paneli ogrodzeniowych lub rozciggnieciu siatki,

e zamocowaniu bram i furtek.
Kontrola jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i wyrobow budowlanych
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z programem zapewnienia jakosci) na terenie
i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami wtasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia.
Rozliczenie robét — podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na

podstawie Protokotu odbioru.

14. Rekultywacja terenu i zieleni
Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczg wykonania rekultywacji terenu i zieleni,
ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych w DT w ramach Umowy i obejmuja:

e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,

e wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

e roboty pielegnacyjne,

e wycinke istniejgcych drzew i krzewow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Materiaty

Zrodta pozyskiwania materiatow (qruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie sSwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do =zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania WWIORB w czasie postepu
robot.

Wymagania dla materiatow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywaciji terenu s3a:
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Ziemia urodzajna (humus) pochodzgca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robot, ktora
nie moze by¢ zagruzowana i przerosnieta korzeniami i uzyskata aprobate
Zamawiajgcego.

Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata
wyprodukowana, okreslong zdolnos¢ kietkowania.

Darh uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu Ilub specjalnie
przygotowana. Stosowana do wykonania robot darn nie moze byé miodsza niz
roczna. Powinna mie¢ réwnomierng grubos¢ i regularny, trwaty ksztatt w planie.
Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

Sadzonki drzew i krzewéw w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzenh
nalezy stosowac wytgcznie sadzonki z brytg korzeniowg, ukorzenione w pojemnikach.
Sadzonki muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢
w tym wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny byé miodsze niz
piecioletnie.

Drzewa do przesadzenia — wedtug DT.

Nawozy organiczne lub sztuczne.

Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh ilosciowych i jakosciowych

materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Sprzet

Sprzet do wykonania robot

Do robét zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowaé podstawowe maszyny budowlane

i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robot jak:

koparki kotowe,

koparki ggsienicowe,

spycharki gagsienicowe,

walce gtadkie petne,

ciggniki rolnicze,

glebogryzarki,

brony talerzowe,

brony wirnikowe,

podkaszarki mechaniczne i reczne,
kosiarki,

przyczepy rolnicze samowytadowcze.
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Warunki szczeqgotowe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawny technicznie, spetniaé wymogi
bezpieczenstwa, posiada¢ wiasciwe atesty do stosowania do robét rolniczych i nie stwarzaé
zagrozenia dla oséb obstugujgcych. Absolutnie koniecznym jest stosowanie oston na watki
napedowe przenoszgce obroty z silnika na sprzet. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Transport
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT, WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
w  Umowie. Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byc¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania
i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byc¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu). Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu muszg byé
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przewidywane do uzycia srodki transportowe to:

e ciggniki rolnicze z przyczepami,

e samochody samowytadowcze.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z DT, WWIiORB,
programem zapewnienia jakosci oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Roboty porzagdkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty
budowlane, a teren musi zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.
Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdt rozbidrkowych i ziemnych muszg byé
oczyszczone z elementdéw konstrukciji, gruzu, Smieci i innych pozostatosci, odpadow
i nasypdéw niekontrolowanych. Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem i zniszczeniem. W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowac;ji
trawnikow zniszczonych na skutek prac zwigzanych w wykonywaniem rob6t nalezy roztozy¢
warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie
urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego robot i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie
(przegrabienie) krzyzowe.

Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:
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e uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,

o Kkultywacje,

e nawozenie,

e orke,

e bronowanie,

e walowanie.
Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po catym terenie
i rozscieli¢ rownomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego. Tereny, na
ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robot agrotechnicznych, nalezy rekultywowac
przy pomocy bron talerzowych przytgczanych do ciggnikéw rolniczych. Nawozenie gleby
nawozami mineralnymi nalezy wykonac na 7-10 dni przed wysiewem w ilosci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby. Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po
zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy plugéw
wieloskibowych. Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania
doktadnego wyréwnania terenu. Bronowanie nalezy zakonczy¢ po akceptacii
Zamawiajgcego. W celu zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu
nalezy teren uwatowac¢ walcami petnymi — gtadkimi.

Wykonanie trawnikow

Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszczysto-gliniaste
0 odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje ponizsze czynnosci:
o wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w ilo$ci 20g/m? na terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach,
o przykrycie wysianych nasion traw okoto1 cm warstwg ziemi urodzajnej,
o uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykonac w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew
i krzewéw nalezy wykona¢ doty pod bryte korzeniowg o wymiarach dostosowanych do
wielkosci bryty korzeniowej, ktore nalezy wypetni¢ do 4 gtebokosci zyzng gleba. Przed
sadzeniem nalezy dokona¢ oceny systemu korzeniowego i usuna¢ elementy uszkodzone
i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujgcy sadzonke. Korzenie
sadzonek nalezy roziozy¢ i zasypaC ziemig urodzajng doprowadzajgc do petnego
otulenia ziemig korzeni. W trakcie sadzenia nalezy wykonaé ciecia pielegnacyjne.
Gtebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej
rosliny.

Roboty pielegnacyjne

Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadba¢ o wtasciwg

wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin. Trawe nalezy kosi¢ sprzetem
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specjalistycznym w zaleznos$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych od rodzaju
przeznaczenia trawnikéw. Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzystaé do uzyznienia
rekultywowanych terenéw. Zraszanie terenéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy
pomocy deszczowni przewoznych. Woda do deszczowni moze by¢é dostarczana
samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw wodnych pod warunkiem spetnienia
wymogow wody uzytkowej dla celdw rolniczych.

Kontrola jakoSci robdt

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego na
biezaco, w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych robot z DT i wymaganiami WWiORB.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:

e stanu prac przygotowawczych,

e przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno byé
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego
zrédfa, jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m® dostarczonej lub pozyskanej ziemi
urodzajnej,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

e prawidtowos$ci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielegnacji trawnikéw, krzakoéw i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i bedzie prowadzit na wtasny koszt
kontrole jakosciowg dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzit Wykonawca
z czestotliwoécig i w zakresie okreslonych w programie zapewnienia jakoéci. Ziemia
urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wiasciwe pH.
Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadaé wymogom norm stosowanych
w rolnictwie. Raporty z badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wedtug wzorow przez
niego zaakceptowanych.

Rozliczenie roboét — podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Protokotu odbioru.
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PFU - 3
CZESC INFORMACYJNA
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1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

Realizacja zamoéwienia jest zgodna =z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego oraz wieloletnim planem modernizacji i rozwoju urzadzen wodociggowych

i kanalizacyjnych.

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych

przepisdw pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Mapy do celéw projektowych

Wykonawca wiasnym staraniem pozyska mapy do celow projektowych w skali 1:500.

3. Zataczniki graficzne i inne

Jako dodatkowg informacje dotgczono do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego
szkice obrazujgce obszar do uzbrojenia w sie¢ kanalizacji sanitarnej, oraz lokalizacje

pompowni PG3 .
4. Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajgcego -

Inwestora

e Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca
zorganizuje spotkanie z udziatem Zamawiajgcego gdzie bedg okreslone szczegbtowe
warunki projektowania i zasady wspotpracy Zamawiajgcy — Wykonawca.

o W ofercie nalezy okresli¢ koszt netto dokumentacji z podziatem na czesci wynikajgce
z zakresu opracowania dla kazdego projektu oddzielnie.

o W przykladowym zestawieniu zawarto$ci czesci projektow wykazano dokumentacje
geologiczng oddzielnie dla kazdego projektu, mozna jg wykonaé jako catos¢ dla
zadania.

e Osoby wykonujgce projekt z ramienia Wykonawcy (w ramach wszystkich
wymaganych branz) muszg posiada¢ wymagane prawem Uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z poOzniejszymi zmianami) bez ograniczen do projektowania w specjalnosci : -
architektonicznej, - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, -
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych, (jezeli zakres projektu bedzie wymagat projektanta we
wskazanej specjalnosci) oraz wazne w dniu uzyskania pozwolenia na budowe

zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej sobie Izby Inzynierdw.
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Osoby wskazane przez Wykonawce do petnienia funkcji na budowie muszg posiadac
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami w okreslonym zakresie oraz
wazne w okresie wykonywania projektu  budowlanego zaswiadczenie
0 przynaleznosci do wtasciwej sobie Izby Inzynierow.

Po zrealizowanie wszystkich robét budowlanych objetych dokumentacjg projektowa
Wykonawca bedzie zobowigzany wraz z dokumentacjg powykonawczg oraz
potwierdzeniami z Nadzoru Budowlanego przedtozyé komplet oswiadczen wtascicieli
wszystkich dziatek, przez ktére prowadzona bedzie inwestycja o odtworzeniu do
stanu pierwotnego i uporzgdkowaniu terenu oraz o braku zastrzezen co do prac

prowadzonych na terenie ich nieruchomosci.
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