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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI :  Prace budowlane na Obiektach Collegium Minus i Collegium luridicum
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Il Collegium Minus rew02 20.05.22 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Collegium Minus
11 Terenowa czerphia powietrza
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wy- |mz2
d.1./0805-01 sokosci 8 cm na podsypce piaskowej
1
0,5*1,85"8 m?2 7,400
RAZEM 7,400
2 Reczne roboty ziemne pod nawierzchnie z ttucznia m2
d.1.|kalk. wtas-
1/na
poz.1 m2 7,400
RAZEM 7,400
3|/KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwatowa- | m2
d.1./0204-01 niu 10 cm
1
poz.1 m2 7,400
RAZEM 7,400
4/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. po uwato-  |m?2
d.1./0204-04 waniu 7 cm. Frakcja i kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonast-
1 wa
poz.1 m2 7,400
RAZEM 7,400
5 Fundament z ptyt granitowych 10x25 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|kalk. wtas- piaskowej. Kolorystyka/struktura do uzgodnienia na etapie wykonastwa
1/na
1,5"8 m 12,000
RAZEM 12,000
6 Wymiana elementéw konstrukcji - kolumny profilowane fil20mm. Od- |m
d.1.|kalk. wias- wzorowanie 1:1 w stosunku do elementéw istniejgcych
1/na
1,2*8 m 9,600
RAZEM 9,600
7 Oczyszczenie z przygotowaniem pod impregnacje drewnianych ele- m2
d.1.|kalk. wtas- mentow konstrukciji
1/na
(1,5*1,7*2-(1,07*1,19))*8 m?2 30,614
RAZEM 30,614
8/KNR-W 4- Trzykrotna impregnacja elementéw drewnianych, zewnetrznych ele- m2
d.1./01 0628-06 mentow. Zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi, grzybami
1|analogia i owadami.
poz.7 m?2 30,614
RAZEM 30,614
9 Czyszczenie krat czerpni, usunigcie nawarstwien korozyjnych m2
d.1.|kalk. wtas-
1/na
1.1*1,15%8 m2 10,120
RAZEM 10,120
10 Malowanie powtokami zabezpieczajgcmi zewnetrzne azurowe elemen- |m2
d.1.|kalk. wias- ty stalowe. Powtoki odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
1/na Kolorystyka zgodna z aktualnie wystepujaca
poz.9 m?2 10,120
RAZEM 10,120
11 Wykonanie konstrukcji drewnianej z kantéwek 16x16cm, w celu pod- |m
d.1.|kalk. wtas- niesienia daszka czerpni
1ina
12 m 12,000
RAZEM 12,000
12 Wynajem dzwigu do podniesienia daszka czerpni m-g
d.1.|kalk. wtas-
1/na
20 m-g 20,000
RAZEM 20,000
13 Wywiezienie i utylizacja gruzu i $mieci budowlanych m3
d.1.|kalk. wtas-
1ina
poz.2*0,2+poz.11*0,16*0,16+p0z.6*3,14*0,06*0,06+p0z.5*0,25*0,2 m3 2,496
RAZEM 2,496
1.2 Okna eliptyczne na ostatniej kondygnacji, gtownej klatki schodowej
14 Uszczelnienie okien eliptycznych 7szt kpl.
d.1.|kalk. wias-
2|na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Collegium luridicum
21 Okna eliptyczne na ostatniej kondygnacji, gtownej klatki schodowej

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 44342 Uzytkownik: Agnieszka Wiodarczyk




Il Collegium Minus rew02 20.05.22 OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
15 Uszczelnienie okien eliptycznych 2szt kpl.
d.2.|kalk. wtas-
1/na
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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