Załącznik nr 1 do SWZ
Znak sprawy: ZP.271.3.2023

Uszczegółowie opisu przedmiotu zamówienia 

Przedmiot zamówienia: Inwestycja polega na rozbudowie istniejących dróg gminnych poprzez wykonanie poszerzenia ich jezdni wraz z budową chodnika, budową systemu odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego oraz przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych poprzez

odseparowanie ich ruchu od siebie oraz doprowadzenie parametrów przedmiotowych dróg do zgodności z obowiązującymi wytycznymi). Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.
 W ramach robót budowlanych przewidziano

- rozbudowę istniejącej jezdni ul. Czerwonych Beretów, Wrzosowej oraz fragmentu ul. Potasińskiego do szerokości 5,0m,

- przebudowa skrzyżowania ulic Czerwonych Beretów, Wrzosowej oraz Potasińskiego na rondo 5-wlotowe o średnicy 22,0m,

- przebudowa istniejących skrzyżowań polegająca na korekcie szerokości wlotów i promieni wyłukowań,

- budowę chodników jednostronnych wzdłuż przedmiotowych dróg szerokości 2,2m (z krawężnikiem),

- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych,

- budowę nowego lub przebudowę istniejącego systemu odwodnienia drogi w postaci budowy kanalizacji deszczowej,

- budowę nowego lub przebudowę istniejącego systemu oświetlenia ulicznego – wg opracowania branżowego,

  przebudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej – wg opracowania branżowego,

- przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej – wg opracowania branżowego,

- przebudowę istniejącej sieci wodociągowej – wg opracowania branżowego,

- przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej – wg opracowania branżowego,

- likwidację ogrodzeń kolidujących z przedmiotową inwestycją,

- wycinkę zieleni kolidującej z przedmiotową inwestycją.

- modernizację istniejącego oznakowania poziomego i pionowego – wg. projektu docelowej organizacji ruchu,

- zagospodarowanie zielenią terenu objętego opracowaniem (obsianie trawą).

Wymiana kolidującej z inwestycją drogową sieci gazowej zostanie wykonana przez gestora sieci. 
W dokumentacji projektowej został podany zakres robót gazowych do wiadomości wykonawcy. W przedmiarze zakres robót nie został uwzględniony. Wykonawca zezwoli wejść na teren budowy w celu przebudowy sieci gazowej i uzgodni z gestorem sieci termin przebudowy. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca wykona i dołączy inwentaryzację robót gazowych

Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej rozliczane będzie na zasadach wynagrodzenia kosztorysowego pozostałe elementy rozliczane będą na zasadzie wynagrodzenia ryczałtoweg
1) Wynagrodzenie: Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej oraz przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej rozliczane będzie na zasadach wynagrodzenia kosztorysowego pozostałe elementy rozliczane będą na zasadzie wynagrodzenia ryczałtowego
2) Zadanie realizowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych jako zadanie wieloletnie. Finansowanie zadania jest podzielone na lata 2023-2024 w związku z powyższym ustala się limit płatności. W roku 2024 kwota płatności nie może wynieść więcej niż 4 987 500 zł
3) Wymiana kolidującej z inwestycją drogową sieci gazowej zostanie wykonana przez gestora sieci. W dokumentacji projektowej został podany zakres robót gazowych do wiadomości wykonawcy. W przedmiarze zakres robót nie został uwzględniony. Wykonawca zezwoli wejść na teren budowy w celu przebudowy sieci gazowej i uzgodni z gestorem sieci termin przebudowy. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca wykona i dołączy inwentaryzację robót gazowych.

4) Wymiana kolidujących z inwestycją drogową sieci zostanie wykonana na zasadach zawartych w uzgodnieniach i porozumieniach przygotowanych przez gestorów sieci (w tym Wykonawca na swój koszt zapewni nadzór właścicielski). Wykonawca zezwoli wejść na teren budowy przedstawicielom gestorów sieci i uzgodni z gestorem sieci termin przebudowy. Do dokumentacji powykonawczej wykonawca wykona i dołączy inwentaryzację sieci oraz dokumenty wymienione w uzgodnieniach i porozumieniach pozwalające na oddanie do użytkowania.

5) W trakcie realizacji zamówienia należy: zapewnić osoby kierujące budową ( kierownik budowy) i robotami budowlanymi ( kierownik robót branżowych), posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną na czas realizacji zadania, zabezpieczyć roboty w pasach dróg publicznych wraz z wykonaniem i zatwierdzeniem niezbędnych projektów tymczasowej organizacji ruchu, wykonać dokumentację powykonawczą przebudowy drogi i sieci, wykonać i zamontować tablicę informacyjną w ciągu 30 dni od podpisania umowy, informującą użytkowników drogi o realizacji zadania z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z wytycznymi określonymi w § 10 uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami. Działania informacyjne powinny być podejmowane z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953).

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21610
6) Wykonawca podczas prac podejmie działania w celu ochrony punktów osnowy geodezyjnej  a w przypadku uszkodzenia dokona  wznowienia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1990 z póź.zm). Operat dokumentujący wznowienie punktu osnowy musi zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

7) Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym

8) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w projekcie wykonawczym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w zmianach umowy. 

9)  Jeżeli wykonanie robót polegających na przebudowie istniejącej sieci wodociągowej lub polegających na przebudowie istniejącej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, będzie prowadziło do zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia wykonawcy (poprzez zmianę zakresu prac uzgodnionych z Infrastrukturą Niepołomice Sp. z o.o. – gestora sieci) musi być poprzedzone zmianą umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone na podstawie ceny jednostkowej  poszczególnych pozycji kosztorysowych przedstawionej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy x ilość faktycznie wykonanych robót a w przypadku robót zamiennych wykonawca sporządzi kosztorys, który zostanie zatwierdzony przez osobę nadzorującą ze strony Zamawiającego.

10) Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych z Zamawiającym poleceń a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń, w szczególności poprzez: zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od projektu wykonawczego, 

11) Protokół konieczności jest sporządzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Projektanta.

12) Warunki płatności: 30 dni od dostarczenia Zamawiającemu faktury. Zamawiający dokona zapłaty faktury lub rachunku w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz ze wskazanymi przez Zamawiającego dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (oryginał pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zrealizowaniu względem niego płatności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią faktury lub rachunku dotyczącą prac podwykonawczych, dowodem zapłaty wynagrodzenia określonego na fakturze/rachunku oraz odpowiednie protokoły odbioru). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja II w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady Ministrów z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/#c21604 .

13) Obowiązki Wykonawcy: 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) Protokolarne przejęcie terenu budowy od Zamawiającego;

2) Oznakowanie, organizację i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy;

3) Doprowadzenie mediów dla potrzeb budowy i ponoszenie kosztów ich zużycia;

4) Prowadzenie prac prawidłowo zgodnie z warunkami określonymi w decyzji ZRiD;

5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej technicznej i geodezyjnej zaklauzulowanej wraz z technicznymi

protokołami odbiorów dotyczących wszystkich wykonanych robót;

6) Odtworzenie i przywrócenie terenów sąsiednich zajętych pod inwestycję do stanu pierwotnego , demontaż

obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu;

7) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych

nieprawidłowości;

8) Stały nadzór i obsługa geodezyjna, prowadzone dla wszystkich robót przez podmiot posiadający w tym zakresie stosowne uprawnienia;

9) Ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej oraz poniesienie pełnej odpowiedzialności z tego tytułu na cały okres realizacji zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej co najmniej 500 000,00 zł. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć kopię w/w ubezpieczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy;

10) Ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania;

11) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne w stosunku do Wykonawcy.

12) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru;

13) Organizowanie robót w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót;

14) Rozpoczęcie prac niezwłocznie od dnia przekazania placu budowy;

15) Opracowania przed rozpoczęciem robót planu BIOZ, który zostanie przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru;

16) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ;

               17) Przygotowanie dokumentów i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie;

18) W dniu podpisania umowy przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób

uczestniczących w realizacji zamówienia;

19) Najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia prac budowlanych dostarczenie do Zamawiającego

oświadczenie o konieczności lub braku konieczności zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do

właściwego inspektora pracy, zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

20) Zapewnienie uczestnictwa w naradach z Zamawiającym Kierownika Budowy, który przedstawi zaawansowanie robót oraz sprawy, które wymagają rozstrzygnięcia przez Inspektora Nadzoru i przez Zamawiającego;

21) Dokonywanie poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w terminach określonych przez Inspektora Nadzoru;

22) Zagospodarowanie powstałych podczas prowadzenia robót odpadów. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);

23) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane;

24) Wykonywanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezbędnych ze względu na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią, zawiadamiając o tym niezwłocznie Zamawiającego;

25) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok);

26) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych;

27) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie adresu siedziby i o każdej innej zmianie w

działalności Wykonawcy mogącej mieć wpływ na realizację umowy;

28) Przeglądy serwisowe urządzeń w okresie udzielonej gwarancji.

29) Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w

stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją i przedstawić próbki materiałów

30) Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań. Koszt wykonania tych badań obciąża Wykonawcę.

31) W związku z przyjętym programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego zał. Nr 2 do uchwały Nr XXV/373/20 Wykonawca w ramach realizowanego zadania zobowiązany jest do przestrzegania obowiązków w zakresie ochrony powietrza w tym:

1) Obowiązek spełnienia przez maszyny mobilne nieporuszające się po drogach tj. maszyny budowlane – koparki, ładowarki, spycharki itp. o mocy powyżej 18 kW wyposażone w filtr cząstek starych

2) Obowiązek czyszczenia na mokro ulic i terenu wokół budowy, które są zniszczone na skutek budowy

3) Zraszanie w okresie bezdeszczowym składowisk materiałów sypkich

4) Stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół sprzętu ciężkiego opuszczających plac budowy

5) Stosowanie cięcia elementów betonowych na mokro

6) Stosowanie przykrycia przy przewożeniu materiałów pylących

32) wykonanie w terminie do 14 dni od podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo – finansowego. Harmonogram winien uwzględnić etapowanie robót z wykonaniem wszystkich elementów przebudowy drogi oraz warunki finansowania zadania i uwzględniać ostateczną kwotę dofinansowania określoną w promesie.

33) podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, środków zapobiegawczych wymaganych przez okoliczności, koniecznych, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz minimalizowanie zakłóceń lub szkód wynikających z prowadzenia robót budowlanych;
              34)  Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ruch pieszy oraz kołowy na czas trwania robót, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami organizacji ruchu, a po zakończeniu robót uporządkować teren budowy.
