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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Opracowany zgodnie z art. 31 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych i
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz.
2072.

Nazwa zamoéwienia:
Dostosowanie budynkéw Szpitala Wojewddzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwatkach do
aktualnie obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej — etap lll, czes¢ 2.

Adres:
Szpital Wojewddzki im dr Ludwika Rydygiera w Suwatkach
ul. Szpitalna 60 16-400 Suwatki — woj. Podlaskie , Polska

Nazwy i kody zamoéwienia wg CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
45000000-7 Roboty budowlane
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie placowek zdrowotnych
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektdw szpitalnych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach:
-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
- 45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych
- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
- 45410000-4 Tynkowanie
- 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
- 45440000-3 Roboty malarskie i stolarskie

Zamawiajacy:

Szpital Wojewddzki im dr Ludwika Rydygiera w Suwatkach

ul. Szpitalna 60 16-400 Suwatki — woj. Podlaskie , Polska

PFU dla inwestycji polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i prac zwigzanych z realizacjg
projektu, tj.: wykonanie projektu petnobranzowego (o ile dotyczy), uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych pozwolen i uzgodnien (w tym wraz z uzyskanie
uzgodnien rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych) — o ile dotyczy i sg one
wymagane, oraz wykonanie prac budowlanych - dostosowanie budynkéow Szpitala
Wojewodzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwatkach do aktualnie obowigzujacych wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej — etap lll, czes¢ 2.



| CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu Ilub zakres prac
budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest dostosowanie do wymagan przeciwpozarowych budynkéw ,A, B, C,
D, E, F, G, H oraz K” Szpitala Wojewddzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwatkach. Przedmiot
zamoéwienia skfada sie z zaprojektowania i wykonania | etapu inwestycji polegajgcej na:

zaprojektowaniu wraz z uzyskaniem uzgodnien rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (o ile dotyczy) i wykonaniu instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego (kompatybilnego z istniejgcym juz w Szpitalu systemem DATA-S) z wpieciem do
centrali monitorowania opraw awaryjnych (w przypadku braku dostatecznej ilosci miejsca
nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz centrali) w strefach: 1 (budynek F oraz D — wszystkie
kondygnacje z wytgczeniem NZOZ Procardia) — uzupetnienie wraz z uporzadkowaniem i
doposazeniem drég ewakuacyjnych; 6 (budynek K — wszystkie kondygnacje z wytgczeniem
Oddziatu Choréb Zakaznych) — uzupetnienie wraz z uporzgdkowaniem i doposazeniem drég
ewakuacyjnych;

zaprojektowaniu wraz z uzyskaniem uzgodnied rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (o ile dotyczy) i wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP
oraz reczne ostrzegacze pozarowe) w strefach: 1 (budynek F oraz D — wszystkie
kondygnacje wtgcznie z klatkami schodowymi z wytgczeniem NZOZ Procardia) — w tym w
razie koniecznosci rozbudowa centrali SSP o dodatkowe moduty; 6 (budynek K — wszystkie
kondygnacje wtgcznie z klatkami schodowymi z wytgczeniem Oddziatu Choréb Zakaznych) —
w tym w razie konieczno$ci rozbudowa centrali SSP o dodatkowe moduty;

zaprojektowaniu wraz z uzyskaniem uzgodnien rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych (o ile dotyczy) i wykonaniu instalacji diwiekowego systemu
ostrzegawczego (DSO) w strefach: 1 (budynek F oraz D — wszystkie kondygnacje wtacznie z
klatkami schodowymi z wytgczeniem NZOZ Procardia) — w tym w razie koniecznosci
rozbudowa istniejgcej centrali DSO o dodatkowe moduty i wzmacniacze; 6 (budynek K —
wszystkie kondygnacje wtgcznie z klatkami schodowymi z wytgczeniem Oddziatu Choréb
Zakaznych) — w tym w razie koniecznosci rozbudowa centrali DSO o dodatkowe moduty i
wzmacniacze;

montazu drzwi dymoszczelnych w klasie odpornosci ogniowej EIS30 wraz z naswietlami w
klasie odpornosci ogniowej EI30 w miejscu istniejgcej przeszklonej aluminiowej Scianki z
drzwiami i oknami podawczymi w klasie odpornosci ogniowej EI30 do rejestracji: w strefie 3
na poziomie pierwszego pietra (wejscie z komunikacji ogdlnej do wschodniego skrzydta
budynku B — rejestracja ZDO);

montazu drzwi dymoszczelnych w klasie odpornosci ogniowej EIS30 wyposazonych w
elektrotrzymacze (wpiete do systemu) i samozamykacze: w strefie 1 na poziomie wysokiego
parteru (korytarz administracji, budynek D) — w celu spetnienia wymogu dotyczgcego
dtugosci poziomych drdg ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji (§226 ust. 3
Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie);

montazu drzwi dymoszczelnych wyposazonych w elektrotrzymacze (wpiete do systemu) i
samozamykacze: w strefie 4 na poziomie wysokiego parteru na tgczeniu budynkéw Ci H;



montazu okien/witryn typu fix (w zaleznosci od funkcji pomieszczenia — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym: nalezy uwzglednié konieczno$¢ mycia okien) w klasie odpornosci ogniowej
EI60: 2 sztuki na granicy stref 1 i 3 na poziomie niskiego parteru (faczenie budynkéw F i B,
korytarz po stronie wschodniej); 2 sztuki na granicy stref 1 i 3 na poziomie wysokiego
parteru (faczenie budynkow F i B, korytarz po stronie wschodniej); na granicy stref 1i 3 na
poziomie wysokiego parteru (taczenie budynkéw F i B, Sluza Bloku Operacyjnego); 2 sztuki
na granicy stref 1 i 3 na poziomie pierwszego pietra (tgczenie budynkdw F i B, korytarz po
stronie wschodniej); 2 sztuki na granicy stref 1 i 3 na poziomie pierwszego pietra (tgczenie
budynkow F i B, poczekalnia Okulistyki); na granicy stref 3 i 7 na poziomie pierwszego pietra
(budynek B, Chirurgia Jednego Dnia — pomieszczenie przy Klatce K-6);

montazu okien/witryn typu fix (w zaleznosci od funkcji pomieszczenia — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym: nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ mycia okien i uzytkowanie jako wytaz) w
klasie odpornosci ogniowej EI30: 4 sztuki w strefie 3 na poziomie drugiego pietra budynku B
w pomieszczeniu wentylatorowni;

montazu drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60 wyposazonych w elektrotrzymacze
(wpiete do systemu) i samozamykacze: w strefie 6 na poziomie niskiego parteru na tgczeniu
budynku K z tunelem;

montazu 2 sztuk drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60 wyposazonych w
samozamykacze: w strefie 2 na poziomie niskiego parteru na tgczeniu budynku G z tunelem
(drzwi do tunelu komunikacyjnego za kaplicg);

montazu drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60: w strefie 6 na poziomie niskiego parteru
budynku K przy zejsciu do wymiennikowni;

wydzieleniu i wysterowaniu klatek ewakuacyjnych K-4, K-6, K-7, K-9, K-10 oraz K-11 poprzez
uzupetnienie/doposazenie w instalacje i urzgdzenia AOE, SSP i DSO;

przeniesieniu grzejnikdw na klatkach ewakuacyjnych K-1 oraz K-3 w strefie 3 w budynku D w
taki sposéb, aby zapewni¢ wtasciwg szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej (1,5m);

wykonaniu PWP w brakujacych strefach oraz doprowadzeniu do pomieszczenia ochrony,
dokonaniu analizy mozliwosci awaryjnego wytaczania pradu (poprzez zastosowanie
przeciwpozarowych wytgcznikdéw pradu, zaproponowanie i wykonanie rozwigzan dla
poszczegdlnych stref uwzgledniajgc specyfike oddziatéw/zaktadéw oraz uzytkowane
urzadzenia i aparaty) wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i instrukcji
wyfaczania prgdu oraz uzyskaniem uzgodnied rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych; wyposazeniu obiektu zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych w przeciwpozarowe wytgczniki pradu dla stref pozarowych: 1, 3, 4,5, 6, 7, 11,
12,13,14,15,16i17;

wykonaniu prob, protokotow i pomiaréw (w tym zrozumiatosci mowy);

wysterowaniu wszystkich urzadzen zgodnie z systemem przyjetym w poprzednich etapach;
opracowaniu projektu budowlanego zgodnie z pkt.2.2. niniejszego rozdziatu (o ile dotyczy);
uzyskaniu uzgodnien rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych dla wszystkich proponowanych rozwigzan (o
ile dotyczy);

wykonanie w imieniu Zamawiajgcego procedury zgtoszenia rozpoczecia i zakoriczenia robét
oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (o ile dotyczy);

wykonanie prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem;

opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej;



e wykonaniu scenariusza pozarowego oraz tablicy sterowand obejmujacych wzajemng
wspotprace oraz sposéb funkcjonowania urzadzen przeciwpozarowych sterowanych przez
system sygnalizacji pozarowej;

e opracowanie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego uwzgledniajgcej zmiany wprowadzone
podczas inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia — obowiqzujgce przepisy,
parametry istniejgcego obiektu, wytyczne konserwatorskie itp.

1.2.1. Budynki kubaturowe: kompleks budynkéw potaczonych ze sobg komunikacjg na poziomie
niskiego parteru sktada sie z budynkdw A najwyzszego VI-pietrowego z kondygnacjg techniczng i
takze VI pietrowy tacznik E Oraz z budynkdw niskich: B, C, D, H, jednopietrowych tacznikéw G i F do
wysokiego parteru oraz wyodrebnionego parterowego budynku ,kuchni szpitalnej". Wszystkie
budynki sg przekryte stropodachami, wymurowane tradycyjnie w oparciu o konstrukcje ramowa,
kazda kondygnacja jest skomunikowana klatkg schodowa zelbetowgq oraz przy budynku A znajduje
sie centralnie zlokalizowany (tacznik E) zesp6t szybéw windowych tézkowych i osobowych.

1.2.2. Przedmiotowy program funkcjonalno — uzytkowy zostat przygotowany dla czesci obejmujgcej
pomieszczenia w chwili obecnej uzytkowane. Niniejszy PFU w pierwszej czeSci prac dotyczy
wykonania projektu budowlanego petno branzowego wraz ze wszystkim uzgodnieniami zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym. Projekt budowlany
poprzedzony winien by¢ koncepcjg funkcjonalno-przestrzenng uzgodniong z Zamawiajgcym.

Druga czes¢ dotyczy wykonania prac instalacyjnych i budowlanych. Zaktada sie jednorazowe
wykonywanie prac (terminy graniczne zakoriczenia prac zostang okreslone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia).

1.2.3. Sytuacja formalno-prawna.

Poddane adaptacji czesci obiektu, ktérych dotyczy opracowany PFU znajdujg sie na terenie Szpitala
Wojewddzkiego w Suwatkach przy ul. Szpitalnej 60. Dziatki geodezyjne nr 21742/20, 21742/8,
21743/2, 21744/2 — wtasciciel Wojewddztwo Podlaskie, uzytkownik wieczysty Szpital Wojewddzki
im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwatkach. Dziatki bedace w dyspozycji szpitala stanowig obszar
zagospodarowany, ogrodzony, czesciowo zadrzewiony. Przedmiotowy obiekt jest zlokalizowany w
kompleksie budynkdéw szpitalnych usytuowanych w potudniowej czesci posesji.

1.2.4. Zagospodarowanie terenu.

Dziatki posiadajg uzbrojenie: energetyczne, wod-kan, kanalizacji deszczowej, cieptownicze, gazowe,
teletechniczne. W obrebie dziatek szpitala znajduje sie naziemne lgdowisko helikopteréw. Drogi na
terenie przedmiotowych dziatek sg utwardzone i odwodnione do kanalizacji deszczowej. Dziatki nie
sg objete ochrong konserwatorskg oraz nie sg w obszarze eksploatacji gornicze;j.

1.2.5. Koniecznos$¢ dostosowania budynkéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej wynika z:
e decyzji administracyjnych wydanych przez Komendanta Miejskiego PSP w Suwatkach
e postanowien Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
o ekspertyz przeciwpozarowych
e opinii technicznej
e obowigzujgcych przepiséw prawa



1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich wymaganych
przepisami prawa uzgodnien, opinii i pozwolen oraz wykonanie robdt budowlanych objetych ww.
opracowaniem.

Gtéwnym celem przedmiotu zamodwienia jest dostosowanie budynkéw bedacych przedmiotem
opracowania do obowigzujgcych przepiséw technicznych w zakresie ochrony przeciwpozarowej zgodnych z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. Z 2015, poz. 1422 z
pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109,
poz.719) z uwzglednieniem decyzji administracyjnych Komendanta Komendy Miejskiej PSP w Suwatkach,
opracowanych ekspertyz przeciwpozarowych oraz postanowien Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP. Planowana inwestycja pozwoli na poprawe bezpieczenstwa przeciwpozarowego budynkéw oraz
bezpieczenstwa przebywajgcych w nim osdb.

1.4 Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno — uZytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo — kubaturowych.

W zwigzku z charakterem inwestycji, podane ponizej parametry i wskazniki nie ulegajg zmianie w stosunku
do stanu istniejgcego.

Budynek D z tagcznikiem F Budynek K

Powierzchnia budynkow objeta opracowaniem 3830,53 m* 2107,50 m*'

Powierzchnia catkowita objeta opracowaniem 5958,03 m*’

*) powierzchnia nie uwzglednia miejsc w innych strefach pozarowych, gdzie nalezy wymienic stolarke drzwiowg i okienna na przeciwpozarowa

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Wykaz czesci przedmiotu zamowienia:

Czesc 1. Opracowanie projektu budowlanego
Czesc 2. Wykonanie robét budowlano-instalacyjnych

2.2 Dokumentacja projektowa

2.2.1. Forma i zakres projektu musi spetniaé wymogi obowigzujgcego porzadku prawnego, a w
szczegolnosci:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 88).
b) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2016, poz. 191 z pdzniejszymi zmianami).
c) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719).
d) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014,
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami).



e) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 248 z p6zniejszymi zmianami).

f) Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2020, poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

g) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021, poz. 2454).

h) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U.z 2021, poz. 1722).

i) Musi uwzgledniaé:

e Decyzje administracyjng nr MZ.5580.1V.1.1.4.2014.PCH z dnia 01.12.2014 roku, wydang
przez Komendanta Miejskiego PSP w Suwatkach

e Decyzje administracyjng nr WZ.5580.1V.1.1.5.2014.PCH z dnia 01.12.2014 roku, wydang
przez Komendanta Miejskiego PSP w Suwatkach

e Decyzje administracyjng nr RZ-0940/151/2/96 z dnia 11 maja 1996 roku, wydang przez
Komendanta Miejskiego PSP w Suwatkach

e Decyzje administracyjng nr MZ-5580/60/3/06 z dnia 13 kwietnia 2006 roku, wydana
przez Komendanta Miejskiego PSP w Suwatkach

e Decyzje administracyjng nr MZ-5580/60/3/06, wydang przez Komendanta Miejskiego
PSP w Suwatkach

e Postanowienie nr WZ.5595.12.2015.GL z dnia 1 kwietnia 2015 roku, wydane przez
Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP

e Postanowienie nr WZ.5595.50.2017.TF z dnia 27 listopada 2017 roku, wydane przez
Podlaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP

2.2.2. Opracowanie projektowe zawiera¢ musi, co najmniej elementy przedstawione w ponizszych
punktach:
a) Projekt musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie.
b) Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w
nastepujgcych etapach:

Etap | — wstepna koncepcja z opisem prac uwzgledniajgca wymagania Zamawiajgcego
zawarte w PFU
Etap Il — projekt budowlany opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 248 z
pozniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Etap lll - dokumentacja powykonawcza

2.2.3. Wymagania dotyczace opracowania projektu przez Wykonawce.
a) Dokumentacja winna uzyskaé petng akceptacje przyjetych i zastosowanych rozwigzan
technicznych i technologicznych przez Zamawiajgcego



b)

d)

f)

g)

h)

j)

Dokumentacja bedzie opracowana i przekazana Zamawiajgcemu w sposdb nastepujacy:
e wersja papierowa w 4 egzemplarzach, ztozona w sposéb zgodny z wymogami
obowigzujgcego prawa
e wersja elektroniczna w formacie PDF i DWG na 2 ptytach CD
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia
procesu inwestycyjnego oraz uwzgledniaé decyzje i postanowienia PSP t3cznie z
ekspertyzami
Zakres prac objetych zamoéwieniem obejmuje opracowanie wszystkich materiatéw do
uzyskania niezbednych dla realizacji inwestycji uzgodnien, decyzji lub opinii, w
szczegolnosci:
e uzgodnienie dokumentacji projektowej z:
— rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (jezeli dotyczy)
— rzeczoznawcg do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (jezeli dotyczy)
pozyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji administracyjnych wynikajgcych z ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2022 r., poz. 88 z pdzniejszymi zmianami) (jezeli
dotyczy)
Rysunki i obliczenia, ktére powinien sporzadzi¢ Wykonawca, bedg wykonane i przekazane
zgodnie z wymaganiami podanymi ponizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z
rozmiarami powszechnie stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z
Zamawiajgcym. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych i technologicznych powinny
by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegétéw.
Zaleca sie stosowanie nastepujacych skali:
e rzutyi przekroje —1:50, 1:100
e szczegoty — 1:50, 1:20, 1:10
Projekt musi zawieraé zataczong przez projektanta i sprawdzajgcego klauzule o
sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wiedzg
techniczng
Zamawiajgcy wyda opinie i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt. 2.2.2. ppkt. b) w terminach trzech dni roboczych, liczagc od daty ztozenia
opracowania u Zamawiajgcego
Sporzgdzona przez Wykonawce dokumentacja powykonawcza w szczegdlnosci powinna
zawierc:
e deklaracje zgodnosci, atesty, Swiadectwa wbudowanych materiatow i urzadzen
® naniesione w sposob czytelny wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie prowadzenia
robot
Wszyscy projektanci i sprawdzajgcy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni posiadaé
uprawnienia do projektowania i byé cztonkami wifasciwej Regionalnej Izby Inzynieréw
Budownictwa. Wykonawca przedtozy dokumentacje przedstawicielowi Zamawiajgcego do
sprawdzenia pod katem zgodnos$ci z warunkami Programu i zatwierdzenia. Dokonanie
weryfikacji projektu nie przesadza o zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajgcego,
ktory odmaowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze dokumentacja
projektowa nie spetnia wymagan Programu.
Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie z chwilg odbioru koricowego



2.3 Zakres prac budowlanych

Zakres poszczegdlnych prac moze réznic sie od przedstawionego ponizej, a wynika to z mozliwosci
zastosowania innych rozwigzan technologicznych dla poszczegdlnych elementéw ochrony
przeciwpozarowej, opinii rzeczoznawcéw, wytycznych projektowych i innych.

2.3.1. Zaprojektowanie i wykonanie lub uzupetnienie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego (kompatybilnego z istniejgcym juz w Szpitalu systemem DATA-S) z wpieciem do centrali
monitorowania opraw awaryjnych (w przypadku braku dostatecznej ilosci miejsca nalezy
przewidzie¢ dostawe i montaz centrali) — uzupetnienie oraz uporzadkowanie i doposazenie drog
ewakuacyjnych:
— w strefie 1 — wszystkie kondygnacje z wytgczeniem NZOZ Procardia;
— w strefie 6 — wszystkie kondygnacje z wytgczeniem Oddziatu Chordb Zakaznych:
e demontaz sufitu (modutowy)
e rozprowadzenie instalacji w przestrzeni miedzy sufitowej / w sufitach szpachlowanych
instalacje prowadzi¢ podtynkowo
e montaz urzadzen systemow
e zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych
e wpiecie instalacji do systemu (w przypadku uzupetnienia istniejacej instalacji wykonac
zgodnie z wczesniej przyjetymi rozwigzaniami w zakresie testowania opraw)
e wykonanie niezbednych préb oraz testéw wraz ze sporzgdzeniem odpowiednich
protokotéw (m.in. protokdt pomiaréw natezenia oswietlenia)
e odtworzenie sufitow (w miejscach gdzie prowadzono instalacje podtynkowo -
szpachlowanie i malowanie)

2.3.2. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru (SSP) — w razie
koniecznosci z rozbudowg i doposazeniem centrali oraz wykonaniem recznych ostrzegaczy
pozarowych:

— w strefie 1 — wszystkie kondygnacje z wytgczeniem NZOZ Procardia;

— w strefie 6 — wszystkie kondygnacje z wytgczeniem Oddziatu Choréb Zakaznych:

e rozprowadzenie instalacji w przestrzeni miedzy sufitowej (w przypadku sufitéw
podwieszanych) / w sufitach szpachlowanych instalacje prowadzi¢ podtynkowo.
montaz urzgdzen
zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych
wpiecie instalacji do systemu
wykonanie niezbednych préb oraz testéw wraz ze sporzgdzeniem odpowiednich
protokotéow
e odtworzenie sufitow (w miejscach gdzie prowadzono instalacje podtynkowo -—

szpachlowanie i malowanie)

2.3.3. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO) — w
razie koniecznosci z rozbudowg i doposazeniem centrali:
—w strefie 1 — wszystkie kondygnacje z klatkami schodowymi z wytgczeniem NZOZ Procardia;
— w strefie 6 — wszystkie kondygnacje z klatkami schodowymi z wytgczeniem Oddziatu Choréb
Zakaznych:
e rozprowadzenie instalacji w przestrzeni miedzy sufitowej (w przypadku sufitéw
podwieszanych) / w sufitach szpachlowanych instalacje prowadzi¢ podtynkowo.
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montaz urzadzen

zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych

wpiecie instalacji do systemu

wykonanie niezbednych préb oraz testéw wraz ze sporzadzeniem odpowiednich
protokotéw

e odtworzenie sufitow (w miejscach gdzie prowadzono instalacje podtynkowo).

2.3.4. Montaz drzwi dymoszczelnych w klasie odpornosci ogniowej EIS30 wraz ze $ciankg w klasie
odpornosci ogniowej EI30, drzwiami i 2 oknami podawczymi do rejestracji w klasie odpornosci
ogniowej EI30:
— na poziomie pierwszego pietra (1) budynku B (strefa 3, wejscie na Zaktad Diagnostyki Obrazowej
z korytarza ogdlnego przy rejestracji) w miejscu istniejgcej zabudowy (przeszklona $cianka na
profilach aluminiowych):

e roboty budowlane i demontazowe, wykucia otworéw w stropach i scianach

e wykonanie przejs¢ instalacyjnych powyzej planowanej zabudowy (dopuszcza sie

system suchej zabudowy (GKF)

e roboty murarskie (ewentualnie szpachlowanie z malowaniem)

e montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30

e obrébka drzwi, regulacja sity zamykania.

2.3.5. Montaz drzwi dymoszczelnych w klasie odpornosci ogniowej EIS30 wyposazonych w
elektrotrzymacze (wpiete do systemu) i samozamykacze:
— na poziomie wysokiego parteru (0) budynku D (strefa 1, korytarz administracji):

e roboty budowlane i demontazowe, wykucia otworéw w stropach i scianach

e wykonanie przejs¢ instalacyjnych powyzej planowanej zabudowy (dopuszcza sie

system suchej zabudowy (GKF)

e roboty murarskie (ewentualnie szpachlowanie z malowaniem)

e montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI30

e obrdébka drzwi, regulacja sity zamykania.

2.3.6. Montaz drzwi dymoszczelnych wyposazonych w elektrotrzymacze (wpiete do systemu) i
samozamykacze z naswietlami:
— na poziomie wysokiego parteru (0) na taczeniu budynkéw C i H (strefa 4, korytarz pomiedzy
Szpitalnym Oddziatem Ratunkowym a Stacjg Dializ):

e roboty budowlane i demontazowe, wykucia otworéw w stropach i $cianach

e wykonanie przejs¢ instalacyjnych powyzej planowanej zabudowy (dopuszcza sie

system suchej zabudowy (GKF)

e roboty murarskie (ewentualnie szpachlowanie z malowaniem)

e montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowe] EI30

e obrdébka drzwi, regulacja sity zamykania.

2.3.7. Montaz okien/witryn typu fix (w zaleznosci od funkcji pomieszczenia) w klasie odpornosci
ogniowej EI60 na granicach stref pozarowych:

— na poziomie niskiego parteru (-1) w budynku tgcznika F na tgczniu z budynkiem B (strefy 1/3)
korytarz po stronie wschodniej, okno nr 1;

— na poziomie niskiego parteru (-1) w budynku tacznika F na faczeniu z budynkiem B (strefy 1/3)
korytarz po stronie wschodniej, okno nr 2;
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— na poziomie wysokiego parteru (0) w budynku tgcznika F na taczeniu z budynkiem B (strefy 1/3)
korytarz po stronie wschodniej, okno nr 1;

— na poziomie wysokiego parteru (0) w budynku tgcznika F na taczeniu z budynkiem B (strefy 1/3)
korytarz po stronie wschodniej, okno nr 2;

— na poziomie pierwszego pietra (1) w budynku tacznika F na taczeniu z budynkiem B (strefy 1/3)
korytarz po stronie wschodniej, okno nr 1;

— na poziomie pierwszego pietra (1) w budynku tacznika F na taczeniu z budynkiem B (strefy 1/3)
korytarz po stronie wschodniej, okno nr 2;

— na poziomie wysokiego parteru (0) na tgczeniu budynku B z tgcznikiem F (strefy 3/1) Sluza Bloku
Operacyjnego;

— na poziomie pierwszego pietra (1) na tgczeniu budynku B z tgcznikiem F (strefy 3/1) poczekalnia
Okulistyki, okno nr 1;

— na poziomie pierwszego pietra (1) na tgczeniu budynku B z tacznikiem F (strefy 3/1) poczekalnia
Okulistyki, okno nr 2;

— na poziomie pierwszego pietra (1) w budynku B (strefa 3, pomieszczenie przy klatce K-6) na
taczeniu z budynkiem C (strefa 7):

roboty budowlane i demontazowe, wykucia otwordéw w stropach i Scianach

wykonanie nadprozy

roboty murarskie

montaz okien/witryn w klasie odpornosci ogniowej EI60

obrébka okien/witryn.

2.3.8. Montaz okien/witryn typu fix (w zaleznosci od funkcji pomieszczenia) w klasie odpornosci
ogniowej EI30:
— na poziomie nadbudéwki nad budynkiem B (wentylatorownia przy maszynowni nieczynnej windy
przy klatce K-5), gdzie nalezy uwzglednié uzytkowanie okien jako wytazy dachowe — okno nr 1;
— na poziomie nadbudoéwki nad budynkiem B (wentylatorownia przy maszynowni nieczynnej windy
przy klatce K-5), gdzie nalezy uwzgledni¢ uzytkowanie okien jako wytazy dachowe — okno nr 2;
— na poziomie nadbudoéwki nad budynkiem B (wentylatorownia przy maszynowni nieczynnej windy
przy klatce K-5), gdzie nalezy uwzgledni¢ uzytkowanie okien jako wytazy dachowe — okno nr 3;
— na poziomie nadbudoéwki nad budynkiem B (wentylatorownia przy maszynowni nieczynnej windy
przy klatce K-5), gdzie nalezy uwzgledni¢ uzytkowanie okien jako wytazy dachowe — okno nr 4:

e roboty budowlane i demontazowe, wykucia otworéw w stropach i $cianach
wykonanie nadprozy
roboty murarskie
montaz okien/witryn w klasie odpornosci ogniowej EI30
obrébka okien/witryn.

2.3.9. Montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60 wyposazonych w elektrotrzymacze z
centralkg zamknie¢ pozarowych (wpiete do systemu) i samozamykacze:

—wejscie do tunelu komunikacyjnego na niskim parterze (-1) pod budynkiem K (strefa 6)

roboty budowlane i demontazowe, wykucia otworéw w stropach i scianach

wykonanie nadprozy

roboty murarskie

montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60

obrébka drzwi, regulacja sity zamykania

wpiecie instalacji elektrotrzymaczy do systemu i sprawdzenie poprawnosci dziatania.
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2.3.10. Montaz 2 sztuk drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60 wyposazonych w samozamykacze:
- wejscie do tunelu komunikacyjnego na niskim parterze (-1) z tgcznika G (strefa 2)
e roboty budowlane i demontazowe, wykucia otworéw w stropach i scianach
wykonanie nadprozy
roboty murarskie
montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60
obrébka drzwi, regulacja sity zamykania
wpiecie instalacji elektrotrzymaczy do systemu i sprawdzenie poprawnosci dziatania.

2.3.11. Montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60:
— zejscie do wymiennikowni na niskim parterze (-1) pod budynkiem K (strefa 6)
e roboty budowlane i demontazowe, wykucia otworéw w stropach i $cianach
e wykonanie nadprozy
roboty murarskie
montaz drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60
obrébka drzwi, regulacja sity zamykania
wpiecie instalacji elektrotrzymaczy do systemu i sprawdzenie poprawnosci dziatania.

2.3.12. Wydzielenie i wysterowanie systemow przeciwpozarowych na klatkach ewakuacyjnych wraz
z wyposazeniem/uzupetnieniem instalacji o niezbedne urzadzenia (SSP, DSO, AOE):
— klatka ewakuacyjna K-4
— klatka ewakuacyjna K-6
— klatka ewakuacyjna K-7
— klatka ewakuacyjna K-9
— klatka ewakuacyjna K-10
— klatka ewakuacyjna K-11
e rozprowadzenie instalacji w sufitach i na scianach (podtynkowo)
montaz urzadzen
zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych
wpiecie poszczegdlnych instalacji do systemu
wykonanie niezbednych préb oraz testéw wraz ze sporzgdzeniem odpowiednich
protokotéw.

2.3.13. Przeniesienie grzejnikdow na klatkach ewakuacyjnych K-1 oraz K-3 — montaz grzejnikdw w
innym miejscu, aby zapewnic¢ odpowiednig szerokos$¢ drog ewakuacyjnych:
—w strefie 1 w budynku D na klatkach K-1 oraz K-3:
demontaz grzejnikéw c.o.
wykucia w stropach i Scianach
wykonanie instalacji c.0. do miejsc docelowego montazu grzejnikow
montaz grzejnikow
proby ci$nieniowe instalacji c.o.
zabezpieczenie przepustow instalacyjnych w granicy wydzielen pozarowych
e obrobki tynkarskie z malowaniem.

2.3.14. Wyposazenie obiektu zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych w
przeciwpozarowe wytgczniki pragdu w obszarach objetych opracowaniem:
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— strefy pozarowe -1, 3,4,5,6,7,11,12, 13,14, 15,16 i 17:

e dokona¢ analizy mozliwosci wytgczenia pradu (poprzez wykonanie instalacji oraz
montaz urzadzen PWP, zaproponowanie i wykonanie rozwigzan dla poszczegdlnych
stref uwzgledniajgc specyfike oddziatdw oraz uzytkowane urzadzenia i aparaty) wraz z
opracowaniem dokumentacji projektowej i instrukcji wytaczania pradu oraz
uzyskaniem uzgodnien rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych (o ile
dotyczy), uwzgledniajgc rozwigzania przyjete podczas realizacji wczesniejszych
inwestycji zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

2.3.15. Wykonanie préb, pomiaréow i protokotéw dla wszystkich wykonanych instalacji i
zamontowanych urzadzen.

2.3.16. Wysterowanie wszystkich urzadzen zgodnie z systemem przyjetym w poprzednich etapach.

2.3.17. Opracowanie dokumentacji projektowe] zgodnie z pkt. 2.2 niniejszego rozdziatu, wraz z
uzyskaniem uzgodnien rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych dla wszystkich proponowanych rozwigzan (o ile
dotyczy).

2.4 Pozostate wymagania
2.4.1. Wymagany termin realizacji zamodwienia — zgodny z umowg z Wykonawcag.

2.4.2. Wykonawca udzieli na wykonane roboty oraz dostarczony sprzet i urzadzenia gwarangji
jakosci i rekojmi zgodnie ze ztozong oferta.

2.4.3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca pokrywa wszelkie koszty przeglagddéw, sprawdzen,
serwisu, usuwania usterek i czesci eksploatacyjnych. Dostarczone i wbudowane urzadzenia i
materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

2.4.4 Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zmdwienia w czynnym catodobowo szpitalu, ktéry
bedzie nieprzerwanie udzielaé $wiadczen zdrowotnych podczas realizacji ustugi. Wykonawca jest
zobowigzany do takiej organizacji prac, by nie uniemozliwi¢ lub powaznie utrudni¢ udzielanie
Swiadczen zdrowotnych przez szpital. W szczegdlnosci godziny wykonywania robét szczegdlnie
ucigzliwych muszg by¢ uzgadniane ze stuzbami szpitala.

2.4.5. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu zamdwienia zaleca sie dokonanie ogledzin w

wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednych informacji do sporzadzenia prawidtowej wyceny w
zakresie projektowania i realizacji robdt budowlanych.

3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Czes¢ ogdlna
3.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce spetnienia wymagan przeciwpozarowych dla
budynkdw szpitala zgodnie z wczesniejszymi zapisami PFU
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3.1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
robdt polegajgcych na dostosowaniu budynkéw do wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz
poprawie bezpieczenstwa pozarowego, okreslonych w niniejszym PFU, w tym:

a) dostawie materiatéw

b) wykonaniu robét

c) odbidr przez Zamawiajgcego wykonanych robot

3.1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg okresla pkt 2.3 niniejszego rozdziatu

3.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdét oraz ich zgodno$¢ z umowa i
dokumentacjg projektowa, normami i obowigzujgcymi przepisami.

3.1.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, wbudowanych elementéw i
urzadzen w okresie trwania realizacji zamdwienia, az do zakonczenia ostatecznego odbioru robét.
Roboty bedg prowadzone w czynnym obiekcie i w zwigzku z tym, wykonawca musi zwrdéci¢ uwage
na bezpieczenstwo przebywajgcych na terenie szpitala oséb.

3.2 Materiaty

3.2.1. Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatéw stosowanych
w realizacji robdt objetych zamdwieniem podano w PFU. Wszystkie materiaty przewidywane do
wbudowania bedg zgodne z wymaganiami i warunkami podanymi w PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczonych na teren budowy oraz za ich wfasciwe sktadowanie i
wbudowanie. Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzgdzen
nalezy rozumie¢, jako przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwnowaznych materiatow i
urzgdzen innych producentow po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego.

3.2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Sktadowanie materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i opadami deszczu.

3.3 Sprzet

Do wykonania robét wykonawca jest zobowigzany uzywac jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét.

3.4 Transport
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Transport

materiatow na terenie Szpitala — istniejgcymi ciggami komunikacyjnymi.

3.5 Wykonanie robdt
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3.5.1. Roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym Programem oraz opracowang i zatwierdzong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowa.

3.5.2. Roboty tymczasowe to roboty niezbedne do wykonania robdt podstawowych objetych
zaméwieniem. Roboty tymczasowe nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po
wykonaniu robdt podstawowych. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy wykonac
szczelne przegrody odgradzajgce czes¢ modernizowang od czynnej czesci Szpitala. Roboty
prowadzone na czynnych oddziatach, gdzie nie ma mozliwosci wydzielenia przestrzeni, nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ aby nie stwarzaty zagrozenia dla pacjentéw i personelu.

3.6 Kontrola jakosci robot

3.6.1. Kontrola wykonania robdt
Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem i niniejszym
Programem.

3.6.2. Odbidr robot.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikowych i podlegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi inspektorskiemu,
d) odbiorowi koncowemu.

Odbidér robdt zanikowych i podlegajgcych zakryciu — dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$é do
odbioru danej czesci robdt zgtasza wykonawca do nadzoru inwestorskiego. Odbidér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia.

Odbidr czesciowy — polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego
dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbidr inspektorski — dokonujg Inspektorzy Nadzoru ustanowieni na budowie. Polega on na
sprawdzeniu zgodnosci z warunkami umowy wykonania i przygotowania do odbioru budowy. Po
zakonczeniu czynnosci odbiorczych Inspektorzy Nadzoru potwierdzajag na zawiadomieniu
sporzadzonym przez wykonawce gotowosci do odbioru korncowego robot.

Odbiér koricowy robdét — zakornczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie
potwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
na piSmie Zamawiajgcego. Gotowos¢ do odbioru musi by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego roboét dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoscia z
dokumentacja projektowg i niniejszym Programem.

3.6.3. Do zgtoszenia odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i dostarczyc
sprawdzone przez nadzér inwestorski nastepujgce dokumenty:
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e rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

e dokumentacje z zakonczonych préb i testow,

e dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatéw i urzagdzen oraz
ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

e dokumenty atestacyjne — Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski,

o certyfikaty na znaki bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow),

e certyfikaty zgodnosci wyrobdw z PN lub aprobatg techniczng,

e deklaracje zgodnosci producentéw wyrobdéw z PN lub aprobatg techniczng,

e dokumentacja urzadzen i wyposazenia — o ile dotyczy (DTR; skrdocone instrukcje rozruchu,
obstugi, czynnosci konserwacyjnych i przegladéw okresowych z okresleniem czestotliwosci;
karty gwarancyjne, paszporty),

e protokoty badan i sprawdzen,

e wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkownika przebudowywanych
pomieszczen.

3.6.4. Dokumentacja o ktorej mowa w pkt. 3.6.3. wykonawca dostarcza w 2 egzemplarzach w
formie papierowej i na ptycie CD w wersji edytowalnej oraz w formacie PDF.

I CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos$é¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca wystepujgc w imieniu Zamawiajacego, zobowigzany jest uzyskaé¢ niezbedne
pozwolenia i decyzje.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajagce jego prawa do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig oznaczong w
ewidencji gruntéow i budynkdw, jako dziatki nr 21742/8, 21743/2, 21744/2, na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamdwienia spetniajgc wymogi ustawy Prawo

Budowlane i innych zwigzanych ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej.
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3.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 290 z
pOZniejszymi zmianami).

3.2 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz. U. z
2016, poz. 191 z pdZniejszymi zmianami).

3.3 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z
2013, poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

3.4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z
2014, poz. 883 z pdzniejszymi zmianami).

3.5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015, poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

3.6 Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012, poz. 462 z pdZniejszymi zmianami).

3.7 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami).

3.8 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719).

3.9 Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r.
W sprawie wykazu wyrobow stuzqcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdow
do uzytkowania (Dz. U. z 2007, Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami).

3.10 Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015, poz.2117 ze pdZniejszymi zmianami).

3.11 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

3.12 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1040 z pdZniejszymi zmianami).
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3.13 Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.
Nr 169, poz. 1650 z pdZniejszymi zmianami).

3.14 Polskie Normy oraz obowiqzujqce przepisy techniczno-budowlane.
W przypadku opisu przedmiotu zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemdéw odniesienia, o ktérych mowa w niniejszym PFU, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania

rownowazne z opisywanym.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegélnosci:

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla posadowienia budynkow
Nie dotyczy

4.3 Dane dotyczqce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane
raporty, opinie i ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajgcy nie posiada

4.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzqdzen technologicznych a takZe wskazania Zamawiajgcego
dotyczgce zachowania urzqdzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych
do rozbiorki i ewentualnie uwarunkowania tych rozbidrek.

Inwentaryzacje stanu technicznego istniejgcych obiektow wykonawca wykona we wtasnym zakresie
w ramach projektu bedgcym przedmiotem niniejszego zamdwienia. Zamawiajgcy jest w posiadaniu
fragmentarycznej dokumentacji archiwalnej.

4.5 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacje zwigzane z
przytqgczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
drog samochodowych, kolejowych i wodnych.

Nie dotyczy

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiqgzane z budowq i jej

przeprowadzeniem
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4.6.1 Zamawiajacy posiada do wgladu:
e decyzje pokontrolne Komendanta KM PSP w Suwatkach
o ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej
e postanowienia Komendanta Podlaskiej PSP
e Opinie Techniczng
e Scenariusz Rozwoju Zdarzen

4.6.2 Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujcego i
wykonawca winien wzigé to pod uwage przy wykonywaniu projektdw i planowaniu robdt
remontowych. Wymagania ujete w tym PFU mogg nie objgé wszystkich szczegétédw niezbednych do
opracowania projektow.

4.6.3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych norm krajowych, w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowied na réwni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania prawa polskiego w trakcie projektowania i realizacji robét zgodnie z normami,
przepisami dotyczacymi budowania, budowli i ochrony $rodowiska oraz do stosowania sie do
prawa regulujgcego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem majg
stuzyé.

5. Zataczniki do PFU
Nr 1 — Plan sytuacyjny, Rzuty kondygnacji budynkéw Szpitala

Nr 2 — Opinia techniczna
Nr 3 — Scenariusz rozwoju zdarzen
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