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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej Nr 200606K Szerzyny

Podlesie w km 3+260-4+490 w m. Szerzyny na dziatce ewidencyjnej nr 2522 w miejscowosci

Szerzyny.

1.2. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza pozyskana z PODGiK w Tarnowie,

— Ustawa ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999, Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

— Uzgodnienia z Inwestorem;

1.3. Cel i zakres opracowania
Opracowaniem objeto droge gminng na dziatce ewidencyjnej nr 2522 w miejscowoSci

Szerzyny na odcinku 1230m.

Celem opracowania jest uzyskanie zgody na wykonanie rob6t budowlanych zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego w ramach
remontu drogi w istniejacym pasie drogowym. Dokumentacje techniczng remontu drogi

wykonano na potrzeby Inwestora - Gminy Szerzyny.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowos$ci Szerzyny, na terenie gminy Szerzyny, w
powiecie tarnowskim.

Laczna dtugos$¢ remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 1230m. Droga w stanie
pierwotnym oraz obecnym posiada nawierzchnie twarda ulepszona. Na przedmiotowym
odcinku nawierzchnia jest w stanie niezadawalajacym. Posiada wyboje, koleiny i deformacje
profilu podtuznego i poprzecznego. Zawyzone pobocza gruntowe utrudniaja spltyw wdd
opadowo-roztopowych. Celem poprawy komfortu podrézy i bezpieczenstwa ruchu na

przedmiotowym odcinku drogi konieczny jest jej remont.



3. OPIS ROBOT REMONTOWYCH

3.1. Dane ogdlne
Remont drogi gminnej polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe

nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:
- ciecie pilg istn. nawierzchni na potaczeniu z nowa nawierzchnig
- frezowanie istn. nawierzchni na potgczeniu z istniejgca nawierzchnia bitumiczna
- wykonanie warstwy wyréwnujacej z betonu asfaltowego AC16W $rednia gr. 4cm
- utozenie siatki przeciwspekaniowej o wytrzymatosci na rozcigganie min. 100kN/m
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC11S gr. 3cm
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne
- Sciecie istniejacych zawyzonych poboczy i uzupetnienie ich warstwa mieszanki kruszywa
C90/3 frakcji 0/31,5 grubosci 20cm

Wszystkie roboty budowlane polegajace na odtworzeniu staniu pierwotnego
wykonywane beda w granicy istniejgcego pasa drogowego.

Prace remontowe prowadzone beda zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP oraz pod
nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrob6w budowlanych dopuszczonych do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.2. Parametry charakterystyczne drogi gminnej
Przekréj normalny remontowanych drég ma nastepujace parametry:

— szerokos¢ jezdni 3,5-8,0m,
— spadek poprzeczny pasa ruchu 2,0 %,

— szerokos$c¢ poboczy 0,5-0,75m,
— pochylenie poboczy 8,0%

3.3. Droga w planie
Plan sytuacyjny drogi opracowany zostat w skali 1:1000 na mapie zasadniczej. Zakres

robét remontowych dostosowano do istniejacego zagospodarowania terenu. L.aczna dtugosé
remontowanego odcinka drogi gminnej wynosi 1230m.
3.4. Konstrukcja
Konstrukcja nawierzchni drogi i miejsc postojowych:
— 3cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

— 4cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

geosiatka przeciwspekaniowa przeplatana, min. 100kN/m

— §r. 4cm - warstwa wyréwnujgca z betonu asfaltowego AC16W



Konstrukcja pobocza:
— 20cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cogs3 frakcji 0/31,5mm

stabilizowanej mechanicznie

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie bedzie on ingerowat w
sieci podziemne i nadziemne. Nie zmienig sie Zadne parametry charakterystyczne, ktére

moglyby oddziatywa¢ na uzbrojenie inzynierskie terenu.

5. ORGANIZACJA RUCHU

Na czas wykonywania rob6t budowlanych, na odcinku objetym niniejsza
dokumentacjg techniczna, zostanie wprowadzone oznakowanie wg ,Projektu czasowej
organizacji ruchu”.

Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robo6t opracuje Wykonawca

rob6t budowlanych.

6. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno -
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inZ. Dominik Nigborowicz
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

Remont drég gminnych polegajacy na odtworzeniu stanu pierwotnego poprzez naprawe

nawierzchni polegajacy w szczegdlnosci na:
- ciecie pilg istn. nawierzchni na potaczeniu z nowa nawierzchnia
- frezowanie istn. nawierzchni na potaczeniu z istniejgca nawierzchniag bitumiczna
- wykonanie warstwy wyréwnujacej z betonu asfaltowego AC16W $rednia gr. 4cm
- utozenie siatki przeciwspekaniowej o wytrzymatosci na rozciaganie min. 100kN/m
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego z AC11S gr. 3cm
- uzupetnienie podbudowy pod miejsca postojowe z mieszanki niezwigzanej Coo/3 frakcji
0/31,5mm gr. 20cm
- wykonanie skropienia lepiszczem pod warstwy bitumiczne
- wymianie obrzezy trawnikowych
- $ciecie istniejacych zawyzonych poboczy i uzupehienie ich warstwg mieszanki kruszywa
C90/3 frakcji 0/31,5 grubosci 20cm

Kolejno$¢ wykonywanie roboét nalezy tak zaplanowa¢, aby niedogodno$ci zwigzane z
robotami ziemnymi ograniczy¢ do niezbednego minimalnego czasu ich wykonania. Prace
nalezy skoordynowac¢ z innymi robotami prowadzonymi w strefie budowy drogi i inne;j
infrastruktury techniczne;.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami.

Proponowana kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych:
1) Roboty przygotowawcze
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drog, trasy przebiegu sieci
infrastruktury technicznej).
2) Sciecie zawyzonych poboczy, ciecie pita i frezowanie
3) Wykonanie nowych nawierzchni z betonu asfaltowego
4) Uzupetienie zjazdow i poboczy
Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektow przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren inwestycyjny i sasiadujacy z inwestycja uzbrojony jest w nastepujace sieci
infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczng i elementy istniejgcej
kanalizacji.

W terenie przewidzianym pod realizacje omawianego zamierzenia budowlanego istnieja
obiekty budowlanych. Zakres tych obiektéw jest nastepujacy:

-réw,



- droga

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt
budowlanych nalezy zaliczy¢:

- czynny uktad komunikacyjny,

- nieré6wnomierne uksztaltowanie terenu,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagroZen oraz miejsce ich wystapienia
Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t wg Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126):

. .. Skala Miejsce i czas wystapienia
Rodzaj zagrozenia .. ) .o, ap
zagroZenia zagrozenia
Roboty ziemne zwigzane z - utozenie warstw kon-
przemieszczaniem lub zageszczaniem mata strukcyjnych drogi, zjazdow
gruntu oraz skrzyzowan

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.
WSsrdéd mozliwych zagrozen nalezy wymienié:
— prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujagcym ruchu
drogowym skutkujgce mozliwymi wypadkami i zdarzeniami drogowymi przez caly okres
trwania budowy,
— prowadzenie rob6t w obrebie uzbrojenia inzynieryjnego - mozliwo$¢ porazenia pradem.
— mozliwo$¢ przygniecenia, uderzenia ciezkimi przedmiotami i elementami
konstrukcyjnymi,
— wpadniecie do wykopdéw - wystepuje w obrebie wszystkich wykopow,
— zasypanie urobkiem - wystepuje w wykopach posiadajacych bezpieczne nachylenie
skarp o wysoko$ci powyzej 3,0m oraz o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m,
— uderzenie przez przemieszczane przedmioty - wystepuje na terenie placu budowy i
zaplecza budowy w czasie recznego i mechanicznego przemieszczania materiatow i
przedmiotow przez caty czas trwania budowy,
— montaz elementéw odwodnienia itp. z uzyciem dzwigu - wystepuje podczas pracy dzwigu,
— kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi - wystepuje na terenie placu budowy i

zaplecza budowy oraz miejsca sktadowania materiatow,



— kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu - elektronarzedzia urzadzen znajdujacych
sie na budowie przez caty okres trwania budowy,

— porazenie pradem elektrycznym - wystepuje przez caty okres trwania budowy w
czasie postugiwania sie elektronarzedziami oraz innymi urzadzeniami zasilanych energia
elektryczna.

— zachlapanie oczu - wystepuje w czasie wykonywania robdét betoniarskich, murarskich i
tynkarskich przez caly czas trwania budowy,

— potkniecie i poS$lizgniecie sie na tym samym poziomie - nierdwnosci terenu, zbrojenie,
namokniety grunt, 16d i $nieg w zimie,

— najechanie przez Srodki transportu — wystepuje przez caty czas trwania budowy na placu
budowy i zapleczu budowy,

— uderzenie o nieruchome przedmioty - wystepuje przez caly czas trwania budowy na
placu budowy i zapleczu budowy,

— hatas - wystepuje podczas obstugi urzadzen pneumatycznych, elektronarzedzi, przez caty
okres trwania budowy,

— urazy kregostupa - wystepujg podczas recznego transportu materiatow przez caty okres

trwania budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robdét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Instruktaz prowadza:

— pracodawca,
— kierownik budowy lub kierownik robét,
— brygadzista.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia wedtug udzielonego
instruktazu dotyczacego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej i
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronne;j,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych z
elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na

stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym



powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z

silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w
strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:

1) niewtasciwa ogélna organizacja pracy

nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy,

brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

2) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:

3) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zZrédtem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
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e brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

4) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

e zastosowanie materiatow zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

5) wady materiatowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
6) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
e niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowac Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystgpieniem do robdt wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ 1aczno$¢ telefoniczng lub radiowg ze stuzbami ratowniczymi
(szczegblnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zaktadem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.

7

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inZ. Dominik Nigborowicz
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