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SPIS RYSUNKÓW 

Nr rysunku Tytuł rysunku Skala 

K01 Rzut parteru   1:50 

IS-01 Budynek gospodarczy –instalacja wod-kan. i klimatyzacji  1:50/1:100 

IS-02 Budynek gospodarczy –instalacja zewnętrzne  1:50/1:100 
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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW 

Dotyczy: Przebudowa budynku magazynowo- gospodarczego 

zlokalizowanego na terenie Szpitala przy ul. 

Jarochowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby magazynu 

składowania odpadów medycznych oraz opakowań tektury 

Inwestor: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i 

Dzieckiem w Poznaniu  

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej   

Ul. Adama Wrzoska 1  

60-663 Poznań 

 

Oświadczam/y, zgodnie z wymaganiami art. 34, ust. 3d ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 

lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) że, 

projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

Projektant 
konstrukcja 

mgr inż. Karol Zimny 

nr upr 158/85/Pw 
 

Sprawdzający 
konstrukcja 

mgr inż. Kasper Zimny  

nr upr. WKP/0402/POOK/21 
 

Projektant 
Inst. Sanitarne 

mgr inż. Roman Salach 

upr. nr WKP/0300/PWOS/08 
 

Sprawdzający 
Inst. Sanitarne 

mgr inż. Grzegorz Dopierała  

upr. nr WKP/0137/PWOS/09 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa istniejącego budynku 

gospodarczo- magazynowego zlokalizowanego na terenie Szpitala przy ul. 

Jarochowskiego 18 w Poznaniu na potrzeby magazynu składowania odpadów 

medycznych oraz opakowań tektury. Kategoria obiektu budowlanego - XI. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- Podstawę opracowania stanowi zlecenie inwestora 

- Opis przedmiotu zamówienia  

- Wizja lokalna przeprowadzona przez autora opracowania 

- Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas oględzin autora 

- Obowiązujące normy i przepisy 

3. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY 

Budynek objęty opracowaniem położony jest w Poznaniu przy ulicy Jarochowskiego 

18. Budynek znajduje się w strefie ochrony zabytków – Zespoły urbanistyczno-

architektoniczne kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX-

wiecznego Poznania z budynkami użyteczności publicznej, sakralnymi, założeniami 

parkowymi i willowymi, zabytkami architektury przemysłowej i kamienicami pod nr A 

239, data decyzji 06.10.1982 r.    

4. LICZBA LOKALI UŻYTKOWYCH 

W związku z podziałem istniejącego pomieszczenia otrzyma się 3 niezależne 

pomieszczenia. 
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5. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA  

Budynek objęty opracowaniem użytkowany obecnie, jako pomieszczenie magazynowo 

gospodarcze będzie użytkowany, jako pomieszczenie przechowywania odpadów medycznych 

(jedno pomieszczenie) oraz składowania opakowań tektury (drugie pomieszczenie). Trzecie 

pomieszczenie gospodarcze pozostanie bez zmian. Zakresem robót budowalnych objęte jest 

wymiana konstrukcji dachu oraz wykonanie podziału istniejącego pomieszczenia i wykonanie 

otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej. 

 

6. Rozwiązania konstrukcyjne 

6.1. WARUNKI GRUNTOWE 

Ze względu na to, że projekt nie przewiduje ingerencji w grunt oraz nie przewiduje się 

zmiany obciążeń użytkowych i stałych nie wykonano badań geotechnicznych. 

6.2. OBLICZENIA STATYCZNE 

Obliczenia statyczne przeprowadzono przy użyciu programu RM-WIN. Obciążenia 

przyjęto z obowiązującymi normami. 

Lokalizacja: Poznań 

Strefa obciążenia śniegiem: II 

Strefa obciążenia wiatrem: I 

6.3. NADROŻA I PODCIĄGI 

W celu wykonania wykucia otworu drzwiowego o szerokości w świetle 90cm i wysokości 

210 cm należy zamontować nadproże stalowe. Nadproże należy wykonać z 3 

dwuteowników 140, skręconych ze sobą 3 śrubami M16. W celu montażu należy po jednej 

stronie muru wykonać bruzdę na wymaganym poziomie i zamontować jeden I 140. 

Następnie należy wypełnić przestrzeń ponad dwuteownikiem. Następnie należy 

analogiczną bruzdę po drugiej stronie ściany i zamontować pozostałe profile stalowy. Belki 
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należy ze sobą skręcić przy pomocy trzech śrub M 16 na podporami i w połowie 

rozpiętości. Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymałości wypełniającej zaprawy można 

przystąpić do wykucia otworu. 

Belki stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez pomalowanie farba 

antykorozyjną na bazie chlorokauczuku – farba podkładowa 2x40μm. Pokrycia 

nawierzchniowego nie projektuje się. 

Po skręceniu belek śrubami należy je osiatkować siatką stalową i obrzucić zaprawą 

cementową marki M15.  

6.4. Wymiana konstrukcji dachu  

Podczas przeprowadzonych oględzin, analizy konstrukcji dachu oraz na podstawie 

wykonanej dokumentacji fotograficznej stwierdzono występowanie szeregu różnego 

rodzaju uszkodzeń, które stwarzają zagrożenie dla prawidłowego użytkowania obiektu.  

W związku z powyżej należy dokonać demontażu dowiązanej konstrukcji dachu wraz 

warstwami połaciowymi. 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Rozbiórkę dachu niezależnie od typu, należy rozpocząć od zerwania elementów ponad 

połacią dachową. Przed rozpoczęciem zdejmowania pokrycia dachowego należy najpierw 

zdemontować rury spustowe, rynny, obróbki blacharskie i ułożyć je na ziemi. Pokrycie z 

papy można przeciąć ostrym nożem, odrywając od poszycia, zwinąć w rulony i ułożyć na 

ziemi. Kolejnym etapem po zdjęciu pokrycia dachu jest zdemontowanie konstrukcji 

drewnianej dachu w całości, rozbiórkę można przeprowadzić z rusztowania, demontując 

kolejne elementy i odpowiednio transportując je w dół. 
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Nową konstrukcję dach projektuje się, jako dach pulpitowy o kącie nachylenia równym 

10 ̊. Konstrukcje należy wykonać z dwuteowników IPN160, ze stali klasy  

S 235, o rozstawie maksymalnym 120cm a następnie zamontować blachę trapezowa T-

55/188, wełnę mineralną grubości 15 cm oraz dokonać krycia papą.   

7. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEGO AGREGATU 

W budynku objętym opracowaniem obecnie zlokalizowany jest nieczynny agregat 

prądotwórczy. Przed przystąpieniem do prac związanych ze zmiana użytkowania obiektu 

należy zdemontować oraz zutylizować agregat. 

 

Agregat przeznaczony do demontażu 

 

                                                                                                           Opracował: 

                                                                                                   mgr inż. Karol Zimny 
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8. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI SANITARNYCH 

 INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

Zasilanie w zimną wodę projektowanej instalacji budynku odbywać się będzie od 

projektowanego przyłącza z wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie obiektu. 

       Obliczenie przepływu obliczeniowego instalacji wodociągowej 

W całej zabudowie przewidziane są niżej wymienione przybory, do których 

zaprojektowano podejścia wodociągowe. 

Bilans wody: 

Zapotrzebowanie na wodę 

Rodzaj punktu 

czerpalnego 

Normatywny wypływ wody 

Ilość urządzeń Ilość zimnej Ilość ciepłej 

Zimna Ciepła 

dm3/s dm3/s szt. dm3/s dm3/s 

Zlewozmywak 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

Umywalka 0,07 0,07 1 0,07 0,07 

Zawór ze złączką 0,15 - 1 0,15 - 

RAZEM 0,29 0,14 

SUMA 0,43 

    

 Przepływ obliczeniowy instalacji ustalono na podstawie PN-92/B-01706 

Przepływ obliczeniowy instalacji zimnej wody użytkowej ustalono wg wzoru (Σqn < 20 

dm3/s) q z.w.u. = 0,682 ∙ (Σqn)0,45 - 0,14 [dm3/s] 
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Przepływ obliczeniowy instalacji q z.w.u. = 0,33 dm3/s = 1,19 m3/h 

Przyłącze wykonać z rur PE 25x2mm 100 SDR17.  

W projektowanym budynku przewidziano wykonanie instalacji wodociągowej z rur 

wielowarstwowych np. PE-X z tlenowo sieciowanego polietylenu (np. TECE) łączonych 

ze sobą za pomocą złączek metalowych lub równoważnych, prowadzonych w posadz- 

kach i po ścianach poszczególnych pomieszczeń zgodnie z częścią graficzną projektu. 

Maksymalny rozstaw podpór dla rurociągów PE-X sanitarnych wynosi pion/inaczej: 

Dn 16 mm  -   80/60 cm 

Dn 18 mm  -   80/60 cm 

Dn 20 mm  -   80/60 cm 

Dn 25 mm  -   90/70 cm 

Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w rurach osłonowych większych o 2 

dymensje od rurociągu przewodowego. Należy je docelowo zabezpieczyć otuliną 

antydyfuzyjną z poliuretanu np. typu THERMAFLEX. Podejścia do armatury tj. baterii, 

zaworów wykonać w bruzdach ściennych lub w ściankach systemowych prowadzonych 

w otulinie poliuretanowej w płaszczu z tworzywa. Na płaszczu z tworzywa zaznaczyć 

kierunki przepływu medium. Woda zimna w płaszczu z folii w kolorze niebieskim, 

natomiast rurociągi ciepłej wody użytkowej w płaszczu z folii w kolorze czerwonym lub 

w płaszczach o innych kolorach z oznakowaniem strzałkami kierunku przepływu w 

kolorach jak wyżej w ilości nie mniejszej niż 1 znak na 5 m rurociągu lub w przypadku 

mniejszych pomieszczeń po jednym oznakowaniu w każdym pomieszczeniu.  

Grubość izolacji dla przewodów c.w.u. o średnicy wewnętrznej: 
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do 22 mm  -  20 mm gr izolacji 

od 22 – 35 mm  -  30 mm gr izolacji 

powyżej 35 mm -  grubość równa średnicy 

Na każdym podejściu do armatury czerpalnej zamontować zawory odcinające kątowe 

3/8”. Ciepła woda przygotowywana będzie lokalnie w projektowanym podgrzewaczu 

ciepłej wody użytkowej zlokalizowanych zgodnie z częścią graficzną PT. 

Całość instalacji o średnicach i przebiegu jak na rysunkach po wykonaniu poddać próbie 

szczelności (9bar/2h), a następnie zakryć bruzdy. 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do istniejącej na terenie obiektu wewnętrznej sieci 

kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przyłącze zgodnie z częścią graficzną PT. 

Główne ciągi poziome instalacji kanalizacji sanitarnej rozprowadzone będą pod 

posadzkami przyziemia do przyborów sanitarnych. Pion kanalizacyjny nad posadzką 

wyposażyć w rewizję i wyprowadzić ponad dach kończąc rurą wywiewną z PCV.  

Całą instalację wykonać z rur PCV np produkcji WAVIN– Buk o średnicach i przebiegu 

jak na rysunkach. 

Po wykonaniu sprawdzić szczelność instalacji. 

Przewody kanalizacyjne 

Przewody kanalizacji zewnętrznej wykonać z rur PVC-U klasy „SN8” firmy np. 

WAVIN-METALPLAST Buk, przeznaczonych do układania w gruncie, z określonymi 

spadkami dla danego typu i średnicy rury. Natomiast pozostałe przewody kanalizacji 

wewnętrznej jako przewody PVC szare do kan. wewnętrznej. 
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Połączenia rur wykonać jako kielichowe na uszczelkę gumową, rury układać na podsypce 

piaskowej gr. 20 cm wraz z wykonaniem pełnej obsypki do wysokości 10 cm ponad 

wierzch rury wraz z zagęszczeniem. 

Przejścia pod przeszkodami lub fundamentami układać w rurach ochronnych stalowych, 

a w przypadku studni betonowych w tulejach z tworzywa. W przypadku braku należytej 

wysokości przykrycia rurociągów należy przewidzieć ocieplenie ich twardym 

styropianem min S20 o grubości uzależnionej od wymagań ocieplenia, a w przypadku 

układania tych rur w miejscach dużych obciążeń należy przewidzieć obetonowanie ich 

lub wymianę na rury TSDOQ. 

 Studnie PCV 

Studnie inspekcyjne niewłazowe fi 315 – 425 oraz fi 600 mm wykonać jako systemowe 

zgodnie z wytycznymi producenta np Wavin – Buk. Kinety na terenach nieutwardzonych 

typ 1 typu lekkiego z przykryciem stożkiem betonowym a na terenach utwardzonych typ 

3 ciężki. Dla studni w terenach zielonych należy wykonać wokół włazów studziennych 

opaskę z betonu lub kostki betonowej o szerokości min. 20 cm. 

Próby szczelności 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i studzienek należy przeprowadzić 

w zakresie sprawdzenia szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu, oraz infiltrację 

wód gruntowych do przewodu i studzienek.  

W ramach próby na ekfiltrację należy: 

- próbę przeprowadzać odcinkami o długości równej odległościom między studzienkami  
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- cały odcinek przewodu za stabilizować przez wykonanie obsybki, a miejsca 

występowania łuków i dłuższych odgałęzień czasowo zabezpieczyć przed 

rozszczelnieniem 

- wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić 

- podczas prób poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć co najmniej 0.5 m 

poniżej dna wykopu 

- poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą o 

co najmniej 0.5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience 

- po napełnieniu wodą i osiągnięciu w studzience górnej, poziomu zwierciadła wody na 

wysokości 0.5 m ponad górną krawędzią otworu wylotowego, należy przerwać dopływ 

wody i tak całkowicie napełniony odcinek przewodu pozostawić na czas 1 h w celu 

należytego odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomu wody w studzienkach 

po tym czasie, podczas trwania próby szczelności, nie powinien nastapic ubytek wody w 

studzience górnej. Czas trwania próby wynosi 60 minut 

Pozytywna próba szczelności na eksfltracje wskazuje, że przewód zachowuje szczelność 

również na infiltrację, wobec czego próby na infiltrację można zaniechać. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 

przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika. 

 Prace ziemne 

Wykopy pod przewody z rur PE i PVC należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP i 

ustaleniami normy branżowej BN-83/8836-02. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z 



Przebudowa budynku magazynowo- gospodarczego zlokalizowanego na terenie Szpitala przy ul. Jarochowskiego 18 w 

Poznaniu na potrzeby magazynu składowania odpadów medycznych oraz opakowań tektury 

PROJEKT TECHNICZNY 

 

Biuro Projektów i Obsługi Inwestorskiej 

KARKON 

26 

wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Po ułożeniu rurociągów i zbadaniu 

szczelności należy obsypać warstwą piasku grubości 30 cm. Zagęszczenie tej warstwy 

przeprowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z uwagi na kruchość materiału rur 

i izolacji. Dalsza obsypka musi być prowadzona warstwami gruntu rodzimego 

z równoczesnym zagęszczaniem. 

Uwaga: w przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy 

przewidzieć ciągłe odwodnienie wykopów w trakcie wykonywania prac. 

Układanie przewodów 

W gruntach piaszczystych, piaszczysto – gliniastych, żwirowych nie zawierających 

kamieni przewód PCV można posadowić bezpośrednio na wyrównanym podłożu 

rodzimym (naturalnym). 

Przy układaniu przewodów w gruntach zwartych lub nasypowych względnie silnie 

nawodnionych na dnie wykopu należy wykonać podsypkę o grubości min. 10 cm piasku, 

którą należy dokładnie zagęścić i wyprofilować. 

INSTALACJA KLIMATYZACJI 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Wynajmującego remontowane pomieszczenie 

chłodzone będzie za pomocą istniejącego urządzenia typu split.  

Instalację freonową (R32) wykonać należy z rur miedzianych odpowiadających normie 

PN – EN 12735 – 1 (miedź klasy Cu – DHP). Połączenie rurociągów z urządzeniami 

odbywa się poprzez połączenia spawane. Rurociągi chłodnicze zaizolować należy na 

całej długości izolacją chlorokauczukową o grubości ścianki minimum 9 mm np. 
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ARMAFLEX / FRIGO (rurociągi zewnętrzne zaizolować izolacją gr 20 mm w płaszczy z 

blachy stalowej ocynkowanej lub alternatywnym do zastosowań zewnętrznych). 

Rurociągi uzbroić należy w armaturę regulacyjno odcinającą.  

Odprowadzenie kondensatu z jednostki klimatyzacyjnej wykonać należy z rur i kształtek 

NIBCO za pośrednictwem połączeń klejonych zgodnie z rysunkami do pionu kanalizacji 

sanitarnej zlokalizowanego w pomieszczeniu WC poprzez syfon antyzapachowy i pustkę  

UWAGI KOŃCOWE 

Docelowo przed montażem urządzeń sanitarnych oraz armatury czerpalnej należy  typ 

uzgodnić z użytkownikiem. 

Wszystkie prace wykonać przy użyciu właściwych pod względem norm technicznych 

materiałów oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót  

budowlanych i montażowych” cz. II-ga oraz przepisami bhp i  p.poż. oraz wyty - cznymi 

Cobri Instal zeszyt nr 7 (z 2003r) i zeszyt nr 12 (z 2006r) . 

Wszelkie nazwy własne materiałów w niniejszym opracowaniu zostały użyte dla potrzeb 

wykonania niniejszego projektu i stanowią przykładowe rozwiązanie i nie zobowiązują 

do ich montażu. Jednakże jakiekolwiek zmiany muszą być zaopiniowane przez autora 

projektu lub projektanta posiadającego niezbędne uprawnienia w zakresie branży 

sanitarnej, a następnie być zaakceptowane przez Inwestora. 
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