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KOSZTORYS:
1 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Budynek
poradni ginekologicznych. Demontaze.
1|KNR 403-11-| Demontaz tablic bezpiecznikowych powierzchni do 1,0 m2 | szt
d.1| 29-02-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 403-11-| Demontaz tablic bezpiecznikowych powierzchni do 0,5 m2 | szt
d.1| 29-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3[KNNR NO009-| Zamurowanie wneki m3
d.1] 11-02-04-00
0,45 m3 0,450
RAZEM 0,450
4/KNR 403-11-| Demontaz przewodow wtynkowych na podfozu ceglanym | metr
d.1| 16-03-00 | lub betonowym
100 metr 100,000
RAZEM 100,000
5/KNR 403-11-| Demontaz puszek okragtych z 4 wylotami, przewéd o szt
d.1] 20-03-00 | przekroju do 2,5 mm2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
6| KNR 403-11-| Demontaz tgcznikow 1 biegunowych podtynkowych z 1 szt
d.1| 24-01-00 | wylotem
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
7/KNR 403-11-| Demontaz gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych szt
d.1] 22-02-00 | podtynkowych
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
8/KNR 403-11-| Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw szt
d.1] 34-01-00 | sztucznych lub metalowym
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
9/KNR 403-11-| Demontaz tgcznikéw w obudowie z tworzyw sztucznych do | szt
d.1] 25-02-00 | 5 przewodow. Demontaz przycisku GWP.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Budynek
poradni ginekologicznych. Instalacja elektryczna.
10[KNR 403-10-| Mechaniczne wykucie wnek o objetosci do 1 dm3 w cegle | szt
d.2| 10-11-00
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
11| KNR 403-10-| Mechaniczne wykucie wnek w cegle - kazdy nastepny do 5| szt
d.2| 10-12-00 | dm3
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
12[KNR 403-03-| Wymiana tablic bezpiecznikowych o pow do 1,5 m2 na szt
d.2| 03-04-00 | podtozu ceglanym
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13{KNNR NO005-| Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie metr
d.2| 12-07-16-00
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
14/ KNNR NOO5-| Rura winidurowa gtadka RL fi 47 P.T. w gotowych metr
d.2| 01-01-04-00 | bruzdach na podtozu betonowym
12 metr 12,000
RAZEM 12,000
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15{KNNR NOO5-| Przygotowanie zaprawy cementowej m3
d.2| 12-08-06-00
0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
16{KNNR NOO5-| Zaprawianie bruzd szer do 100 mm metr
d.2| 12-08-03-00
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
17{KNNR NO0O5-| Uktadanie kabla YAKY 4x25 w rurach, kanatach metr
d.2| 07-13-02-13 | zamknietych
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
18| KNNR NOO9-| Mufa przelotowa z tworzywa JLP-CX4 25 na kablu YAKY | szt
d.2| 08-06-01-05 | 4x25
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR NOO5-| Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle metr
d.2| 12-07-01-00
230 metr 230,000
RAZEM 230,000
20[KNNR NOO5-| Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach | metr
d.2| 02-05-01-05
230 metr 230,000
RAZEM 230,000
21{KNR 510-04-| Mufa przelotowa na kablu 2,5 mm2 o ilosci zyt do 6 szt
d.2| 05-02-20
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR N005-| Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2| 12-08-05-00
1,15 m3 1,150
RAZEM 1,150
23| KNNR NOO5-| Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr
d.2| 12-08-02-00
230 metr 230,000
RAZEM 230,000
24| KNNR NOO05-| Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. uktadana na | metr
d.2| 01-02-07-00 | konstrukcii stropu
120 metr 120,000
RAZEM 120,000
25{KNNR NOO5-| Przewod kabelkowy YDY 3x2,5 wciggany do rur metr
d.2| 02-03-01-05
120 metr 120,000
RAZEM 120,000
26| KNNR NOO5-| Przebijanie otworu fi 40 mm dt 2,5 ¢ w cegle szt
d.2| 12-09-08-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27{KNR 508-00-| Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza szt
d.2| 06-05-00 | ceglanego mechanicznie
55 szt 55,000
RAZEM 55,000
28/ KNNR NO05-| Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 szt
d.2| 03-08-01-00
35 szt 35,000
RAZEM 35,000
29[ KNNR NOO5-| Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 szt
d.2| 03-08-05-00
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
30| KNNR N005-| Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 DATA szt
d.2| 03-08-01-00
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12 szt 12,000
RAZEM 12,000
31| KNNR NO005-| Puszka n.t. z tworzyw sztucznych 75x75 4-y wyloty szt
d.2| 03-03-02-00 | przewod 2,5 mm?2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
32| KNNR N005-| Montaz aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg. Montaz | szt
d.2| 04-06-01-00 | GWP
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| KNNR N005-| Przewod kabelkowy HDGs 5x1,5 E90 uktadany N.T. na metr
d.2| 02-06-04-18 | podtozu innym
10 metr 10,000
RAZEM 10,000
34/ KNNR NOO5-| Mocowanie uchwytéw na Scianie przez przykrecenie w 1 szt
d.2| 11-04-03-00 | miejscu
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
35| KNR 508-07-| Montaz konstrukcji wsporczych do 1 kg przykrecane na szt
d.2| 01-02-00 | $cianie na 2 mocowaniach. Montaz GSU
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36{KNR 508-07- Montaz konstrukcji wsporczych do 1 kg przykrecane na szt
d.2| 01-02-00 | scianie na 2 mocowaniach. Montaz LSU
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
37|KNNR N005-| Uchwyt uziemiajacy skrecany na rurach fi do 30 szt
d.2| 06-13-01-00
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
38| KNNR N0O05-| Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle metr
d.2| 12-07-05-00
50 metr 50,000
RAZEM 50,000
39| KNNR N005-| Rura winidurowa karbowana RKSG fi 16 P.T. w gotowych |metr
d.2| 01-02-05-00 | bruzdach na innym podtozu
50 metr 50,000
RAZEM 50,000
40| KNNR NO05-| Przewdd izolowany jednozytowy LgY 6,0 wciggany do rur | metr
d.2| 02-01-04-10
50 metr 50,000
RAZEM 50,000
41|KNNR NO0O05-| Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2| 12-08-05-00
0,125 m3 0,125
RAZEM 0,125
42|KNNR N005-| Zaprawianie bruzd szer do 25 mm metr
d.2| 12-08-01-00
50 metr 50,000
RAZEM 50,000
43| KNNR NO05-| Montaz koncowek kablowych 2KA 25 mm2 przez szt
d.2| 12-04-03-10 | zaciskanie
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
44{ KNNR NOO5-| Montaz koncowek kablowych K 4/6 mm2 przez zaciskanie | szt
d.2[ 12-04-01-01
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
45/ KNNR N005-| Podtgczanie przewodow pojedynczych do 2,5 mm2 pod szt
d.2| 12-03-01-00 | zaciski
306 szt 306,000
RAZEM 306,000
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46{KNNR NOO5-| Podtgczanie przewodoéw pojedynczych do 6 mm2 pod szt
d.2| 12-03-03-00 | zaciski
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
47/ KNNR NO05-| Podtgczanie przewodow pojedyniczych do 50 mm2 pod szt
d.2| 12-03-05-00 | zaciski
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Budynek
poradni ginekologicznych. Instalacja o$wietlenia.
48| KNNR NO05-| Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle metr
d.3| 12-07-01-00
55 metr 55,000
RAZEM 55,000
49[KNNR NOO5-| Przewodd kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach | metr
d.3| 02-05-01-04
25 metr 25,000
RAZEM 25,000
50[KNNR NOO5-( Przewodd kabelkowy YDY 4x1,5 P.T. w gotowych bruzdach | metr
d.3| 02-05-01-07
10 metr 10,000
RAZEM 10,000
51| KNNR N005-| Przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.3| 12-08-05-00
0,306 m3 0,306
RAZEM 0,306
52| KNNR N0O05-| Zaprawianie bruzd szer do 50 mm metr
d.3| 12-08-02-00
55 metr 55,000
RAZEM 55,000
53| KNNR N005-| Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. uktadana na |metr
d.3| 01-02-07-00 | konstrukcji stropu
230 metr 230,000
RAZEM 230,000
54/ KNNR NOO5-| Przewod kabelkowy YDY 3x1,5 wciggany do rur metr
d.3| 02-03-01-04
180 metr 180,000
RAZEM 180,000
55| KNNR N005-| Przewod kabelkowy YDY 4x1,5 wciggany do rur metr
d.3| 02-03-01-07
50 metr 50,000
RAZEM 50,000
56[KNR 508-00-( Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtoza szt
d.3] 06-05-00 | ceglanego mechanicznie
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
57|KNNR NO0O05-| £gcznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej szt
d.3| 03-06-02-00
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
58 KNNR NOO5-( tgcznik $wiecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej | szt
d.3| 03-06-03-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
59| KNNR N005-| Montaz wentylatora $ciennego 120 mm z opdznionym szt
d.3| 04-10-02-00 | wytaczaniem
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
60[ KNNR NOO5- Montaz w suficie podwiesz oprawy oswietleniowej typ 1 (z [kmpl
d.3| 05-03-01-00 | demontazu)
6 kmpl 6,000
RAZEM 6,000
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61| KNNR N005-| Montaz w suficie podwiesz oprawy oswietleniowej typ 2 kmpl
d.3| 05-03-01-00
8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000
62| KNNR N005-| Montaz w suficie podwiesz oprawy oswietleniowej typ 3 kmpl
d.3| 05-03-01-00
7 kmpl 7,000
RAZEM 7,000
63| KNNR N005-| Montaz w suficie podwiesz oprawy oswietleniowej typ 4 kmpl
d.3| 05-03-01-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
64| KNNR NOO5-| Montaz oprawy awaryjnej kmpl
d.3| 05-03-01-00
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
65| KNNR NOO5-| Montaz oprawy awaryjnej IP65 kmpl
d.3| 05-03-01-00
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
66| KNNR N0O05- Montaz oprawy ewakuacyjnej EXIT (z demontazu) kmpl
d.3| 05-03-01-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
67| KNNR N005-| Montaz oprawy ewakuacyjnej kierunkowej (z demontazu) [kmpl
d.3| 05-03-01-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
68| KNNR N005- Montaz oprawy ewakuacyjnej kierunkowej kmpl
d.3| 05-03-01-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
69| KNNR N005-| Podtgczanie przewoddw pojedynczych do 2,5 mm2 pod szt
d.3| 12-03-01-00 | zaciski
471 szt 471,000
RAZEM 471,000
4 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Budynek
poradni ginekologicznych. Instalacja LAN.
70[KNR 532-01- Montaz szafy wiszgcej o masie do 15kg kmpl
d.4| 09-02-00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
71|KNR 532-01-[ Montaz wyposazenia szafy - panel zasilajgcy szt
d.4| 09-11-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 532-01-| Tablica rozdzielcza niewyposazona nieekranowana - panel | szt
d.4| 12-01-01 | krosowy 24xRJ45
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
73[KNR 532-01-[ Montaz wyposazenia szafy - panel organizacyjny/ptyta szt
d.4| 09-13-00 | wypetiajgca
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
74| KNR 532-01-| Tablica rozdzielcza $wiattowodowa - panel wyposazony szt
d.4| 10-01-00 | 19# 12 portowe
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75|KNR 532-01-| Spawanie kabla $wiattowodowego wielomodowego w szt
d.4| 05-01-00 | kasetach $wiatowodowych
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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76| KNNR N0O05-| Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. uktadana na |metr
d.4| 01-02-07-00 | konstrukcji stropu
110 metr 110,000
RAZEM 110,000
77| KNNR N0O05-| Przewod FTP kat. 6 LSOH 4x2x0,8 wciggany do rur metr
d.4| 02-03-01-20
390 metr 390,000
RAZEM 390,000
78| KNR 508-00-| Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podtfoza szt
d.4| 06-05-00 | ceglanego mechanicznie
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
79| KNR 532-01-| Montaz gniazda abonenckiego podtynkowego szt
d.4| 08-02-00
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
80| KNR 532-01-| Montaz modutu RJ45 nieekaranowany ze ztgczem szt
d.4| 07-01-00 | beznarzedziowym na przewodzie 4-par
52 szt 52,000
RAZEM 52,000
5 CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Budynek
poradni ginekologicznych. Pomiary i dokumentacja
81| KNNR NO005-| Sprawdzanie i pomiar obwodu elekirycznego N.N. ilosci 1 | szt
d.5| 13-01-01-00 | faz
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
82|KNNR NO0O05-| Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilosci 3 | szt
d.5| 13-01-02-00 | faz
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83|KNNR N005-| Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania proba szt
d.5| 13-05-01-00 | pierwsza
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84| KNNR N005-| Sprawdzanie samoczynnego wytgczania zasilania proba szt
d.5| 13-05-02-00 | nastepna
58 szt 58,000
RAZEM 58,000
85|000-00-00-00| Badanie rozdzielnicy nn szt
d.5 -00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
86/000-00-00-00| Sprawdzenie zadziatania GWP szt
d.5 -00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87| KNNR NO009-| Pomiar natezenia o$wietlenia w wyznaczonych punktach szt
d.5| 12-01-02-00 | pomiar pierwszy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
88[KNNR NOQO9- Pomiar natezenia oswietlenia w wyznaczonych punktach szt
d.5| 12-01-03-00 | pomiar nastepny
149 szt 149,000
RAZEM 149,000
89| KNR 532-01-| Wykonanie pomiaru fgcza transmisyjnego pierwsza linia szt
d.5| 15-01-00
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
90[KNR 532-01-[ Wykonanie pomiaru tgcza transmisyjnego kazda nastepna | szt
d.5| 15-02-00 | linia
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
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91| KNR 532-01-| Czynnosci dodatkowe - udostepnienie punktu szt
d.5| 15-03-00 | pomiarowego
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
92| KNR 532-01-| Czynnosci dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru szt
d.5| 15-04-00 | do stanu poprzedniego
26 szt 26,000
RAZEM 26,000
93]000-00-00-00] Dokumentacja powykonawcza kmpl
d.5 -00
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Pozycja: Mocowanie uchwytów na ścianie przez przykręcenie w 1 miejscu
	30

	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcane na ścianie na 2 mocowaniach. Montaż GSU
	1

	Pozycja: Montaż konstrukcji wsporczych do 1 kg przykręcane na ścianie na 2 mocowaniach. Montaż LSU
	6

	Pozycja: Uchwyt uziemiający skręcany na rurach fi do 30
	10

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle
	50

	Pozycja: Rura winidurowa karbowana RKSG fi 16 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłożu
	50

	Pozycja: Przewód izolowany jednożyłowy LgY 6,0 wciągany do rur
	50

	Pozycja: Zaprawianie bruzd szer do 25 mm
	50

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych 2KA 25 mm2 przez zaciskanie
	4

	Pozycja: Montaż końcówek kablowych K 4/6 mm2 przez zaciskanie
	20

	Pozycja: Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm2 pod zaciski
	306

	Pozycja: Podłączanie przewodów pojedyńczych do 6 mm2 pod zaciski
	20

	Pozycja: Podłączanie przewodów pojedyńczych do 50 mm2 pod zaciski
	4


	Dział:CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Budynek poradni ginekologicznych. Instalacja oświetlenia.
	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
	55

	Pozycja: Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach
	25

	Pozycja: Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 P.T. w gotowych bruzdach
	10

	Pozycja: Przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	0,306

	Pozycja: Zaprawianie bruzd szer do 50 mm
	55

	Pozycja: Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. układana na konstrukcji stropu
	230

	Pozycja: Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur
	180

	Pozycja: Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 wciągany do rur
	50

	Pozycja: Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie
	11

	Pozycja: Łącznik 1-bieg p.t. NF-501 w puszce instalacyjnej
	7

	Pozycja: Łącznik świecznikowy p.t. NF-502 w puszce instalacyjnej
	4

	Pozycja: Montaż wentylatora ściennego 120 mm z opóźnionym wyłączaniem
	7

	Pozycja: Montaż w suficie podwiesz oprawy oswietleniowej typ 1 (z demontażu)
	6

	Pozycja: Montaż w suficie podwiesz oprawy oswietleniowej typ 2
	8

	Pozycja: Montaż w suficie podwiesz oprawy oswietleniowej typ 3
	7

	Pozycja: Montaż w suficie podwiesz oprawy oswietleniowej typ 4
	1

	Pozycja: Montaż oprawy awaryjnej
	4

	Pozycja: Montaż oprawy awaryjnej IP65
	2

	Pozycja: Montaż oprawy ewakuacyjnej EXIT (z demontażu)
	1

	Pozycja: Montaż oprawy ewakuacyjnej kierunkowej (z demontażu)
	1

	Pozycja: Montaż oprawy ewakuacyjnej kierunkowej
	1

	Pozycja: Podłączanie przewodów pojedyńczych do 2,5 mm2 pod zaciski
	471


	Dział:CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Budynek poradni ginekologicznych. Instalacja LAN.
	Pozycja: Montaż szafy wiszącej o masie do 15kg
	1

	Pozycja: Montaż wyposażenia szafy - panel zasilający
	1

	Pozycja: Tablica rozdzielcza niewyposażona nieekranowana - panel krosowy 24xRJ45
	2

	Pozycja: Montaż wyposażenia szafy - panel organizacyjny/płyta wypełniająca
	2

	Pozycja: Tablica rozdzielcza światłowodowa - panel wyposażony 19# 12 portowe
	1

	Pozycja: Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach świałowodowych
	8

	Pozycja: Rura winidurowa karbowana RKSG fi 28 P.T. układana na konstrukcji stropu
	110

	Pozycja: Przewód FTP kat. 6 LSOH 4x2x0,8 wciągany do rur
	390

	Pozycja: Puszki wtynkowe fi 60 z przygotowaniem podłoża ceglanego mechanicznie
	19

	Pozycja: Montaż gniazda abonenckiego podtynkowego
	19

	Pozycja: Montaż modułu RJ45 nieekaranowany ze złączem beznarzędziowym na przewodzie 4-par
	52


	Dział:CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Budynek poradni ginekologicznych. Pomiary i dokumentacja
	Pozycja: Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz
	24

	Pozycja: Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 3 faz
	1

	Pozycja: Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba pierwsza
	1

	Pozycja: Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania próba następna
	58

	Pozycja: Badanie rozdzielnicy nn
	1

	Pozycja: Sprawdzenie zadziałania GWP
	1

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia w wyznaczonych punktach pomiar pierwszy
	1

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia w wyznaczonych punktach pomiar następny
	149

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego pierwsza linia
	1

	Pozycja: Wykonanie pomiaru łącza transmisyjnego każda następna linia
	25

	Pozycja: Czynności dodatkowe - udostępnienie punktu pomiarowego
	26

	Pozycja: Czynności dodatkowe - doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego
	26

	Pozycja: Dokumentacja powykonawcza
	1





