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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421112-2 Instalowanie ram okiennych

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - przy witrażach
w oknach na drugim piętrze budynku szkoły przy ul. Dworcowej 29
w Bojanowie, ob. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie – wpisanym do rejestru zabytków
pod numerem 629/Wlkp/A
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NAZWA INWESTORA: Powiat Rawicki
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WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Roboty konserwatorskie w zakresie witrażownictwa i roboty stolarskie

POZIOM CEN:

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: ( ) zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą 
wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w 
dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w 
dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest 
wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Przedmiot zamierzenia:
W przedmiotowym budynku Zespołu Szkół Przyrodniczo-Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Bojanowie przy ul. Dworcowej 29 – wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 629/Wlkp/A, zlokalizowanym 
na działce o nr ewid. 671/9 obręb Bojanowo, przewidziano prace konserwatorsko-restauratorskie przy trzech 
witrażach w oknach na drugim piętrze budynku szkoły.
Obecnie okna zostały wymienione na nowe, odpowiadające wymogom przeprowadzonej termomodernizacji i 
na etapie jej realizacji zostały zaopiniowane pozytywnie przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków pismem z dnia 13.03.2023 r. o znaku Le-WN.5142.3519.5.2.2023.
Nowe okna przystosowane zostały do późniejszego montażu witraży z wiatrownicami. Montaż polegać będzie 
na osadzeniu witraży w dodatkowych ramach przykręconych do wewnętrznej płaszczyzny skrzydeł. By było to 
możliwe, nowe okna wykonano w systemie okuć z ruchomymi słupkami, co skutkowało ograniczeniem liczby 
otwieranych skrzydeł. Efektem przyjęcia takiego rozwiązania jest możliwość otwarcia czterech skrzydeł: dolne 
skrajne skrzydła uchylno-rozwierne, środkowe boczne rozwierne, pozostałe nieotwierane. 
W ramach planowanych prac witraże zostaną zdemontowane ze skrzydeł drewnianych oraz poddane 
niezbędnym działaniom. Podstawową kwestią będzie oczyszczenie ich z zabrudzeń powierzchniowych oraz 
sklejenie pękniętych szkieł.
Kolejnym zadaniem będzie odtworzenie brakujących fragmentów. Rekonstrukcje zostaną wykonane w 
technice witrażowej tak, aby nie odbiegały od oryginału, z wykorzystaniem szkieł w tej samej kolorystyce i tej 
samej fakturze oraz z użyciem farb naszkliwnych. Skorodowane profile, które nie spełniają już swojej 
podstawowej funkcji zostaną wymienione na nowe, odpowiadające szerokości oryginalnym. Spękane luty i 
ołowie w miarę możliwości trzeba będzie zalutować na nowo i pokryć patyną do ołowiu.
Po konserwacji witraże zamontowane będą w nowe drewniane ramiaki, które zostaną zamontowane jako 
dodatkowa rama na nowych termicznych oknach tak, aby zachować dystans między szkleniem a witrażem i 
zapewnić wentylację przestrzeni między nimi.

II. Zakres robót:
Przewidziano wykonanie robót objętych Programem prac konserwatorsko-restauratorskich w następującym 
zakresie:

1. Inwentaryzacja witraży In situ.
2. Zabezpieczenie spękanych szkieł przez naklejeni taśm klejących w celu zachowania każdego fragmentu.
3. Transport witraży w ramach drewnianych do pracowni konserwatorskiej.
4. Oznakowanie kwater przed demontażem gwarantujące ich prawidłowe zamontowanie po pracach 

konserwatorsko-restauratorskich.
5. Stopniowe wyciąganie witraży z drewnianych ram: wykuwanie ręczne kitu, uwalnianie wiatrownic.
6. Wykonanie dokumentacji fotograficznej po demontażu, pomiarów kwater, rysunków roboczych. 

Wykonanie odcisków każdej kwatery w celu przeniesienia oryginalnej siatki ołowianych profili.
7. Usunięcie zdegradowanych i utlenionych profili ołowianych nie spełniających już swojej funkcji nośnej. W 

miarę możliwości naprawa siatki ołowianej: lutownie pęknięć, patynowanie wszystkich nowych lutów 
patyną do ołowiu.

8. Oczyszczenie oryginalnych kwater: na sucho miękkimi pędzelkami , gąbkami i skalpelami z pozostałości 
starego kitu szklarskiego. Mycie szkieł w naturalnych kąpielach wodnych z dodatkiem fosforanu sodu od 
5%-10% (w zależności od stanu zabrudzenia). Płukanie w wodzie, odtłuszczanie rozpuszczalnikami 
organicznymi (np. acetonem), suszenie.

9. Klejenie pękniętych szkieł akrylowym klejem utwardzanym promieniami UV firmy Drei Bond: 6023, 6020, 
w razie potrzeby 6060 z aktywatorem 5900.

10. Ewentualne wzmocnienie osłabionej warstwy malarskiej 3% paraloidem B-72 w toluenie.
11. Uzupełnianie ubytków: w obrębie jednego szkła odpowiednio dobranymi kolorystycznie i kształtem 

szkłami, które po wypaleniu zrekonstruowanej warstwy malarskiej przyklejamy jak wyżej lub większych 
fragmentów kompozycji, których brakowało przed konserwacją.

12. Dorabianie brakujących fragmentów z warstwami malarskimi z zastosowaniem farb ceramicznych 
wypalanych w temp. 620 stopni Celsjusza.

13. Ponowne oprawienie witraży lub uzupełnienie brakujących listew, cynowanie profili ołowianych, 
uszczelnianie obustronne witraży płynnym kitem, doczyszczanie drobnymi trocinami.

14. Ewentualne uzupełnianie ubytków warstw malarskich w obrębie szkieł oryginalnych farbami na bazie 
pigmentów i barwników ze spoiwem akrylowym 5-10% paraloidu B-72 w rozpuszczalniku organicznym.

15. Przylutowanie nowych wąsów miedzianych.
16. Mechaniczne oczyszczenie wiatrownic z nawarstwień korozji, pokrycie preparatem Cortanin F, 

dwukrotne podkładem antykorozyjnym, dwukrotne pokrycie farbą antyczną Eddi Shmied.
17. Montaż wiatrownic.
18. Transport witraży do pracowni stolarskiej.
19. Osadzenie witraży w drewnianych ramiakach, z drewna powietrzno-suchego malowanego w kolorze 

‘złamanej bieli’ półmatowej (jak okna istniejące obecnie zamontowane, np. w systemie typu Gori, 
Remmers czy Sikkens). Sposób wykonania i późniejszego montażu dodatkowej ramy na oknach winien 
zapewniać zachowanie dystansu między szkleniem a witrażem i zapewnić wentylację przestrzeni między 
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nimi.
20. Montaż ramiaków z witrażami do stolarki okiennej w obiekcie. Zastrzega się, że sposób montażu 

wymaga bezwzględnie akceptacji producenta stolarki obecnie zamontowanej w obiekcie - celem 
zabezpieczenia ew. roszczeń gwarancyjnych.

21. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zawierającej rysunki, zdjęcia stanu przed, w trakcie i po 
pracach konserwatorskich z opisem wykonanych czynności i materiałów, które zostały użyte.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - przy witrażach w oknach na drugim piętrze
budynku szkoły przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie

1 Konserwacja witraży

1
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-01

analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac
konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; opis stanu
zachowania obiektu przed konserwacją
-> Inwentaryzacja witraży In situ

obie
kt

3 obie
kt

3,000

RAZEM 3,000

2
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-01

analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych:
- zabezpieczenie spękanych szkieł przez naklejeni taśm
klejących w celu zachowania każdego fragmentu,
- transport witraży w ramach drewnianych do pracowni
konserwatorskiej,
- oznakowanie kwater przed demontażem gwarantujące
ich prawidłowe zamontowanie po pracach
konserwatorsko-restauratorskich,
- demontaż witrażu z miejsca osadzenia

m2

[(0,42 * 1,08 * 2 + 0,67 * 1,08) + (0,42 * 1,43 * 2 + 0,67 *
1,43) + (0,218 * 2 + 0,476)] * 3

m2 14,106

RAZEM 14,106

3
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-

0202
analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac
konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; rejestracja
wykreślna na odbitce fotograficznej spękań, koloru oraz
ilości warstw szkieł autentycznych; 51-100 zachowanych
szkieł na pole

obie
kt

3 obie
kt

3,000

RAZEM 3,000

4
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-

0302
analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac
konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; wykonanie
rysunku z naniesieniem grubości i profilu ołowiu oraz
grubości szkieł; rejestracja ubytków i spękań; 51-100
zachowanych szkieł na pole

obie
kt

3 obie
kt

3,000

RAZEM 3,000

5
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0202
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; wykonanie
rysunku roboczego [51-100 zachowanych szkieł na m2]
wraz z wykonaniem odcisków każdej kwatery w celu
przeniesienia oryginalnej siatki ołowianych profili

m2

[(0,42 * 1,08 * 2 + 0,67 * 1,08) + (0,42 * 1,43 * 2 + 0,67 *
1,43) + (0,218 * 2 + 0,476)] * 3

m2 14,106

RAZEM 14,106

6
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0302
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; rozbiórka
opraw ołowianych; 51-100 zachowanych szkieł na m2

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

7
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0402
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oczyszczenie
brzegów z kitu; 51-100 zachowanych szkieł na m2

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

8
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0702
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; ręczne
oczyszczenie szkieł z zabrudzeń powierzchniowych;
51-100 zachowanych szkieł na m2

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9

d.1
TZKNC N-
K/VII t.22-

0502
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; usuwanie soli
rozpuszczalnych w wodzie bieżącej; 51-100 zachowanych
szkieł na m2
-> mycie szkieł w naturalnych kąpielach wodnych z
dodatkiem fosforanu sodu od 5% - 10% (w zależności od
stanu zabrudzenia)

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

10
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0902
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; usuwanie soli
rozpuszczalnych w wodzie destylowanej; 51-100
zachowanych szkieł na m2
-> płukanie w wodzie

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

11
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0802
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oczyszczenie
szkieł rozpuszczalnikami organicznymi; 51-100
zachowanych szkieł na m2
-> odtłuszczanie np. acetonem

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

12
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0602
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; suszenie
szkieł w podwyższonej temperaturze; 51-100
zachowanych szkieł na m2

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

13
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1002
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; nasycanie
szkieł impregnatem w próżni; 51-100 zachowanych szkieł
na m2
-> klejenie pękniętych szkieł akrylowym klejem
utwardzanym promieniami UV firmy Drei Bond: 6023,
6020, w razie potrzeby 6060 z aktywatorem 5900

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

14
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1102
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; zdejmowanie
nadmiaru impregnatu; 51-100 zachowanych szkieł na m2

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

15
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1202
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; suszenie
szkieł po impregnacji; 51-100 zachowanych szkieł na m2

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

16
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1302
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych;
hydrofobizacja powierzchni szkieł; 51-100 zachowanych
szkieł na m2
-> ewentualne wzmocnienie osłabionej warstwy malarskiej
3% paraloidem B-72 w toluenie

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

17
d.1

TZKNC N-
K/VII t.05-

0101
analogia

Uzupełnianie brakujących szkieł w witrażach z
opracowaniem malarskim; do 10% brakujących szkieł
-> uzupełnianie ubytków: w obrębie jednego szkła
odpowiednio dobranymi kolorystycznie i kształtem szkłami,
które po wypaleniu zrekonstruowanej warstwy malarskiej
przyklejamy jw. lub większych fragmentów kompozycji,
których brakowało przed konserwacją
-> ewentualne uzupełnianie ubytków warstw malarskich w
obrębie szkieł oryginalnych farbami na bazie pigmentów i
barwników ze spoiwem akrylowym 5-10% paraloidu B-72
w rozpuszczalniku organicznym

m2

poz.5 m2 14,106
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,106

18
d.1

TZKNC N-
K/VII t.13-

0101
analogia

Wypalanie szkieł witrażowych o układzie geometrycznym
po opracowaniu malarskim; do 50 szkieł na m2
-> dorabianie brakujących fragmentów z warstwami
malarskimi z zastosowaniem farb ceramicznych
wypalanych w temp. 620 stopni Celsjusza

m2

poz.5 * 0,1 m2 1,411

RAZEM 1,411

19
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1502
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oprawa
szkieł w dwuteowniki ołowiane; 51-100 zachowanych
szkieł na m2

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

20
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1602
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; lutowanie
styków; 51-100 zachowanych szkieł na m2

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

21
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1702
analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; kitowanie
szkieł (obustronne uszczelnienie płynnym kitem z
doczyszczaniem drobnymi trocinami); 51-100
zachowanych szkieł na m2

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

22
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-18

analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; lutowanie
wąsów miedzianych

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

23
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-20

analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; mechaniczne
oczyszczenie uprzednio zdemontowanych wiatrownic z
nawarstwień korozji, pokrycie preparatem Cortanin F,
dwukrotne podkładem antykorozyjnym, dwukrotne
pokrycie farbą antyczną Eddi Shmied i montaż wiatrownic,
z ew. uzupełnieniem/odtworzeniem brakujących

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

24
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-22

analogia

Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; transport
witraży do pracowni stolarskiej i osadzenie gotowych
witraży w drewnianych ramiakach

m2

poz.5 m2 14,106

RAZEM 14,106

25
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-04

analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac
konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; opisywanie
zdjęć i czynności z przebiegu prac konserwatorskich

obie
kt

3 obie
kt

3,000

RAZEM 3,000

26
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-05

analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac
konserwatorskich przy witrażach zabytkowych;
uporządkowanie dokumentacji w całości

obie
kt

3 obie
kt

3,000

RAZEM 3,000

2 Ramiaki drewniane okienne

27
d.2

KNR-W 4-01
0926-17
analogia

Dorabianie elementów skrzydeł okiennych do istniejących
okien drewnianych z szybami zespolonymi - ramiaków
drewnianych dla osadzenia witraży wraz z ich montażem
do stolarki okiennej w obiekcie (o powierzchni ponad 0,5
m2)

szt.

7 * 3 szt. 21,000

RAZEM 21,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28

d.2
KNR-W 4-01

0926-16
analogia

Dorabianie elementów skrzydeł okiennych do istniejących
okien drewnianych z szybami zespolonymi - ramiaków
drewnianych dla osadzenia witraży wraz z ich montażem
do stolarki okiennej w obiekcie (o powierzchni do 0,5 m2)

szt.

2 * 3 szt. 6,000

RAZEM 6,000
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
KOSZTORYS: Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - przy witrażach w oknach na drugim piętrze
budynku szkoły przy ul. Dworcowej 29 w Bojanowie

1 Konserwacja witraży

1
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-01

analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu
prac konserwatorskich przy witrażach
zabytkowych; opis stanu zachowania
obiektu przed konserwacją
-> Inwentaryzacja witraży In situ

obie
kt

3,000

2
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-01

analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych:
- zabezpieczenie spękanych szkieł przez
naklejeni taśm klejących w celu
zachowania każdego fragmentu,
- transport witraży w ramach drewnianych
do pracowni konserwatorskiej,
- oznakowanie kwater przed demontażem
gwarantujące ich prawidłowe
zamontowanie po pracach
konserwatorsko-restauratorskich,
- demontaż witrażu z miejsca osadzenia

m2 [(0,42 * 1,08 *
2 + 0,67 *

1,08) + (0,42
* 1,43 * 2 +

0,67 * 1,43) +
(0,218 * 2 +

0,476)] * 3 =
14,106

3
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-

0202
analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu
prac konserwatorskich przy witrażach
zabytkowych; rejestracja wykreślna na
odbitce fotograficznej spękań, koloru oraz
ilości warstw szkieł autentycznych; 51-100
zachowanych szkieł na pole

obie
kt

3,000

4
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-

0302
analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu
prac konserwatorskich przy witrażach
zabytkowych; wykonanie rysunku z
naniesieniem grubości i profilu ołowiu
oraz grubości szkieł; rejestracja ubytków i
spękań; 51-100 zachowanych szkieł na
pole

obie
kt

3,000

5
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0202
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; wykonanie rysunku
roboczego [51-100 zachowanych szkieł
na m2] wraz z wykonaniem odcisków
każdej kwatery w celu przeniesienia
oryginalnej siatki ołowianych profili

m2 [(0,42 * 1,08 *
2 + 0,67 *

1,08) + (0,42
* 1,43 * 2 +

0,67 * 1,43) +
(0,218 * 2 +

0,476)] * 3 =
14,106

6
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0302
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; rozbiórka opraw
ołowianych; 51-100 zachowanych szkieł
na m2

m2 poz.5 =
14,106

7
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0402
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; oczyszczenie brzegów z
kitu; 51-100 zachowanych szkieł na m2

m2 poz.5 =
14,106

8
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0702
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; ręczne oczyszczenie szkieł
z zabrudzeń powierzchniowych; 51-100
zachowanych szkieł na m2

m2 poz.5 =
14,106

9
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0502
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; usuwanie soli
rozpuszczalnych w wodzie bieżącej;
51-100 zachowanych szkieł na m2
-> mycie szkieł w naturalnych kąpielach
wodnych z dodatkiem fosforanu sodu od
5% - 10% (w zależności od stanu
zabrudzenia)

m2 poz.5 =
14,106

10
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0902
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; usuwanie soli
rozpuszczalnych w wodzie destylowanej;
51-100 zachowanych szkieł na m2
-> płukanie w wodzie

m2 poz.5 =
14,106
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
11

d.1
TZKNC N-
K/VII t.22-

0802
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; oczyszczenie szkieł
rozpuszczalnikami organicznymi; 51-100
zachowanych szkieł na m2
-> odtłuszczanie np. acetonem

m2 poz.5 =
14,106

12
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

0602
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; suszenie szkieł w
podwyższonej temperaturze; 51-100
zachowanych szkieł na m2

m2 poz.5 =
14,106

13
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1002
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; nasycanie szkieł
impregnatem w próżni; 51-100
zachowanych szkieł na m2
-> klejenie pękniętych szkieł akrylowym
klejem utwardzanym promieniami UV
firmy Drei Bond: 6023, 6020, w razie
potrzeby 6060 z aktywatorem 5900

m2 poz.5 =
14,106

14
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1102
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; zdejmowanie nadmiaru
impregnatu; 51-100 zachowanych szkieł
na m2

m2 poz.5 =
14,106

15
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1202
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; suszenie szkieł po
impregnacji; 51-100 zachowanych szkieł
na m2

m2 poz.5 =
14,106

16
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1302
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; hydrofobizacja powierzchni
szkieł; 51-100 zachowanych szkieł na m2
-> ewentualne wzmocnienie osłabionej
warstwy malarskiej 3% paraloidem B-72 w
toluenie

m2 poz.5 =
14,106

17
d.1

TZKNC N-
K/VII t.05-

0101
analogia

Uzupełnianie brakujących szkieł w
witrażach z opracowaniem malarskim; do
10% brakujących szkieł
-> uzupełnianie ubytków: w obrębie
jednego szkła odpowiednio dobranymi
kolorystycznie i kształtem szkłami, które
po wypaleniu zrekonstruowanej warstwy
malarskiej przyklejamy jw. lub większych
fragmentów kompozycji, których
brakowało przed konserwacją
-> ewentualne uzupełnianie ubytków
warstw malarskich w obrębie szkieł
oryginalnych farbami na bazie pigmentów
i barwników ze spoiwem akrylowym
5-10% paraloidu B-72 w rozpuszczalniku
organicznym

m2 poz.5 =
14,106

18
d.1

TZKNC N-
K/VII t.13-

0101
analogia

Wypalanie szkieł witrażowych o układzie
geometrycznym po opracowaniu
malarskim; do 50 szkieł na m2
-> dorabianie brakujących fragmentów z
warstwami malarskimi z zastosowaniem
farb ceramicznych wypalanych w temp.
620 stopni Celsjusza

m2 poz.5 * 0,1 =
1,411

19
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1502
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; oprawa szkieł w
dwuteowniki ołowiane; 51-100
zachowanych szkieł na m2

m2 poz.5 =
14,106

20
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1602
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; lutowanie styków; 51-100
zachowanych szkieł na m2

m2 poz.5 =
14,106

21
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-

1702
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; kitowanie szkieł
(obustronne uszczelnienie płynnym kitem
z doczyszczaniem drobnymi trocinami);
51-100 zachowanych szkieł na m2

m2 poz.5 =
14,106
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Kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
22

d.1
TZKNC N-

K/VII t.22-18
analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; lutowanie wąsów
miedzianych

m2 poz.5 =
14,106

23
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-20

analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; mechaniczne oczyszczenie
uprzednio zdemontowanych wiatrownic z
nawarstwień korozji, pokrycie preparatem
Cortanin F, dwukrotne podkładem
antykorozyjnym, dwukrotne pokrycie farbą
antyczną Eddi Shmied i montaż
wiatrownic, z ew.
uzupełnieniem/odtworzeniem brakujących

m2 poz.5 =
14,106

24
d.1

TZKNC N-
K/VII t.22-22

analogia

Prace konserwatorskie witraży
zabytkowych; transport witraży do
pracowni stolarskiej i osadzenie gotowych
witraży w drewnianych ramiakach

m2 poz.5 =
14,106

25
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-04

analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu
prac konserwatorskich przy witrażach
zabytkowych; opisywanie zdjęć i
czynności z przebiegu prac
konserwatorskich

obie
kt

3,000

26
d.1

TZKNC N-
K/VII t.20-05

analogia

Opracowanie dokumentacji z przebiegu
prac konserwatorskich przy witrażach
zabytkowych; uporządkowanie
dokumentacji w całości

obie
kt

3,000

Razem dział: Konserwacja witraży

2 Ramiaki drewniane okienne

27
d.2

KNR-W 4-
01 0926-17

analogia

Dorabianie elementów skrzydeł okiennych
do istniejących okien drewnianych z
szybami zespolonymi - ramiaków
drewnianych dla osadzenia witraży wraz z
ich montażem do stolarki okiennej w
obiekcie (o powierzchni ponad 0,5 m2)

szt. 7 * 3 = 21,000

28
d.2

KNR-W 4-
01 0926-16

analogia

Dorabianie elementów skrzydeł okiennych
do istniejących okien drewnianych z
szybami zespolonymi - ramiaków
drewnianych dla osadzenia witraży wraz z
ich montażem do stolarki okiennej w
obiekcie (o powierzchni do 0,5 m2)

szt. 2 * 3 = 6,000

Razem dział: Ramiaki drewniane okienne

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto
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Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z
Uproszczo

ne
Razem

1 Konserwacja witraży

2 Ramiaki drewniane
okienne

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Słownie:
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Konserwacja witraży
	Pozycja: Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; opis stanu zachowania obiektu przed konserwacją

-> Inwentaryzacja witraży In situ
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych:

- zabezpieczenie spękanych szkieł przez naklejeni taśm klejących w celu zachowania każdego fragmentu,

- transport witraży w ramach drewnianych do pracowni konserwatorskiej,

- oznakowanie kwater przed demontażem gwarantujące ich prawidłowe zamontowanie po pracach konserwatorsko-restauratorskich,

- demontaż witrażu z miejsca osadzenia
	Obmiar: <edit>[(0,42 * 1,08 * 2 + 0,67 * 1,08) + (0,42 * 1,43 * 2 + 0,67 * 1,43) + (0,218 * 2 + 0,476)] * 3</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; rejestracja wykreślna na odbitce fotograficznej spękań, koloru oraz ilości warstw szkieł autentycznych; 51-100 zachowanych szkieł na pole
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; wykonanie rysunku z naniesieniem grubości i profilu ołowiu oraz grubości szkieł; rejestracja ubytków i spękań; 51-100 zachowanych szkieł na pole
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; wykonanie rysunku roboczego [51-100 zachowanych szkieł na m2] wraz z wykonaniem odcisków każdej kwatery w celu przeniesienia oryginalnej siatki ołowianych profili
	Obmiar: <edit>[(0,42 * 1,08 * 2 + 0,67 * 1,08) + (0,42 * 1,43 * 2 + 0,67 * 1,43) + (0,218 * 2 + 0,476)] * 3</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; rozbiórka opraw ołowianych; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oczyszczenie brzegów z kitu; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; ręczne oczyszczenie szkieł z zabrudzeń powierzchniowych; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; usuwanie soli rozpuszczalnych w wodzie bieżącej; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> mycie szkieł w naturalnych kąpielach wodnych z dodatkiem fosforanu sodu od 5% - 10% (w zależności od stanu zabrudzenia)
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; usuwanie soli rozpuszczalnych w wodzie destylowanej; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> płukanie w wodzie
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oczyszczenie szkieł rozpuszczalnikami organicznymi; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> odtłuszczanie np. acetonem
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; suszenie szkieł w podwyższonej temperaturze; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; nasycanie szkieł impregnatem w próżni; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> klejenie pękniętych szkieł akrylowym klejem utwardzanym promieniami UV firmy Drei Bond: 6023, 6020, w razie potrzeby 6060 z aktywatorem 5900
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; zdejmowanie nadmiaru impregnatu; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; suszenie szkieł po impregnacji; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; hydrofobizacja powierzchni szkieł; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> ewentualne wzmocnienie osłabionej warstwy malarskiej 3% paraloidem B-72 w toluenie
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Uzupełnianie brakujących szkieł w witrażach z opracowaniem malarskim; do 10% brakujących szkieł

-> uzupełnianie ubytków: w obrębie jednego szkła odpowiednio dobranymi kolorystycznie i kształtem szkłami, które po wypaleniu zrekonstruowanej warstwy malarskiej przyklejamy jw. lub większych fragmentów kompozycji, których brakowało przed konserwacją

-> ewentualne uzupełnianie ubytków warstw malarskich w obrębie szkieł oryginalnych farbami na bazie pigmentów i barwników ze spoiwem akrylowym 5-10% paraloidu B-72 w rozpuszczalniku organicznym
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Wypalanie szkieł witrażowych o układzie geometrycznym po opracowaniu malarskim; do 50 szkieł na m2

-> dorabianie brakujących fragmentów z warstwami malarskimi z zastosowaniem farb ceramicznych wypalanych w temp. 620 stopni Celsjusza
	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,1</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oprawa szkieł w dwuteowniki ołowiane; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; lutowanie styków; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; kitowanie szkieł (obustronne uszczelnienie płynnym kitem z doczyszczaniem drobnymi trocinami); 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; lutowanie wąsów miedzianych
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; mechaniczne oczyszczenie uprzednio zdemontowanych wiatrownic z nawarstwień korozji, pokrycie preparatem Cortanin F, dwukrotne podkładem antykorozyjnym, dwukrotne pokrycie farbą antyczną Eddi Shmied i montaż wiatrownic, z ew. uzupełnieniem/odtworzeniem brakujących
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; transport witraży do pracowni stolarskiej i osadzenie gotowych witraży w drewnianych ramiakach
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; opisywanie zdjęć i czynności z przebiegu prac konserwatorskich
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; uporządkowanie dokumentacji w całości
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Ramiaki drewniane okienne
	Pozycja: Dorabianie elementów skrzydeł okiennych do istniejących okien drewnianych z szybami zespolonymi - ramiaków drewnianych dla osadzenia witraży wraz z ich montażem do stolarki okiennej w obiekcie (o powierzchni ponad 0,5 m2)
	Obmiar: <edit>7 * 3</edit>

	Pozycja: Dorabianie elementów skrzydeł okiennych do istniejących okien drewnianych z szybami zespolonymi - ramiaków drewnianych dla osadzenia witraży wraz z ich montażem do stolarki okiennej w obiekcie (o powierzchni do 0,5 m2)
	Obmiar: <edit>2 * 3</edit>



	Kosztorys inwestorski
	Dział:Konserwacja witraży
	Pozycja:Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; opis stanu zachowania obiektu przed konserwacją

-> Inwentaryzacja witraży In situ
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych:

- zabezpieczenie spękanych szkieł przez naklejeni taśm klejących w celu zachowania każdego fragmentu,

- transport witraży w ramach drewnianych do pracowni konserwatorskiej,

- oznakowanie kwater przed demontażem gwarantujące ich prawidłowe zamontowanie po pracach konserwatorsko-restauratorskich,

- demontaż witrażu z miejsca osadzenia
	Pozycja:Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; rejestracja wykreślna na odbitce fotograficznej spękań, koloru oraz ilości warstw szkieł autentycznych; 51-100 zachowanych szkieł na pole
	Pozycja:Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; wykonanie rysunku z naniesieniem grubości i profilu ołowiu oraz grubości szkieł; rejestracja ubytków i spękań; 51-100 zachowanych szkieł na pole
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; wykonanie rysunku roboczego [51-100 zachowanych szkieł na m2] wraz z wykonaniem odcisków każdej kwatery w celu przeniesienia oryginalnej siatki ołowianych profili
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; rozbiórka opraw ołowianych; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oczyszczenie brzegów z kitu; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; ręczne oczyszczenie szkieł z zabrudzeń powierzchniowych; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; usuwanie soli rozpuszczalnych w wodzie bieżącej; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> mycie szkieł w naturalnych kąpielach wodnych z dodatkiem fosforanu sodu od 5% - 10% (w zależności od stanu zabrudzenia)
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; usuwanie soli rozpuszczalnych w wodzie destylowanej; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> płukanie w wodzie
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oczyszczenie szkieł rozpuszczalnikami organicznymi; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> odtłuszczanie np. acetonem
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; suszenie szkieł w podwyższonej temperaturze; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; nasycanie szkieł impregnatem w próżni; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> klejenie pękniętych szkieł akrylowym klejem utwardzanym promieniami UV firmy Drei Bond: 6023, 6020, w razie potrzeby 6060 z aktywatorem 5900
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; zdejmowanie nadmiaru impregnatu; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; suszenie szkieł po impregnacji; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; hydrofobizacja powierzchni szkieł; 51-100 zachowanych szkieł na m2

-> ewentualne wzmocnienie osłabionej warstwy malarskiej 3% paraloidem B-72 w toluenie
	Pozycja:Uzupełnianie brakujących szkieł w witrażach z opracowaniem malarskim; do 10% brakujących szkieł

-> uzupełnianie ubytków: w obrębie jednego szkła odpowiednio dobranymi kolorystycznie i kształtem szkłami, które po wypaleniu zrekonstruowanej warstwy malarskiej przyklejamy jw. lub większych fragmentów kompozycji, których brakowało przed konserwacją

-> ewentualne uzupełnianie ubytków warstw malarskich w obrębie szkieł oryginalnych farbami na bazie pigmentów i barwników ze spoiwem akrylowym 5-10% paraloidu B-72 w rozpuszczalniku organicznym
	Pozycja:Wypalanie szkieł witrażowych o układzie geometrycznym po opracowaniu malarskim; do 50 szkieł na m2

-> dorabianie brakujących fragmentów z warstwami malarskimi z zastosowaniem farb ceramicznych wypalanych w temp. 620 stopni Celsjusza
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; oprawa szkieł w dwuteowniki ołowiane; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; lutowanie styków; 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; kitowanie szkieł (obustronne uszczelnienie płynnym kitem z doczyszczaniem drobnymi trocinami); 51-100 zachowanych szkieł na m2
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; lutowanie wąsów miedzianych
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; mechaniczne oczyszczenie uprzednio zdemontowanych wiatrownic z nawarstwień korozji, pokrycie preparatem Cortanin F, dwukrotne podkładem antykorozyjnym, dwukrotne pokrycie farbą antyczną Eddi Shmied i montaż wiatrownic, z ew. uzupełnieniem/odtworzeniem brakujących
	Pozycja:Prace konserwatorskie witraży zabytkowych; transport witraży do pracowni stolarskiej i osadzenie gotowych witraży w drewnianych ramiakach
	Pozycja:Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; opisywanie zdjęć i czynności z przebiegu prac konserwatorskich
	Pozycja:Opracowanie dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich przy witrażach zabytkowych; uporządkowanie dokumentacji w całości
	Podsumowanie działu

	Dział:Ramiaki drewniane okienne
	Pozycja:Dorabianie elementów skrzydeł okiennych do istniejących okien drewnianych z szybami zespolonymi - ramiaków drewnianych dla osadzenia witraży wraz z ich montażem do stolarki okiennej w obiekcie (o powierzchni ponad 0,5 m2)
	Pozycja:Dorabianie elementów skrzydeł okiennych do istniejących okien drewnianych z szybami zespolonymi - ramiaków drewnianych dla osadzenia witraży wraz z ich montażem do stolarki okiennej w obiekcie (o powierzchni do 0,5 m2)
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