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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Niniejszy projekt opracowano na podstawie: 

 Zlecenia Zamawiającego 

 Wytycznych określonych przez Zamawiającego 

 Podkładów architektonicznych 

 obowiązujących norm i przepisów 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny Przebudowa budynku infrastruktury technicznej 
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie na dz. nr ew. 246/46, 246/47, 246/58, obr: 0047 
Nowa Huta, Kraków na cele budowy stacji transformatorowej, rozdzielni SN, pomieszczenia UPS-ów, pomieszczenia 
agregatów prądotwórczych, rozdzielni NN, magazynu paliwa wraz z instalacjami wewnętrznymi (elektryczna, wody, 
kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji) oraz zewnętrznym odcinkiem wewnętrznej instalacji 
kanalizacji sanitarnej wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu  
 
oraz budowa instalacji elektrycznej zasilającej poszczególne budynki Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP 
ZOZ w Krakowie.  
 
Przebudowa fragmentu pawilonu C budynku Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w zakresie 
pomieszczenia rozdzielni NN i akumulatorowni z UPS. 

 
Zakres opracowania obejmuje :  

- projekt instalacji sanitarnych  

 

 
3. INSTALACJE SANITARNE 
 

3.1. Wentylacja 
W budynku infrastruktury technicznej przewidziano 2 stacje trafo o mocy 800kVA każda. Na potrzeby chłodzenia 
stacji trafo oraz rozdzielni elektrycznej NN zaprojektowano systemy wentylacji mechanicznej wywiewnej z 
wentylatorami dachowymi. Napływ powietrza zewnętrznego projektuje się przez otwory w drzwiach do komór 
TFAFO, oraz do rozdzielnicy NN. Dla każdej stracji trafo zaprojektowano osobny system wywiewny usuwające gorące 
powietrze. 
Praca instalacji chłodzenia stacji transformatorowych polega na ciągłym dostosowywaniu się instalacji do panujących 
warunków w pomieszczeniach oraz warunków zewnętrznych.  
Na podstawie odczytów z czujników temperatury w pomieszczeniach komór transformatorowych, oraz rozdzielnicy 
NN jest regulowany strumień powietrza wywiewanego przez  każdy wentylator.  
 
W pomieszczeniu agregatów  projektuje się dyżurną wentylację wywiewną z wentylatorem dachowym o wydajności 
100m3/h. Na potrzeby chłodzenia agregatów w trakcie pracy projektuje się wentylację technologiczną:  
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Projektuje się 2 otwory nawiewne wyposażone w przepustnice 1170x2100 z siłownikami zapobiegające 
nadmiernemu wychładzaniu pomieszczenia agregatu. Przepustnice normalnie będą zamknięte, a otwierały się będą 
podczas pracy agregatów. Z zewnątrz otwory będą zakończone żaluzjami akustycznymi. 

Chłodnice agregatów będą połączone kanałami z otworami wyrzutowymi w ścianie budynku. Projektuje się 2 otwory 
wyrzutowe 1170x2100  wyposażone w przepustnice z siłownikami zapobiegające nadmiernemu wychładzaniu 
pomieszczenia agregatu. Przepustnice normalnie będą zamknięte, a otwierały się będą podczas pracy agregatów. Z 
zewnątrz otwory będą zakończone żaluzjami akustycznymi. 

W pomieszczeniu magazynu paliwa projektuje się wentylację mechaniczną z wentylatorem dachowym o wydajności 
100m3/h.  

W pomieszczeniu rozdzielni SN projektuje się wentylację mechaniczną z wentylatorem dachowym o wydajności 
100m3/h.  

 
Zgodnie z normą PN-EN IEC 62040-1:2019-11w pomieszczeniu UPS w budynku infrastruktury technicznej pojektuje się 
wentylację mechaniczną wywiewną, z wentylatorem dachowym zapewniającym wydajność minimalną 1062m3/h. 
Instalacja zakończona w stropie pomieszczenia siatką. 

W celu kompensacji usuwanego powietrza projektuje się kratę ścienną nawiewną z żaluzją o wymiarach 500x400.  

 

W budynku C zaaranżowane będą pomieszczenia rozdzielnicy NN i pomieszczenie akumulatorni. Na potrzeby 
wentylacji tych pomieszczeń projektuje się wentylację wywiewną z wentylatorem kanałowym. Nawiew 
kompensacyjny projektuje się kanałem czerpnym wyprowadzonym na zewnątrz budynku i zakończony czerpnią 
ścienną. Powietrze świeże będzie wpływało do pomieszczenia rozdzielni, a następnie przez kratę transferową do 
pomieszczenia ups.  

W przypadku przejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zastosować klapy p-poż. EIS120. Jeśli 
w budynku zastosowany jest system SSP to klapy p-poż. muszą być wyposażone w siłowniki umożliwiające 
wysterowanie klapy z systemu SSP. W przypadku braku systemu SSP klapy będą wyposażone w wyzwalacze 
topikowe. 

Wywiew odbywał się będzie przez kratę zlokalizowaną pod stropem pomieszczenia (od góry kanału).   

Zgodnie z normą PN-EN IEC 62040-1:2019-11w pomieszczeniach UPS projektuje się wentylację zapewniającą wymianę 
powietrza zabezpieczającą przed powstaniem atmosfery wybuchowej, dzięki czemu niema konieczności stosowania 
urządzeń przeciwwybuchowych. 

Próbę szczelności instalacji wentylacyjnej wykonać w klasie B. 

 
3.2. Klimatyzacja 

Pomieszczenia UPS zarówno w budynku infrastruktury technicznej, jak i w budynku C wymagają utrzymania 
temperatury na poziomie 18-25oC, dlatego dla tych pomieszczeń projektuje się systemy klimatyzacji typu split w 
układzie redundantnym 1+1. W budynku infrastruktury technicznej zaprojektowano 2 układy typu split z jednostkami 
kanałowymi o mocy 20kW każda. W budynku C zaprojektowano 2 układy typu split z jednostkami naściennymi o 
mocy 5kW każda. Pracą jednostek w obu pomieszczeniach będzie zarządzał odpowiedni sterownik dedykowany do 
pracy redundantnej. 
Przewody chłodnicze zaprojektowano z rur miedzianych łączonych lutem twardym. Rury miedziane o średnicach do 
7/8” w kręgach, a rury o większych średnicach w sztangach. Wszystkie przewody należy zaizolować przeciw 
wykraplaniu wilgoci na powierzchni rury otulinami kauczukowymi do rur chłodniczych zgodnych z wytycznymi 
producenta zastosowanego systemu. Przewody chłodnicze na zewnątrz budynku zaizolować otulinami kauczukowymi  
i dodatkowo zabezpieczyć izolację płaszczem aluminiowym przeciw UV. Wszystkie izolacje niepalne i NRO. 



 

 

5 

 
Odprowadzenie skroplin z klimatyzatorów, należy wykonać rurami PVC ze spadkiem w kierunku odpływu min 
1,5%.Łączenie przewodów skroplin wykonać poprzez klejenie. Wpięcie instalacji skroplin do przewodów KS należy 
wykonać przez zasyfonowanie z zastosowaniem syfonów suchych. Posadowienie agregatu na cokole betonowym 
zgodnie z DTR producenta. Pod ramę konstrukcji ułożyć podkładki antywibracyjne. 
Próbę szczelności oraz napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym należy wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta zastosowanego systemu. 
 

3.3. Ogrzewanie 
Ze względu na konieczność utrzymania minimalnej temperatury w pomieszczeniach magazynu oleju i agragatów na 
poziomie +5oC projektuje się grzejniki elektryczne z termostatami zapewniające utrzymanie temperatury dyżurnej w 
pomieszczeniach. W pomieszczeniach UPS minimalna temperatura będzie utrzymywana przez systemy klimatyzacji. 

 
 

3.4.  Wyciąg z obliczeń technicznych 
 
Moc trafostacji: 800kVA 

Maksymalna temperatura w pomieszczeniu trafo: 40oC 

Wymagana ilość powietrza nawiewanego 

V=Q*3,6/(r*cp*dt) 
 

   Q 10000 W 

r 1,2 kg/m3 

cp 1 kJ/kgK 

tu 40 stC 

tn 30 stC 

   

   V= 3000 m3/h 

 

Dla każdej komory Trafo dobrano wentylator dachowy o wydajności 3450m3/h 

 

Maksymalna temperatura w pomieszczeniu rozdzielni NN: 40oC 

Wymagana ilość powietrza nawiewanego 
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V=Q*3,6/(r*cp*dt) 
 

   Q 7740 W 

r 1,2 kg/m3 

cp 1 kJ/kgK 

tu 40 stC 

tn 30 stC 

   

   V= 2322 m3/h 

   

Dobrano wentylator dachowy o wydajności 2350m3/h 

W pomieszczeniu agregatów planuje się zabudowę 2 istniejących agregatów przeniesionych z dotychczasowego 
pomieszczenia.  

Zyski ciepła (dla pojedynczego agregatu): 

Ciepło oddawane do otoczenia przez korpus: 12kW 

Ciepło oddawane do układu chłodzenia: 144kW 

 

Temperatury: 

Maksymalna temperatura zewnętrzna: 300C 

Temperatura powietrza na wyrzutni: 600C 

 

Wymagana ilość powietrza dla 1 agregatu: 

do spalania  432 l/s = 1555,2 m3/h 

Wentylator ukł. chłodzenia 
 

7500 l/s = 27000 m3/h 

razem 
    

28555,2 m3/h 
 

Projektuje się 2 otwory nawiewne o wymiarach 2100x1150mm każdy. Otwory będą wyposażone w przepustnice z 
siłownikami zapobiegające nadmiernemu wychładzaniu pomieszczenia agregatu. Przepustnice normalnie będą 
zamknięte, a otwierały się będą podczas pracy agregatu. Z zewnątrz otwory będą zakończone żaluzjami 
akustycznymi. 

 

3.5. Odprowadzenie spalin 
 

Projektuje się system odprowadzenia spalin z agregatów z rur stalowych nierdzewnych dwuściennych, izolowanych , 
z atestem do pracy z agregatami prądotwórczymi, systemowych odpornych na wysokie temperatury (600oC).  

Instalację spalinową należy wyposażyć w tłumiki akustyczne. 

Przewody spalinowe projektuje się  w standardowej izolacji z łupków z wełny mineralnej. 

3.6. Instalacja wodociągowa 
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Projektuje się instalacje wodociągową zasilającą oczomyjki w pomieszczeniach UPS. W przypadku budynku 
infrastruktury technicznej instalację wodociągową należy wpiąć w istniejącym budynku w pomieszczeniu 
wymiennikowni. Z pomieszczenia wymiennikowni przewód wody zimnej należy przeprowadzić projektowanym 
korytarzem technicznym do pomieszczenia rozdzielnicy NN i dalej w bruździe ściennej do pomieszczenia UPS. Ze 
względu na możliwość występowania niskich temperatur w rozdzielnicy i w korytarzu techncznym rurociąg z.w. 
należy prowadzić w izolacji termcznej i dodatkowo zabezpieczyć kablem grzewczym samoregulującym.  

W budynku C instalacja wodociągowa będzie wpięta do istniejącej instalacji w pomieszczeniu WC  obok proj. 
pomieszczenia UPS. 

Woda zimna będzie doprowadzona do pomieszczeń zgodnie z rysunkami. Woda ciepła w budynku infrastruktury 
technicznej będzie przygotowywana miejscowo w pojemnościowym podgrzewaczu elektrycznym. 

Przewody wodociągowe będą prowadzone pod stropem kondygnacji objętej opracowaniem. Podejścia pod przybory 
projektuje się w bruzdach ściennych.  

Instalacja wodociągowa wykonana będzie z rur wielowarstwowych pe-rt/al./pe-rt łączonych przez zaciskanie. 

Na podłączeniach (podejściach) zamontowane będą zawory odcinające, kulowe.  

Przewody instalacji zimnej wody należy zaizolować otulinami o grubości 20mm 

Otuliny z wełny mineralnej. 

3.7. Próby ciśnieniowe 

 
Próbę szczelności instalacji wodno-kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano-montażowych,  część II  „Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”.  Odbiór instalacji wod-kan 
wg PN-81/B-10700.00 – 02. (wyd. ARKADY, W-wa 1988). 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 
bara. Powinien on być umieszczony możliwie w najniższym punkcie instalacji. 

Z próby ciśnienia zostaje sporządzony protokół, który musi być podpisany przez inwestora i wykonawcę z podaniem 
miejsca i daty. 

 

3.8. Instalacja kanalizacyjna 
 

Na potrzeby nowo-projektowanych przyborów sanitarnych projektuje się instalację kanalizacji sanitarnej wpiętą do 
istniejącej studni KO, a w budynku C projektowany odcinek KS będzie wpięty do istniejącego pionu KS w 
pomieszczeniu WC. Miejsce i głębokość pięcia należy ustalić na budowie po odkryciu istniejącej instalacji. 

 Podejścia odpływowe oraz piony kanalizacji sanitarnej wykonane będą z rur PVC. Podejścia łączące urządzenia 
sanitarne z pionami lub przewodami odpływowymi prowadzić z zachowaniem odpowiednich spadków. Pion 
wyprowadzony będzie ponad dach i zakończony wywiewką KS. Przewody odpływowe podposadzkowe projektuje się 
z rur PVC-U. 

Podłączenie instalacji do poszczególnych przyborów należy wykonać poprzez zasyfonowanie. Poziome przewody 
odpływowe zaprojektowano ze spadkiem 2%, pod posadzką, odcinkami prostymi, w miarę najkrótszą drogą, 
równolegle i prostopadle do najbliższych ścian. Zmianę kierunku prowadzenia przewodu wykonać za pomocą łuków o 
kącie rozwarcia 45º. Na pionach należy zainstalować czyszczaki rewizyjne. 

W celu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni dachu a także sprzed wejścia do komór trafo i rozdzielni 
projektuje się układ kanalizacji deszczowej wpięty do projektowanej studni. Dach budynku będzie odwadniany 
grawitacyjnie systemem rynnowym z 4 rurami spustowymi zgodnie z projektem architektonicznym. Rury spustowe 
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będą podpięte do projektowanych przykanalików KD. Nad poziomem terenu na rurach spustowych należy 
zabudować czyszczaki. Przed komorami trafo i przed wejściem do rozdzielni projektuje się odwodnienia liniowe np. 
typu V150 z rusztami w klasie D400.  

Obliczeniowa ilość wód opadowych z powierzchni dachu wyniesie q=300*1*210/10000=6,3l/s Dobrano średnicę KD 
200m zapewniającą wymagany przepływ przy spadku 2% i 27% wypełnieniu rury. 

Nie projektuje się separatora substancji ropopochodnych ponieważ nie przewiduje się lokalizowania miejsc 
parkingowych w pobliżu projektowanego odwodnienia liniowego, które służyć będzie wyłącznie jako zabezpieczenie 
przed ewentualnym zalaniem pomieszczeń budynku infrastruktury technicznej. 

Po wykonaniu całości instalacji kanalizacyjnej należy poddać ją próbie szczelności. Przewody podejście oraz piony 
podlegają sprawdzeniu na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Szczelność poziomych 
przewodów odpływowych sprawdzić natomiast po napełnieniu ich wodą do poziomu powyżej kolan łączących pion z 
poziomem. Wynik tego badania należy uznać za pozytywny, jeżeli poziom wody w badanych poziomych przewodach 
odpływowych nie obniży się w czasie 30 minut trwania próby. Rurociągi podejść i piony prowadzone w bruzdach 
obmurować a piony prowadzone po powierzchni przegród obudować. 

Do klimatyzatorów należy doprowadzić instalację odprowadzenia skroplin. Instalację odprowadzenia skroplin 
wykonać z rur PVC klejonych. 

Skropliny należy odprowadzić do najbliższego przewodu kanalizacyjnego z zachowaniem spadków. Wpięcie instalacji 
odprowadzenia skroplin do przewodu kanalizacyjnego należy wykonać przez zasyfonowanie syfonem suchym. 

Ze względu na sporadyczny charakter użytkowania projektowanych przyborów sanitarnych wszystkie oczomyjki oraz 
wpusty podłogowe należy wyposażyć w syfony suche. Dodatkowo w pomieszczeniach magazynu oleju, oraz w 
pomieszczeniu agregatów należy zastosować wpusty z separatorem cieczy lekkich dedykowane dla pomieszczeń 
magazynów oleju. 

W pomieszczeniach UPS ze względu na możliwość rozszczelnienia akumulatorów odwodnienie pomieszczeń będzie 
realizowane do szczelnych zbiorników podposadzkowych. Odprowadzenie wody ze zbiorników będzie realizowane w 
razie potrzeby z zastosowaniem pompy przenośnej, jednak przez opróżnieniem zbiornika jego zawartość (kwas 
akumulatorowy) należy zneutralizować przez zalanie neutralizatorem. 

Zewnętrzne odcinki KS będą wykonane z rur PVC-U kl.S SN8 DN160, a KD z rur PVC-U kl.S SN8 DN200. Na kanalizacji 
projektuje się studzienkę betonową DN 1000. Studnie należy posadowić na 20 cm podsypce żwirowej o granulacji 3-
12 mm ( stopień zagęszczenia 97%). Studzienkę wyposażyć we włazy. Dodatkow ona kanalizacji deszczowej 
projektuje się studzienki tworzywowe DN425. 

Rurociągi układać w wykopie wykonanym mechanicznie. Wykopy wąskoprzestrzenne, z dwustronnym, pełnym 
umocnieniem należy wykonywać w okresie bez opadów atmosferycznych oraz bez przymrozków, ponieważ mogą 
one wpłynąć na nośność gruntów spoistych.   

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Następnie wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 
cm ponad wierzch rury. Obie warstwy zagęszczone zgodnie z Instrukcją Montażu. Podsypkę piaskową należy 
obustronnie podbić pod rurę i docelowo uzupełnić aż do nawierzchni piaskiem grubym, zagęszczonym (całkowita 
wymiana gruntu). 

Wszystkie ewentualne kolizje z Istniejącą infrastrukturą czynną należy eliminować w porozumieniu z zarządcą 
kolidującej sieci. Kolidujące sieci nieczynne należy w miejscu kolizji zdemontować, lecz bezwzględnie przed robotami 
demontażowymi należy upewnić się, że sieć jest nieczynna, a wszystkie roboty wykonywać przy udziale 
przedstawiciela Zarządcy sieci. Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury wykonywać ręcznie z zachowaniem 
szczególnej ostrożności.  

3.9. Warunki wykonania robót 
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Rurociągi układać w wykopie wykonanym mechanicznie. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne należy 
wykonywać ręcznie. Wykopy wąskoprzestrzenne, z dwustronnym, pełnym umocnieniem należy wykonywać w 
okresie bez opadów atmosferycznych oraz bez przymrozków, ponieważ mogą one wpłynąć na nośność gruntów 
spoistych.  

Prace ziemne należy prowadzić ze szczególną starannością, a wykopy chronić przed zalaniem wodą i przemarzaniem. 

Wykopy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i oświetlone po zmroku oraz zabezpieczone 
barierkami. 

Rury można układać na podłożu całkowicie odwodnionym.  

Grunty spoiste na czas prowadzenia robót ziemnych należy chronić przed przedostaniem się do nich wód 
opadowych. Kontakt z wodami atmosferycznymi i gruntowymi wpływa na wartości parametrów geotechnicznych 
(grunty spoiste pęcznieją, rozmakają, uplastyczniają się) co w efekcie może prowadzić do znacznego obniżenia ich 
nośności. 

W przypadku pojawienia się wody w wykopie należy ja odprowadzić drenażem do studzienki chłonnej a naruszoną 
partię gruntów usunąć z podłoża i zastąpić chudym betonem. 

Rury należy układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm. Następnie wykonać obsypkę z piasku do wysokości 30 
cm ponad wierzch rury. Obie warstwy zagęszczone zgodnie z Instrukcją Montażu. Podsypkę piaskową należy 
obustronnie podbić pod rurę i docelowo uzupełnić aż do nawierzchni piaskiem grubym, zagęszczonym ( całko-wita 
wymiana gruntu ). 

Uwaga: w przypadku natrafienia na bardzo niekorzystne warunki posadowienia, np. grunty nasypowe nienośne 
należy wybrać grunt do głębokości  ca 0,5 m poniżej spodu rury i wypełnić piaskiem stabilizowanym cementem.  

Na tak przygotowanym podłożu układać rury na ławie piaskowej. 

Do budowy można stosować wyłącznie rury i kształtki nieuszkodzone.  Montaż przewodów z tworzywa wykonywać w 
temperaturze zalecanej przez producenta. Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń 
antykorozyjnych. 

Wloty do studzienek wykonywać jako przejścia szczelne. 

 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 
 Roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentów  

 Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano 
Montażowych” pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane ze szczególnym 
zachowaniem przepisów BHP. 

 Wykonawca instalacji powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i certyfikaty 

 Wszystkie elementy instalacji należy montować zgodnie z wytycznymi producentów 

 Przed przystąpieniem do prac montażowych należy zweryfikować wymiary na budowie 

  Wszelkie zmiany oraz decyzje należy konsultować z projektantem. 

 Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiadać wymogom postawionym w projekcie, 
co do jakości parametrów technicznych, odpowiednich atestów i certyfikatów. Należy przestrzegać instrukcji 
montażowych producentów i dostawców odpowiednich materiałów. Wszystkie materiały/urządzenia 
zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadać 
niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa sanitarne. 
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 Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań 
funkcjonalnych, wymogów stawianych przez, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez 
Inwestora bez konsultacji z projektantem. 

 Za kompletne opracowane należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz 
nie ujęte a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 Wszystkie urządzenia zastosowane w projekcie należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się 
zastosowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów z projektu. 

 Wszystkie wentylatory należy wyposażyć w regulatory obrotów i połączenia elastyczne 

 Wszystkie urządzenia elektryczne należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe 

 W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca przed złożeniem oferty powinien 
wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. 
Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora. 

 Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy 
niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia. 

 Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w 
specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji winne być 
traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji 
należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu. 
 


