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WYKONAWCY

ubiegajacy sie 0 zamdwienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej
pomieszczen w budynkach UAM, Czes$¢ 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczacej remontu pomieszczen
po Uniwersytecie Medycznym dla Wydziatu Orientalistyki, Psychologii i Archiwum oraz poprawa dostepnoéci i
funkcjonalnoéci istniejgcej przestrzeni znajdujacej sie w rejonie klatki schodowej od strony ul. Swiecickiego jak réwniez
budowa nowego szybu windowego, remont przyleglych korytarzy

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzialajagc na
podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieni publicznych
(tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostepnia ponizej tre$¢ zapytan do Specyfikacji

Warunkéw Zaméwienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjas$nieniami:

Pytanie 1.

Czy Zamawiajacy dysponuje decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla planowanej
rozbudowy o dZwig zewnetrzny, czy pozyskanie jej bedzie obowigzkiem Wykonawcy?
Odpowiedz: Uzyskanie decyzji jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 2.

Czy Zamawiajacy dysponuje aktualng mapa do celéw projektowych dla wykonania PZT, czy
wykonanie jej bedzie obowigzkiem Wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada aktualnej mapy do celéw projektowych.
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Pytanie 3.

Czy Zamawiajacy dysponuje dokumentacja geologiczno - inZynierska (DGI) i odkrywka
fundamentéw dla potrzeb budowy nowego diwigu, czy wykonanie jej bedzie obowigzkiem
Wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierska na
potrzeby budowy nowego diwigu. Wykonanie jej bedzie obowigzkiem Wykonawcy.

Pytanie 4.
Czy Zamawiajacy dysponuje inng DGI dla tego obiektu np. dla zrealizowanego dzwigu?
Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada innej dokumentacji GI.

Pytanie 5.

Czy Zamawiajacy dysponuje scenariuszem pozarowym dla obiektu, czy wykonanie go bedzie
obowigzkiem Wykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajacy nie posiada wyzej wymienionego.

Pytanie 6.

Czy Zamawiajacy dysponuje programem prac konserwatorskich dla obiektu, czy wykonanie go
bedzie obowigzkiem Wykonawcy?

Odpowiedz: Wykonanie programu prac konserwatorskich po stronie Wykonawcy.

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie , ze w zakresie obowigzkéw Wykonawcy bedzie leze¢ takze
dokumentacja wykonawcza - zgodnie z PFU.

OdpowiedZ: tak, w zakresie obowiazkéw Wykonawcy bedzie leze¢ takze dokumentacja
wykonawcza - zgodnie z PFU.

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie obowiazkéw Wykonawcy nie lezy projekt SSP oraz
ekspertyza budowlana stanu obiektu.

OdpowiedZ: Ekspertyza budowlana wchodzi w zakres opracowania dokumentacji,
zamawiajacy dysponuje projektem SSP, ktéry nalezy aktualizowaé¢ w stosunku do nowo
prowadzonych prac.

Pytanie 9.
Whnioskujemy o wprowadzenie nastepujacych korekt do projektu umowy:

a) par. 2 pkt 1. Wnioskujemy o wskazanie do kiedy najpo6Zniej od dnia podpisania umowy
bedzie realizowany nadzér autorski. Z SIWZ wynika, ze ma by¢ wykonywany w ciggu 12
miesigcy od dnia rozpoczecia robét, ktéry jednak nie jest znany. Z obecnej wersji umowy
wynika, ze moze by¢ on realizowany bez ograniczen czasowych, co moze mie¢ istotny
wplyw na jego koszt. Moze to by¢ np. za rok, jak i za 4 lata.

b) par. 3 pkt 3 - wnioskujemy o wyodrebnienie pierwszej ptatnosci (np. 20% wartoSci
zamoéwienia) z tytulu wykonania dwuwariantowej koncepcji wskazanej w pkt. 3.2. PFU i
ewentualnego przygotowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, mapy do celéw projektowych, opracowania geotechnicznego, PPK, itp.



Odpowiedi:

Ada)

Zamawiajgcy nie wyraza zgodny na zaproponowang modyfikacje projektu umowy.

Zamawiajacy jednocze$nie wyjasnia, Ze czasookres realizacji zaméwienia w czesci dotyczacej
nadzoru autorskiego nad dokumentacjg objetg Przedmiotem zamoéwienia zostal oznaczony z
uwzglednieniem brzmienia art. 18 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane oraz zakladanego okresu realizacji rob6t budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej objetej przedmiotem zaméwienia, ktéry Zamawiajgcy ustalil na 12
miesiecy.

Dodatkowo w projekcie umowy w §14 ust. 2 lit. g Zamawiajacy przewidziat mozliwos$ci zmiany
umowy w cze$ci dot. naleznego wynagrodzenia za nadzér autorski, w przypadku gdy okres
realizacji robét budowlanych na podstawie dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej Umowy
bedzie dtuzszy niz 12 (dwanascie) miesiecy co wiazaé sie bedzie z wydtuzonym okresem
sprawowania nadzoru autorskiego, jak réwniez przewidziano w §7 i 8 procedury waloryzacyjne
w razie zaistnienia okolicznosci i warunkéw okreslonych w ich tresci.

Ponadto zgodnie z trescig art. 4.1 SWZ (odnoszacych sie do czeSci 2 zamdwienia) Zamawiajacy
oznaczyl szacowany czasookres przystgpienia do realizacji robdt na podstawie dokumentacji
stanowigcej przedmiot Umowy. Zamawiajacy zaktada, ze przystapienie do realizacji robét
objetych dokumentacjg stanowiaca przedmiot zaméwienia w czesci 2 zaméwienia nastapi w 2026
r., przy czym ze wzgledu na specyfike zamoéwienia podany w pkt 4.1 SWZ okres ma charakter
szacunkowy.

Adb)

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowana modyfikacje projektu umowy.
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