PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. STRONA TYTULOWA

1.1.Nazwa zamierzenia inwestycyjneqo
Projekt migracji systemu automatyki BMS/AKPiA Schneider TAC Vista do
Schneider EcoStruxure Building Operation (EBO) oraz SSWiN/KD Schneider
IINET do EcoStruxure Security Expert, uwzgledniajacy kompleksowa
wymiane podzespotdéw, instalacje oprogramowania wraz z licencjami,
programowanie, wizualizacje, aktualizacje serwiséw, serwerow, jednostek
roboczych oraz niezbedne integracje magistralowe i sieciowe — etap 1 i etap 2

1.2.Przedmiot i zakres prac

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej, w
zakresie migracji istniejgcego systemu BMS Schneider Electric TAC Vista do
platformy EcoStruxure Building Operation (EBO) oraz SSWiN/KD Schneider I/NET
do EcoStruxure Security Expert, w obiekcie Centrum NanoBioMedycznego UAM, ul.
Wszechnicy Piastowskiej 3 w Poznaniu, wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw,
kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robdt, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz schematami elektrycznymi i rysunkami. Po stronie
Zleceniobiorcy (inaczej Oferenta lub Projektanta) jest uzyskanie niezbednych
uzgodnien i decyzji administracyjnych potrzebnych do zrealizowania inwestycji oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantdéw poszczegélnych branz przy
pdzniejszej realizacji zadania.

Specjalistyczna, wielobranzowa dokumentacja projektowa BMS/AKPIA oraz
SSWIN/KD powinna zosta¢ wykonana w najnowszych standardach oraz zawierac:

* spis tresci i zawartosci,

» schematy i zestawienia rozwigzan zasilania elektrycznego podzespotow, jak
zasilanie rozdzielni gtéwnych, pobocznych, oswietlenia (np. poszczegdlnych
sekcji czy central wentylacyjnych i innych), elementéw wykonawczych (np.
silniki, zawory, moduty I/O, sterowniki PLC, kasety filtrujgce i inne),

» schematy i zestawienia rozwigzan dotyczacych sygnatéw i wysp /O,

» schematy i zestawienia rozwigzan dotyczacych sygnatow i komunikacji
magistralowych wraz z topologiami sieci,

 schematy i zestawienia rozwigzan dotyczacych sygnatdw i potaczen
kontroleréw oraz innych elementéw gtdéwnych i sterujgcych,

» schematy i zestawienia rozwigzan dotyczgcych alarméw pochodzgcych od
elementow gtéwnych, sterujagcych i peryferyjnych,

» schematy elektryczne wraz z niezbednymi rysunkami,

» schematy wielobranzowe wraz z niezbednymi rysunkami,

» legendy oraz schematy funkcjonalne,

» schematy rozdzielni gtbwnych, pobocznych, wysp 1/O i innych,

» widoki szaf, rozdzielni gtdwnych, pobocznych, wysp 1/O i innych,

» schematy ptyt i innych rozwigzan montazowych,

» przeglady kart PLC i innych niezbednych elementéw systemowych,

» zestawienia zaciskéw, potgczen, numeracji schematdéw i inne pozostatych
elementéw systemowych,
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» schematy funkcjonalne i uzytkowe,

» schematy funkcjonalne i uzytkowe do wykorzystania (np. jako podkfady) przy
tworzeniu nowych rozwigzan SCADA, GUI, wizualizacji, synoptyk i innych
grafik,

o wzory rozwigzan SCADA, GUI, wizualizacji, synoptyk i innych grafik,
narzucajgce najnowsze standardy, jakosc¢ i techniki wykonania systemu BMS,

* wytyczne wielobranzowe dla potencjalnego Wykonawcy robét, jak np.
inzynieryjno-techniczne, wykonawcze, jakosciowe, odbiorowe i inne,

e rzuty i plany kondygnacji oraz terendw przylegtych wraz z niezbednymi
rysunkami,

 listy kabli, materiatéw, podzespotéw i innych urzadzen,

» zbiorcze zestawienia kosztow, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét,

» specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wraz z niezbednymi
opisami,

» dokumentacje techniczno-ruchowe, atesty materiatowe, certyfikacje urzgdzen
i inne niezbedne materialy wraz z oznaczeniami, typami, dtugosciami,
szczegétami instalacyjnymi czy inzynieryjno-branzowymi (np. napiecia
zasilania, pobierane prady, moce znamionowe, chwilowe i inne),

» funkcje automatyzacji w odniesieniu do projektowanych systemow, rozwigzan,
oznaczen, lokalizacji, punktdéw danych, sygnatow /O, magistral
komunikacyjnych, zapisobw w bazie danych (trendy, wykresy, grafiki, itp.),
schematéw statystycznych i graficznych, wyswietlen, nastaw uzytkownikdw,
powiadomien, alarmoéw, uwag i innych,

+ wersje w formie elektronicznej (wraz ze wszystkimi plikami zrédtowymi),
papierowej, w kolorze, w wymaganej przez Zamawiajgcego (inaczej Inwestora
lub Uzytkownika) liczbie egzemplarzy,

» zalecenia, wymagania, wytyczne, uwagi, spostrzezenia,

* inne niezbedne schematy, rysunki, zestawienia, itp. niezbedne do wykonania
petnej, wielobranzowej dokumentaciji projektowej,

» skala dla rysunkéw przyjeta min. 1:100 — zmiany dopuszczalne za zgoda
Zamawiajgcego,

e inne, w stopniu niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
opracowaniu.

Uwaga:

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie, PFU czy specyfikacji technicznej innych
elementdéw projektu, a nastepnie realizacji takich jak dodatkowe instalacje,
urzgdzenia albo cechy funkcjonalnosci lub parametry, ktérych wykonanie jest
niezbedne z uwagi na wymagania obowigzujgcych przepiséw, albo potrzeby petnej
funkcjonalnosci obiektu, albo istniejgce rozwigzania, systemy czy integracje, nie
zwalnia Zleceniobiorcy/Projektanta z uwzglednienia tych elementéw w zakresie
zadania.

Uwaga:

Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie nalezy traktowaé informacyjnie.
Obowigzkiem sktadajgcego oferte jest zweryfikowanie wszelkich informaciji
majgcych wptyw na ocene naktaddéw i kosztow zwigzanych z catkowitg realizacjg
zadania. Powyzsze odbywa sie na koszt i ryzyko Oferenta/Zleceniobiorcy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
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widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, a rozwigzania projektowe i zastosowane
materialty na etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okreslaé parametry techniczne
zastosowanych materiatéw (urzadzen, wyposazenia) i technologie robét oraz winny
by¢ opisane w taki sposob, aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurenciji.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie, jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamoéwienia lub jezeli
obowigzek taki wynika z odrebnych przepisow. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek: ,np.”.

W projekcie budowlanym i wielobranzowym nalezy zastosowac rozwigzania
wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw dotyczacych projektowania. Wykonawca
zobowigzany jest zaprojektowaé takie rozwigzania instalacji, ktére umozliwig
wspotprace czesci projektowanej z istniejgcg bez zakitécen, zardwno w trakcie
realizacji jaki i po zakonczeniu inwestycji, i pozwolg na ewentualng pdzniejszg
modernizacje instalacji.

Zamawiajagcy planuje realizacje inwestycji z podziatem na etapy. Osobna, petna
dokumentacja projektowa dla kazdego etapu, powinna opisywaé zakres inwestycji
oraz zawiera¢ tresci niezbedne dla realizacji kazdego etapu w formie
odseparowanych zaméwien np. w ramach odrebnych procedur przetargowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian pomiedzy poszczegdlnymi zakresami

ujetymi w etapach realizacyjnych oraz rezygnacje z dowolnych pozycji, wedle
uznania, w trakcie realizacji prac projektowych.

Zleceniobiorca rozumiany jest jako Oferent oraz Projektant, opracowujgcy petna
dokumentacje projektowg wielobranzowg, w ramach obecnego postepowania, po
zawarciu umowy na realizacje zadan w ramach tej procedury przetargowej.

Potencjalny Wykonawca rozumiany jest jako podmiot wykonujgcy p6zniejsze prace
budowlane i instalacyjne, wielobranzowe, w ramach Kkolejnego, innego
postepowania, po zawarciu umowy na realizacje zadan w ramach nastepnej
procedury przetargowe;.

1.3. Adres zamierzenia inwestycyjneqo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum NanoBioMedyczne

ul. Wszechnicy Piastowskiej 3
61-614 Poznan
tel. +48 61 829 67 04

1.4. Kod zaméwienia — CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne.
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych




71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71241000-9 Ustugi doradcze, analizy, studia wykonalnosci
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71243000-3 Projekty plandéw (systemy i integracja)
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztéw
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
71247000-1 Nadzo6r nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadz6r nad projektami i dokumentacjg
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkow
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elekirycznych
instalacji budowlanych
71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne
71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elekirycznych
instalacji budowlanych.
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji
technicznej
71800000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
32441200-8 Sprzet telemetryczny i sterujacy
1.5.Zamawiajacy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznanh
tel. 61 829 44 40, fax. 61 829 40 12

1.6.Zakres stosowania niniejszeqo opracowania
Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument w przetargu na wykonanie
prac.
Zakres opracowania ma zastosowanie przy zleceniu prac projektowych objetych
przetargiem.
Podstawg sporzgdzenia wyceny ofertowej jest zakres prac projektowych ujety w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.7. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

—QOpis istniejgcego systemu BMS
—QOpis wymagan i etapdw realizaciji
—Uzasadnienie migracji

—Termin zakohczenia przedmiotu i zakresu prac
CZESC INFORMACYJNA
ZALACZNIKI




Opis 0golny przedmiotu zamoéwienia

Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) jest jednostkg organizacyjng Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), o statusie jednostki naukowej od 2018 roku,
powotang w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem
Przyrodniczym oraz Politechnikg Poznarska i rozpoczeto swojg dziatalno$¢ w 2011
roku.

Gtéwnym celem CNBM jest prowadzenie dziatalnosci naukowo-dydaktycznej w
obszarze nanonauki i nanotechnologii w ujeciu interdyscyplinarnym na poziomie
doktoranckim, a takze magisterskim. Interdyscyplinarny profil dziatalnosci CNBM
opiera sie na tgczeniu nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych
oraz inzynierii materiatowej w ramach nanotechnologii. Problematyka badawcza
realizowana w CNBM obejmuje wytwarzanie oraz petng charakterystyke
nanomateriatdw oraz badanie ich potencjatu aplikacyjnego w m.in. diagnostyce oraz
inzynierii tkankowej, celowanej terapii, konwersji i magazynowaniu energii, katalizie,
sensorach i nanoelektronice.

Infrastruktura CNBM (budynek, laboratoria i wyposazenie) zostaty sfinansowane w
ramach kluczowego projektu Dziatania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyzszego
Xl Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko pt.
,Miedzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne”.

Jednym z gtéwnych potencjatéw Centrum jest unikalna aparatura badawcza o
wartosdci ok. 90 milionéw ztotych, dlatego wymagane jest zachowanie najwyzszej
czystosci w pomieszczeniach oraz zabezpieczenie robdt, systemow, rozwigzan i
sprzetu istniejgcego, juz zainstalowanego, wraz zapewnieniem odpowiedniego
komfortu i bezpieczenstwa pracownikéw, i studentéw.

Budynek powstat w technologii zelbetowej. Stropy zelbetowe. Dach ptaski w
konstrukcji zelbetowej, kryty papa termozgrzewalng.

Teren jest w catosci nieogrodzony i posiada dojazd drogg wewnetrzng UAM.

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie Centrum obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia budynku:
» powierzchnia uzytkowa: 2 501,46 m?,
» powierzchnia catkowita: 3 287,51 m2.

Powierzchnia zabudowy poszczegdlnych czesci obiektu:
e piwnica: 962,29 m?,
» parter:717,92 m?,
« | pietro: 793,45 m2.

Przedmiotem zamowienia jest dostosowanie obiektu i pomieszczen dla poprawnego
funkcjonowania, uzyskania efektu badawczego, spetnienia wymogdéw stawianych
przez dostawcow urzadzen wytonionych w pdzniejszych terminach od zatwierdzone;j
dokumentacji budowlanej i uzyskanego pozwolenia na budowe, zwiekszenia



bezpieczenstwa osdb i mienia, oczekiwanego wptywu na polityke oszczednosciowg
Uczelni.

Opis istniejacego systemu BMS

System BMS/AKPIA rozpatrywanego budynku zbudowany jest w oparciu o
oprogramowanie TAC Vista w wersji 5.1.5.147, zawierajgce niezbedne licencje oraz
nastepujgce, wybrane komponenty i pakiety:

TAC Vista Server, TAC Vista Workstation, TAC Menta, TAC Graphics Editor,

TAC Tools, etc.

Gtéwne elementy sterujgce, jak PLC Xenta oraz moduty I/O serii 400, bramka

Xenta 913, router EIA709/IP, przewody, listwy, osprzet elektryczny, etc.,

zlokalizowane sg w szafie SAW (Szafa Automatyki Wentylacji) w pom. -1/7

(wentylatornia).

Akcesoria wykonawcze, podrozdzielnie (np. TC-WAGO, TO-1, etc.),

zintegrowane systemy (np. ppoz., detekcji gazéw, KD, SSWIN, etc.), jednostki

i stacje robocze, serwery, elementy sieciowe czy magistralowe, etc. — tworzg

pozostaty uktad rozproszony.

Zainstalowany system BMS/AKPIA obejmuje swoim zakresem sterowanie,

monitoring i integracje nastepujgcych instalacji, urzadzen i oprogramowania:

SQL Server w wersji systemu operacyjnego 6.1.7601 ze wszystkimi

instancjami, kontami i bazami danych, pakietami jak. np. SQL Server

Management Studio Express, MDAC, MSXML, etc.,

TAC I/NET Seven w wersji 2.40 z pakietem konfiguracji systemu oraz

oprogramowania i wybranymi komponentami:

e AMT, I/NET 1/O Server, DB Create, Seven Reports, INET Configuration,
etc.

Magistrala gtbwna SSWiN/KD, komunikujgca sterowniki ISITE, moduty DPU i

SCU, zintegrowana zostata poprzez bramke Xenta 527 NPR (RS-485 /

Ethernet) do serwera roboczego oraz oprogramowania i bazy danych TAC

Vista,

Semis software (np. Plazmy, Portal), pobierajgcy dane z serwera SQL z

przetworzeniem do formy wizualno-informacyjnej obecnosci oséb na terenie

obiektu, wyswietlanych na przemystowych monitorach korytarzowych,

zintegrowany z systemem BMS/AKPIA oraz SSWiN/KD,

PLC WAGO 750-881 do obstugi sterowania wentylacjg i funkcjami kaset

nawiewnych (zestaw wentylatorow FFU firmy Nicotra Gebhardt x 27 szt.) z

regulacjg cisnien laboratorium Cleanroom m.in. z kompatybilnymi bramkami

LON, modutami I/O, osprzetem, akcesoriami, etc.

System bazujgcy na oprogramowaniu CoDeSys w wersji 2.3.9.66 z pakietem

niezbednych licencji, bibliotek, wtyczek API, naktadek, etc.,

system detekcji gazow GAZEX (MDD-256T). Bramka i komunikacja do

magistrali LON jest realizowana przez istniejgcy sterownik i osprzet WAGO,

sygnaty I/O oraz po magistrali Modbus,

systemy detekcji gazéw GAZEX MD2 x 2 szt. zintegrowane poprzez sygnaty

I/O oraz po magistrali Modbus z MDD-256T,

linia. NW1 (pomieszczenia budynkowe): centrala wentylacyjna firmy

Rosenberg, typ Airbox S40-13Q,

linia NW2 (komory mikroskopowe): centrala wentylacyjna firmy Rosenberg,

typ Airbox S40-13R,

linia NW3-NW4: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox

(Cleanroom),



linia N3: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-07Q,

linia N4A: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-13R,

linia N4B: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-13R,

linia W4: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-10Q,
wentylatory firmy Rosenberg, typ Unobox:

WDC1: RTE 3,2/IP54,

« WG1, WK1, WK2, WC2, WT1: DV 225-2 E/IP44, VS-3237466,

« WC1: DV 280-2E, VS-3236212,

WT2: DV280-2E, VS-3231203,

« NMR WA-1 oraz NMR WA-2,

wentylatory chemoodporne firmy Rosenberg, typ EPND, od WD1-1 do WD1-
10 (10 szt.),

wentylator WD1-11 w wykonaniu przeciwwybuchowym firmy TYWENT typ
PFPK OH 250/2 (dygestorium do specjalnych zastosowan),

wentylator WT-3 firmy DALAP typu SPV T+TRR 1.5,

przetwornica czestotliwosci serii Eura Drives Electric typu E800-0015T3
(dygestorium do specjalnych zastosowan),

regulatory zmiennego przeptywu firmy TROX typu VAV TVR i TVRD x 25 szt.,
przetwornice czestotliwosci serii Schneider Altivar dla centrali wentylacyjnej
Rosenberg (ATV21WU22N4 x 3 szt., ATV21WU40N4 x 2 szt
ATV21WU75N4 x 2 szt.),

przetwornica czestotliwosci serii Schneider Altivar 61 7,5kW-10HP ze
sterownikiem BOGE Base Control (kompresor powietrza BOGE typu CLF9-
270),

sterownik CAREL (centrala wentylacyjna SWEGON typu GOLD 04ESD z
klimatyzatorem CELEST + LE15),

sterownik SWEGON IQlogic w centrali typu GOLD 04ESD, skomunikowany
poprzez bramke do magistrali LON,

sterownik W3000 (agregat wody lodowej) ze sterownikiem Ropam GSM oraz
CAREL pCPx5 built-in terminal,

sterownik ZIEHL-ABEGG Ucontrol PXDM35A2 (chfodnia wentylatorowa
REFRION),

przetwornice czestotliwosci Delta C 2000 x 2 szt. (kompresor powietrza Atlas
Copco),

sterownik Johnson Controls Facility Explorer FX06 (centrala wentylacyjna
VBW sali wyktadowej),

przetwornice czestotliwosci Lenze SMD ESMD551X2SFA x 2 szt. (centrala
wentylacyjna VBW sali wyktadowej),

analizator sieci typu Schrack NA96,

sterownik PLC/HMI 1C2001 (zestaw hydroforowy Instalcompact),

centrala SSP POLON 4900 skomunikowana poprzez konwerter RS-232 /
Ethernet ze stacjg roboczg oraz oprogramowaniem INPRO BMS 4.3 w wersji
Professional 500 4.3, Archiwum, SQL Oracle Database 10g Express Editon,
centrala SSP 4100, skomunikowana poprzez sygnaty 1/0O z centralg gtéwna
SSP POLON 4900,

rejestratory TVD Geutebriick re_porter 12 i 16 z dwoma stacjami roboczymi
oraz oprogramowaniem GSCView w wersji 7.6.972.18, GeViScope Setup w
wersji 7.6.972.18,



sterownik THORN XP128 systemu oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego z
mozliwoscig komunikacji poprzez magistrale RS-232,
rozproszony system klimatyzacji TOSHIBA (jednostki kasetonowe,
nascienne, typu VRV/VRF, Split, etc.) skomunikowany poprzez bramke LON,
max. 64 jednostki adresowe,
klimatyzator Samsung typu AC140HBMDKH/EU,
klimakonwektor Climaveneta XHDU 1203,
klimakonwektor Atisa, typ SV PS 63 2019,
przetwornice czestotliwosci IE5 LSIS SV-iE5 x 3 szt. (wentylatory dygestoriow
na dachu),
sterownik sluzy rotacyjnej KMW Engineering Unitronics Jazz R31 wraz z
przetwornicg czestotliwosci Hyundai N100,
sterownik przejscia $luz cisnieniowych i drzwi lab. Cleanroom
CNILOCK424EL/2+2,
system AV/ICT Crestron wraz ze sterowaniem oswietlenia typu DALI,
silnikami rolet, ekrandw i pozostatym osprzetem,
system zasilaczy UPS, gtéwnie Delta Power, Riello, SOCOMEC wraz z
kompatybilnym oprogramowaniem monitorujgcym Powershield3 Monitoring w
wersji 6.0.2 oraz pakietami UPSWizard, UPSView, UPSSetup, etc.,
instalacja fotowoltaiczna Huawei (Smart Logger Donger 4G) z przetwornica
czestotliwosci 36KTL-M3,
systemy detekcji gazéw ALTER x 2 centralki SDO, zintegrowane przy pomocy
sygnatow 1/0O,
system SZR Schrack R2R-AS, zintegrowany przy pomocy sygnatéw 1/O,
system SZR SOCOMEC ATySM 6e,
sterowanie liniami kroplujgcymi nawodnienia zewnetrznego,
Crestron matryce swiattowodowe DM-MD 32x32 x 3 szt.,
Crestron Control Processor PRO2 x 1 szt.,
Crestron Digital Graphics Engine DGEZ2,
Crestron Processor DVPHD x 2 szt.,
system sterowania salek seminaryjnych oswietleniem typu DALLI, silnikami
rolet, ekrandw i pozostatym osprzetem, x 2 kpl.,
Crestron Control Processor CP2 x 2 szt.,
Crestron Media System DMPS-300-C-AEC x 1 szt.,
Crestron DIN-8SWS8 x 2 szt.,
Crestron DIN-2MC2 x 4 szt.,
system sterowania oswietleniem typu DALI w pom. 1/21,
nawilzacze parowe CAREL Humi Steam Basic x 6 szt.,
system dygestoriow SCALA WALDNER (dygestoria ze sterownikami
rozproszone na terenie budynku), zintegrowane poprzez sygnaty /O,
agregat pradotwérczy CAGEN IC440ACG/C6370 ze sterownikiem PLC
InteliLite AMF25 oraz modutem GSM/GPS/GPRS COMAP PLC — AMF25
V.3 zintegrowany poprzez sygnaty /O,
stacja transformatorowa zintegrowana poprzez sygnaty 1/0,
serwer oraz sie¢ systemu informacyjnego URVE z pakietami oprogramowania
jak WebManager ‘4, Browser, licencjig w wersji 061009, jednostkami
serwerowymi, roboczymi (tzw. Playery), monitorami przemystowymi oraz
pozostatym osprzetem,
przekazniki zaniku faz z rozdzielni elektrycznych gtéwnych, pobocznych,
laboratoryjnych i innych, zintegrowane poprzez sygnaty 1/0.
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W zakresie Projektanta (inaczej Zleceniobiorcy) jest zapoznanie sie z dostepnag
dokumentacja powykonawczg, wielobranzowg (w tym zinwentaryzowang),
niezbedng do wykonania specjalistycznych prac koncepcyjnych i projektowych.
Inwestor wraz z Uzytkownikiem udostepni Zleceniobiorcy dokumentacje wraz z
wszelkimi niezbednymi materiatami w wersji papierowej i elektronicznej, konieczng
do realizacji zadan bedacych trescig zaméwienia. Inwestor i Uzytkownik posiada
dostep do:

» dokumentacji wykonawczej z roku 2011, w wersji papierowej i elektronicznych
plikéw w formatach: .pdf, .dwg oraz projektu EPLAN w rozszerzeniach jak: .elk,
.edb., .fdb, .sdb, .eod, .eox czy .Ick,

o dokumentacji powykonawczej z roku 2011 w wersji papierowej i
elektronicznych plikow w formacie: .pdf,

» dokumentacji powykonawczej, zinwentaryzowanej, z roku 2021, w wers;ji
papierowej i elektronicznych plikow w formatach: .pdf, .dwg.

Zleceniobiorca wykona nowg dokumentacje projektowg na bazie istniejacej,
przerysowujac i dostosowujgc do najnowszych standardéw, norm i przepiséw.

Zamawiajagcy na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wymaga odbycia wizji
lokalnej.
Po przeanalizowaniu architektury istniejgcego systemu BMS/AKPIA oraz
zapoznaniu sie ze wszystkimi obecnymi rozwigzaniami i problemami dotyczgcymi
funkcjonowania systemu, nalezy przygotowaé odpowiednig koncepcje migraciji.
Koncepcja powinna opisywa¢ nowg architekture systemu i zawiera¢ specyfikacje
ilosSciowe urzgdzehn niezbednych do przeprowadzenia zadania migracji dla
poszczegolnych etapédw. Z uwagi na ztozonos¢ istniejacego systemu oraz ilosé
wystepujgcych probleméw w jego funkcjonowaniu, koncepcja powinna przedstawiaé
podziat prac na mniejsze etapy wraz z harmonogramem ich realizacji. Etapowanie
prac modernizacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Uzytkownikiem obiektu.
Generalna idea projektowa polega na odejsciu od integracji zrealizowanych z
uzyciem protokotu LonWorks dla odbioréw, podzespotdéw, peryferibw i innych
urzgdzen, jesli technologia na to pozwala. Zaleca sie realizacje komunikaciji
wszedzie, gdzie to tylko technologicznie i inzynieryjnie mozliwe za pomocag
protokotéw komunikacyjnych jak:

« BACnet IP,

 BACnet MS/TP,

*  Modbus TCP,

*  Modbus RTU,

* innych nowoczesnych oraz sygnatow IO.

Ze wzgledu na zlozonosé catej instalacji Zamawiajacy wymaga od
potencjalneqo _ Zleceniobiorcy/Projektanta _wraz ze zlozong _ oferia
przedstawienia referencji potwierdzajacych zaprojektowanie lub wykonanie co
najmniej trzech systemow BMS o podobnej wielkosci, w tym co nhajmniej
jedneqo zaprojektowaneqo lub wykonaneqo na obiekcie dydaktyczno-
badawczym lub dydaktyczno-laboratoryjnym lub badawczo-laboratoryjnym
oraz_co najmniej jednego zaprojektowanego lub wykonanego z integracija
laboratoriéw z dygestoriami lub $luzami technologicznymi i requlacja cisnien.
Co wiecej, dodatkowym atutem jest certyfikat projektanta, programisty-
integratora _systeméw _Schneider SmartStruxure, EcoStruxure Building
Operation i Security Expert ze standardem LON, a takze referencje od firmy
Schneider dotyczace instalacji i projektéw opartych o systemy TAC Vista/ TAC
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Xenta / TAC I/NET.

Zleceniobiorca/Projektant powinien posiada¢ _uprawnienia __budowlane

elektryczne bez ograniczen umozliwiajace projektowanie obiektu

budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takimi jak:

« sieci elektryczne,

- instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,

- kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne,

« sieci _trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej,
sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajgcego korekt majgcych wptyw na
zakres prac projektowych, w trakcie ich realizacji i uzgodnien, po zawarciu umowy w
ramach obecnego postepowania.

Merytoryczne oraz inzynieryjno-techniczne uzasadnienie migracii.
Istnieje szereg przyczyn, ktére powodujg koniecznos$¢ przeprowadzenia migracji
systemu BMS/AKPiA. Do najbardziej istotnych nalezy zaliczy¢:

» zakonczenie wsparcia technicznego przez producenta systemu TAC Vista z
koncem stycznia 2021 roku,

» brak kompatybilnosci istniejagcego systemu TAC Vista z najnowszymi i
wspieranymi systemami operacyjnymi (np. Microsoft Windows 11, Microsoft
Windows Server 2022),

» zagrozenie ptynnosci pracy wysoce zaawansowanych technologicznie,
specjalistycznych laboratoribw badawczych z najwyzszej klasy aparaturg
naukowa,

* niespetnianie nowych wytycznych w zakresie cyberbezpieczenstwa
systemow i aplikacji jak np. aktualny i wspierany system operacyjny,
szyfrowana transmisja HTTPS w najnowszym standardzie TLS, zgodnos¢ z
normg ISO 27034 dotyczacg bezpieczenstwa aplikacji, funkcje rejestracje
zdarzenh ze znacznikiem czasu i uzytkownika, wymuszona cykliczna zmiana
haset zgodna z zasadami IT, automatyczne wylogowanie czasowe,

» wycofanie sterownikédw serii TAC Xenta z oferty handlowej oraz brak
zamiennikéw. Istniejgcy system TAC Vista uniemozliwia stosowanie
najnowszych rozwigzan z zakresu serweréw i sterownikdw SmartX,

» zakonhczenie wsparcia dla wycofywanego oprogramowania firmy trzeciej
LNS/LonMaker, co skutkuje problemami z wymiang serwisowg, dodawaniem
nowych urzgdzen oraz obstugg techniczna,

* nieprawidtowe dziatanie istniejgcego systemu TAC Vista i szereg probleméw
zwigzanych z jego uzytkowaniem, miedzy innymi btedy w bazie danych
systemu Vista (problemy z trendami, raportami, obstugg alarméw), brak
reakcji lub bardzo dtugi czas reakcji systemu na dziatanie uzytkownika (np.
diugie czasy odswiezania zmiennych), niestabilna komunikacja w sieci
LonWorks, problemy z magistralami.

Projektant winien przewidzie¢ w zapisach dokumentacji szczegétowa
inwentaryzacje zainstalowanego systemu BMS/AKPiA oraz SSWiN/KD przez
potencjalnego Wykonawce, w tym m.in:
» sprawdzenie poprawnosci komunikacji z wszystkimi urzgdzeniami systemu
(sterowniki sieciowe, sterowniki obiektowe, moduty 1/O, urzgdzenia I/O i na
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magistralach: LonWorks, Modbus, M-bus, RS-485, RS-232, Ethernet, TCP/IP,
FTP, pomiarowe, wykonawcze, funkcyjne, alarmowe, etc.),

e audyt stanu wszystkich instalacji w systemu BMS/AKPIiA i SSWIN/KD -
potencjalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia odpowiedniego
raportu obrazujgcego stan zerowy systemu BMS i SSWIN/KD, w ktérym
powinny znalez¢ sie informacje na temat sprawnosci i poprawnos$ci dziatania
poszczegl6lnych elementéw i urzgdzen systemu (po sporzgdzeniu
odpowiedniego raportu, nalezy doprowadzi¢ istniejgcy system BMS/AKPIA i
SSWIN/KD do stanu, w ktérym wszystkie urzgdzenia beda widoczne w
systemie jako online i bedg uruchamialne (ang. commission & download) — o
ile ich stan techniczny i funkcjonalny na to pozwala),

* w razie nieprawidtowosci nalezy przewidzie¢ wymiane odcinko6w magistral na
kable i przewody spetniajgce odpowiednie, wymagane standardy sieci, jak np.
LonWorks, Modbus, M-bus, RS-485, RS-232, TCP/IP, FTP. Nalezy sprawdzi¢
architekture potgczen sieci. Ze wzgledu na ograniczenia dtugosci magistral w
topologii gwiazdy preferowana jest topologia magistralna. Nalezy tutaj
rowniez zwroci¢ uwage na prawidtowos¢ terminowania magistral. W
przypadku stwierdzenia brakéw terminatoréw i innych nieprawidtowosci w
terminowaniu magistral, uszkodzen okablowania i oprzewodowania pomiedzy
sterownikami sieciowymi, sterownikami obiektowymi, modutami 1/O,
urzgdzeniami 1/O czy jakichkolwiek elementdéw systemu, nalezy przewidzie¢
odpowiednie prace naprawcze z uwzglednieniem dostawy oraz instalacji
odpowiednich peryferidw, urzadzen i akcesoriow.

W ramach przeprowadzenia zadania migracji nalezy przewidzie¢ dostawe oraz
montaz nowego serwera/nowych serwerow systemu BMS zgodnie z
rekomendowanymi wymaganiami dla najnowszej wersji oprogramowania
EcoStruxure Building Enterprise Server oraz Security Expert. Potencjalny
Wykonawca zobowigzany jest do instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego
Windows, na ktorym bedzie zainstalowane docelowe, rekomendowane
oprogramowanie EcoStruxure Building Operation i Security Expert.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ dostawe nowych komputeréw stacji roboczych, zgodnie
z rekomendowanymi wymaganiami dla najnowszej wersji oprogramowania
EcoStruxure Building WorkStation i Security Expert, zainstalowanymi w pom. 0/4
CNBM oraz na portierni C Wydziatu Fizyki UAM oraz Sekcji Eksploataciji.
Oprogramowanie WorkStation i Security Expert bedzie interfejsem uzytkownika
pozwalajacym na obstuge i administrowanie wszystkimi aspektami systemu. Stacje
robocze bedg stanowi¢ Srodowisko uzytkownika, z kiérego bedzie realizowany
dostep do serwera/serweréw BMS (Enterprise Server i Security Expert), serwerow
automatyki AS-P, SP-C i sterownikéw obiektowych. Stacje robocze pozwolg miedzy
innymi na wyswietlanie i zarzadzanie grafikami, alarmami, harmonogramami,
rejestracjg trendéw czy raportowanie.

W ramach realizacji zadania potencjalny Wykonawca dostarczy i zainstaluje
licencje oprogramowania serwera BMS oraz stacji roboczych platformy
EcoStruxure Building Operation i Security Expert w najnowszej rekomendowanej
przez producenta wersji. Dostarczone oprogramowanie BMS bedzie zawiera¢ jedng
licencje na centralny serwer systemu BMS (Enterprise Server i Security Expert) oraz
oprogramowanie klienckie, pozwalajgce na zalogowanie sie do systemu i
jednoczesng prace uzytkownikdéw. Pod pojeciem oprogramowania klienckiego
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zawiera sie oprogramowanie stacji roboczej i alternatywnie stacje web (dostep z
poziomu przegladarki internetowej).

Dopuszczalne jest zalecenie o koniecznosci przygotowania instalacji/prototypu
“makiety” (ang. MockUp, Low-fi/Hifi MockUp) przez Zleceniobiorce/Projektanta lub
potencjalnego Wykonawce. Instalacja taka powinna obejmowac migracje magistrali
LON, kt6ra bedzie stanowita reprezentatywny przyktad obszaru, gdzie wystepowaty
problemy w sterowaniu i monitorowaniu poszczegdlnych urzadzeh. Powinna
integrowac wszystkie kluczowe urzgdzenia na magistralach.

MockUp pozwoli na ustalenie z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu docelowe;j
funkcjonalnosci poszczegéinych instalacji i bedzie stanowit wzér, jak powinna
wyglada¢ docelowa funkcjonalnos¢ dla catego budynku. Umozliwi tez wglagd w
wyglad i funkcje wizualizacji. Finalna wersja powinna zwiera¢ takze podstawowe
animacje i przejscia miedzy ekranami. Przygotowanie takiej instalacji/prototypu
powinno docelowo przyspieszyé pdzniejsze prace i doktadnie okresli¢ ich zakres jak
nasza grafika, ekran, wizualizacja czy projekt bedzie wyglgdat i dziatat na ekranie
komputera lub urzgdzenia mobilnego.

W procesie migracji potencjalny Wykonawca powinien wykorzysta¢ darmowe
narzedzie dostepne dla firm partnerskich (EcoXpert'éw) o nazwie TAC Vista
Conversion Tool, INET Database Transition Tool, ustuga Data Sync Service i ustuga
SOAP. Narzedzia te pozwolg na przekonwertowanie baz danych systemoéw do
najnowszych wersji systemu EcoStruxure Building Operation i Security Expert,
pozwalajgc zredukowaé koszty migracji, jednoczesnie usprawniajgc caty proces.
Wykonawca migracji systemu BMS powinien postepowaé zgodnie z wytycznymi
zapisanych w opracowaniu ,TAC Vista Conversion Guide” czy “[Przewodnik
referencyjny] EcoStruxure™ Security Expert — Version SX-ITT Service” i innymi
opracowaniami specijalistycznymi i dokumentacjami producenckimi. Opracowania
zawierajg wszystkie niezbedne informacje dotyczgce kolejnych etapdéw proceséw
migracji. Wyjasnia wszystkie czynnosci, ktére muszg by¢ wykonane, zeby procesy
migracji catego systemu przebiegaly bezproblemowo. Po wykonaniu prac
potencjalny Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie licencje systemow
BMS/AKPIA i SSWIN/KD oraz kopie zapasowe, zawierajgce wszystkie niezbedne
bazy danych, np. serwera gtdwnego BMS czy serwerow automatyki AS-P, a takze
kody zrédtowe.

Dla kazdego etapu wykonawczego nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ prace zwigzane
z budowg grafik typu SCADA, GUI, synoptyk i innych wizualizacji, w zakresie
wskazanym i uzgodnionym z Inwestorem i Uzytkownikiem. Projekt winien
przedstawia¢ wzory narzucajgce najnowsze standardy, jakosc¢ i techniki wykonania
grafik systemu BMS.
Gtéwny interfejs systemu (przestrzen robocza) dla serweréw gtéwnych stacji
roboczej czy stacji WEB, bedzie interfejsem panelowym. Umozliwi on kazdemu z
uzytkownikow dostosowanie widoku interfejsu do wtasnych potrzeb, w tym zmiane
rozmieszczenia i rozmiaru elementow; zapis wielu wersji swoich indywidualnych
ustawien graficznych i ich p6zniejszego wyboru.
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Interfejs bedzie wykorzystywac edytor grafik (np. HTML). Pozwoli na import obiektéw
graficznych w r6znych formatach m.in. .jpg, CAD, .dwg.

Dla zapewnienia przejrzystosci systemu wizualizacja musi by¢ wykonana w technice
skalowanej grafiki wektorowej (np. SVG), co umozliwi powiekszanie widoku bez
utraty jakosci, a raz utworzona grafika bedzie réwnie dobrze wyswietlana na kazdym
monitorze bez wzgledu na rozmiar i rozdzielczo$¢.

System ma umozliwia¢ tworzenie grafik responsywnych, ktére dostosujg ekrany
wizualizacji do urzadzenia, na ktérym sg wyswietlane.

Wszystkie zdarzenia, alarmy i kazde dziatanie bedg rejestrowane ze znacznikiem
czasu, uzytkownikiem i wartosciami, ktére ulegty zmianie. System pozwoli na
rejestracje danych metoda okresowg, wedtug zadanego czasu oraz metodg zmiany
wartosci (np. COV), ktéra rejestruje wielkosci jedynie w przypadku przekroczenia
okreslonych warto$ci progowych.

Tworzenie i edycja obiektow muszg by¢ mozliwe réwniez z poziomu arkusza
kalkulacyjnego Microsoft Excel z obstugg metody kopiuj/wklej bezposrednio do
edytora systemu. Ponadto:

» ujeta mozliwos¢ prezentowania schematéw w 2D, 3D oraz z dynamicznymi
grafikami wykorzystujacymi proste animacje, zmiany koloréw, gradienty,
wyswietlanie symboli, itd.,

 zawarte schematy technologiczne obejmujgce wszystkie instalacje
zintegrowane w systemie, takie jak schemat centrali wentylacyjnej, wezta
chtodu, itd., z przedstawionymi na nich parametrami pracy tych instalacji,
nastawami, alarmami krytycznymi,

* ujete plany wszystkich pieter budynku zawierajgce rzuty pieter budynku lub
jego fragmentdéw, podziat na strefy pokazujgce kolorystycznie mierzone
wartosci parametrow srodowiskowych, takich jak temperatura, wilgotnosé,

* ujete schematy rozdziatu energii elekirycznej w budynku wraz z
monitoringiem stanu rozdzielnic, wytgcznikow, analizatorow, itp,

» funkcjonalnos¢: po kliknieciu w monitorowane urzgdzenie musi otworzy¢ sie
okno ze szczegdtowymi parametrami pracy, nastawami i odczytami,

* zmiana wartosci zadanych i obstuga alarméw mozliwe bezposrednio z grafik.

Alarmowanie:

» rejestrowanie alarméw ze znacznikiem czasu i okreslonym priorytetem,

* wyswietlanie komunikatéw alarmowych wedtug ustalonych priorytetéw,

* mozliwo$¢ oznaczania kolorami, grupowania i filtrowania,

* przypisywanie alarmow do konkretnego uzytkownika lub grupy
uzytkownikow,

* mozliwo$¢ akceptowania i odrzucania przypisanych alarmow,

» jednoczesne potwierdzanie wielu alarméw,

» ustawianie indywidualnych zasad postepowania i procedur dla alarméw
wymagajgcych potwierdzenia,

* pojawianie sie alarméw za posrednictwem automatycznie otwieranego okna,
sygnatéw akustycznych i wizualnych,

* mozliwo$¢ wprowadzania uwag dotyczgcych rozwigzania problemu,

» dotaczanie grafik do alarméw wedtug okreslonych preferencji uzytkownika,

* pojedyncze lub dwustopniowe potwierdzanie alarméw,

« wysyfanie powiadomien e-mail.

Trendy i wykresy:
« wyswietlanie trendéw jako tabele oraz wykresy,
* przedstawianie wielu serii danych na jednym wykresie,
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* mozliwo$¢ definiowania koloréw, szerokosci i styli wszystkich
przedstawianych linii,

» wartosci liczbowe przedstawiane jako wykresy w réznorodnych formach, np.
stupkowych,

* wyswietlanie danych jako wartosc biezgca, ale réwniez srednia, minimum,
maksimum lub delta,

* mozliwos$¢ umieszczenia réznych skal na wykresie,

» eksportowanie danych jako pliki programu Excel oraz w formatach .xml i
.CSV.

Harmonogramy:

» przedstawione zarbwno w sposob graficzny jak i tekstowy,

* zmiana czaséw i wartosci bezposrednio na grafice,

» ustawianie cyklicznych wydarzen (w kazdy poniedziatek, co trzeci wtorek,
itp.),

» definiowanie harmonograméw z nieograniczong liczbg wyjgtkéw z
okreslonymi priorytetami,

» ustawianie wartosci analogowych i ich Kkontrola bezposrednio =z
harmonogramu (bez konieczno$ci pisania programu), np. wartos¢ procentowa
odwietlenia w i poza godzinami pracy.

Raporty:

» wbudowane narzedzie raportowania, ktére pozwoli na generowanie raportéw
w formatach Excel (.xlIsx, .csv), tekstowych (.txt) i .pdf,

» raporty w formatach .xlsx bedg wzbogacone o funkcje takie jak formuty,
formatowanie warunkowe, wykresy zwykte i wykresy przebiegu w czasie,

e raporty bedg generowane z harmonogramu, w momencie wystgpienia
zdefiniowanego alarmu lub zdarzenia oraz na zadanie,

* mozliwo$¢ tworzenia szablonéw raportow wedtug preferencji uzytkownika,

e po wygenerowaniu raporty zapisywane w pliku i wysytane pocztg
elektroniczna.

Dashboardy:
» prezentacja biezgcych odczytéw i danych historycznych w postaci
dashboardow,

« natywnie dostepna biblioteka dashboardéw (np. heat map, log gauge, log
pie, log value, period chart, period over period chart, XY plot, point gauge,
point pie, point value).

Istniejgcy system BMS/AKPIA posiada nastepujace, przyktadowe rozwigzania
wizualizaciji, grafik, synoptyk, alarmow, trenddw i innych interfejséw uzytkownika:
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schemat wezta cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego:
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schemat linii wentylacyjnej NW2:
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schemat pracy kaset nawiewnych laboratorium Cleanroom wraz z komunikatami
alarmowymi:
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widok kondygnagii z wizualizaciji systemu ppoz.:
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e monitoring systemu zasilaczy UPS:
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Przewidywane sa dwa gtdéwne etapy realizaciji:
1. Etap 1.
W ramach zadania modernizacji istniejgcego systemu AKPiA/BMS potencjalny
Wykonawca (nie Zleceniobiorca inaczej Projektant) dokona w etapie nr 1 wymiany
zainstalowanych sterownikow serii 400 na sterowniki sieciowe typu Automation
Server AS-P. Serwery automatyki AS-P przejmg wszystkie funkcje petnione przez
sterowniki Xenta: integracje modutéw I/O serii 400 oraz sterowanie i monitoring
przynaleznych instalacji. Dodatkowo Serwery AS-P zapewnig funkcjonalno$é
serwera gtéwnego systemu BMS, wigcznie z przechowywaniem programéw, grafik i
harmonogramow, archiwizacjg wszystkich danych i zdarzen, mozliwoscig tworzenia
| zapisywania w wewnetrznej pamieci kopii zapasowych. Zwigkszy to niezawodnosc¢
systemu [ poprawi ptynnos¢ dziatania.
W ramach etapu nr 1 nie przewiduje sie wymiany istniejgcych modutdéw IO serii Xenta
400 oraz migracji do Security Expert.
W zakresie prac potencjalnego Wykonawcy bedzie wymiana jednostki centralnej
sterownikéw serii 400 na serwery automatyki AS-P. Zleca sie wykorzystanie
adaptera Xenta do AS-P. Adapter zawiera wbudowany zasilacz sterownika, dzieki
czemu nie bedzie potrzebne dodatkowe miejsca w szafie przy wymianie sterownikéw
Xenta 400. Przynalezne istniejace moduty Xenta 400 i okablowanie sieci LonWorks
nalezy pozostawi¢ bez zmian, o ile jest wykonane zgodnie ze standardem sieci
LonWorks TP/FT-10 i odpowiednim przewodem.
Potencjalny Wykonawca dokona wymiany zainstalowanych sterownikow Xenta 913
stuzacych do obstugi urzgdzen integrowanych po magistralach komunikacyjnych na
sterowniki sieciowe typu Automation Server AS-P. Serwery automatyki AS-P
przejmg wszystkie funkcje petnione przez sterowniki Xenta.
Zaleca sie dostawe i instalacje nastepujgcego asortymentu:
» licencje systemowe jak Enterprise Server, AS-P i inne,
» licencje magistralowe jak LON, Modbus, BACnet, RS-485, RS-232 i inne,
18




» opcjonalnie licencje integracyjne jak Timescale DB, Smart Connector, SAML,
SQL i inne do wyboru przez Zamawiajacego,

» serwery AS-P — przewidywane 5 szt. (liczba ta moze ulec zmianie na etapie
tworzenia koncepcji projektowej),

» kompleksowy asortyment instalacyjny branzy elekrycznej, niskoprgdowe;j
oraz pokrewnych, jak zasilacze, zabezpieczenia elekiryczne, kable,
przewody, ztgczki, podstawy przytaczeniowe i inne,

* niezbedne oprogramowanie dedykowane do EcoStruxure Buiding Operation,
jak: Workstation, Software Administrator, Menta Editor, Licence Administrator,
Graphics Editor, Device Administrator, etc., ze wszystkimi instancjami,
kontami, bazami danych, pakietami, wtyczkami, naktadkami, etc.,

« SQL Server lub inny réwnowazny, w kompatybilnej i najnowszej wersji
systemu operacyjnego, ze wszystkimi instancjami, kontami i bazami danych,
pakietami jak. np. SQL Server Management Studio Express, MDAC, MSXML,
etc.

Zleceniobiorca powinien przewidzie¢ integracje nastepujgcych systemow i
istniejgcych instalacji:

« TAC I/NET Seven w wersji 2.40 z pakietem konfiguracji systemu oraz
oprogramowania i wybranymi komponentami:

o AMT, I/NET I/O Server, DB Create, Seven Reports, INET
Configuration, etc.
Magistrala gtowna SSWiN/KD, komunikujgca sterowniki ISITE, moduty DPU i
SCU, zintegrowana zostata poprzez bramke Xenta 527 NPR (RS-485 /
Ethernet) do serwera roboczego oraz oprogramowania i bazy danych TAC
Vista. Na tym etapie nie jest planowane kompleksowe przejscie z petng
migracjg do systemu EcoStruxure Security Expert,

« Semis software (np. Plazmy, Portal), pobierajacy dane z serwera SQL z
przetworzeniem do formy wizualno-informacyjnej obecnosci os6b na terenie
obiektu, wyswietlanych na przemystowych monitorach korytarzowych,
zintegrowany z systemem BMS/AKPIA oraz SSWiN/KD,

« PLC WAGO 750-881 do obstugi sterowania wentylacjg i funkcjami kaset
nawiewnych (zestaw wentylatorow FFU firmy Nicotra Gebhardt x 27 szt.) z
regulacjg cisnien laboratorium Cleanroom m.in. z kompatybilnymi bramkami
LON, modutami I/O, osprzetem, akcesoriami, etc.

System bazujgcy na oprogramowaniu CoDeSys w wersji 2.3.9.66 z pakietem
niezbednych licenciji, bibliotek, wtyczek API, naktadek, etc.

» sgsystem detekcji gazéw GAZEX (MDD-256T). Bramka i komunikacja do
magistrali LON jest realizowana przez istniejgcy sterownik i osprzet WAGO,
sygnaty I/O, oraz magistrali Modbus,

» systemy detekcji gazow GAZEX MD2 x 2 szt. zintegrowane poprzez sygnaty
I/O oraz po magistrali Modbus z MDD-256T,

* linia NW1 (pomieszczenia budynkowe): centrala wentylacyjna firmy
Rosenberg, typ Airbox S40-13Q,

» linia NW2 (komory mikroskopowe): centrala wentylacyjna firmy Rosenberg,
typ Airbox S40-13R,

* linia NWS3-NW4: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox
(Cleanroom),

« linia N3: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-07Q,

» linia N4A: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-13R,

» linia N4B: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-13R,
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linia W4: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-10Q,
wentylatory firmy Rosenberg, typ Unobox:

o WDC1: RTE 3,2/IP54,

o WG1, WK1, WK2, WC2, WT1: DV 225-2 E/IP44. VS-3237466,

o WC1: DV 280-2E, VS-3236212,

o WT2: DV280-2E, VS-32312083,

o NMR WA-1 oraz NMR WA-2.
wentylatory chemoodporne firmy Rosenberg, typ EPND, od WD1-1 do WD1-
10 (10 szt.),
wentylator WD1-11 w wykonaniu przeciwwybuchowym firmy TYWENT typ
PFPK OH 250/2 (dygestorium do specjalnych zastosowan),
wentylator WT-3 firmy DALAP typu SPV T+TRR 1.5,
przetwornica czestotliwosci serii Eura Drives Electric typu E800-0015T3
(dygestorium do specjalnych zastosowan),
regulatory zmiennego przeptywu firmy TROX typu VAV TVR i TVRD x 25 szt.,
przetwornice czestotliwosci serii Schneider Altivar dla centrali wentylacyjnej
Rosenberg (ATV21WU22N4 x 3 szt.,, ATV21WU40N4 x 2 szt
ATV21WU75N4 x 2 szt.),
sterownik CAREL (centrala wentylacyjna SWEGON typu GOLD 04ESD z
klimatyzatorem CELEST + LE15),
sterownik SWEGON IQlogic w centrali typu GOLD 04ESD, skomunikowany
poprzez bramke do magistrali LON,
sterownik W3000 (agregat wody lodowej) ze sterownikiem Ropam GSM oraz
CAREL pCPx5 built-in terminal,
sterownik ZIEHL-ABEGG Ucontrol PXDM35A2 (chtodnia wentylatorowa
REFRION),
analizator sieci typu Schrack NA96,
centrala SSP POLON 4900 skomunikowana poprzez konwerter RS-232 /
Ethernet ze stacjg roboczg oraz oprogramowaniem INPRO BMS 4.3 w wersji
Professional 500 4.3, Archiwum, SQL Oracle Database 10g Express Editon,
centrala SSP 4100, skomunikowana poprzez sygnaty 1/0O z centralg gtéwna
SSP POLON 4900,
rozproszony system klimatyzacji TOSHIBA (jednostki kasetonowe,
nascienne, typu VRV/VRF, Split, etc.) skomunikowany poprzez bramke LON,
max. 64 jednostki adresowe,
klimatyzator Samsung typu AC140HBMDKH/EU,
klimakonwektor Climaveneta XHDU 1203,
klimakonwektor Atisa, typ SV PS 63 2019,
przetwornice czestotliwosci IE5 LSIS SV-iE5 x 3 szt. (wentylatory dygestoriow
na dachu),
sterownik sluzy rotacyjnej KMW Engineering Unitronics Jazz R31 wraz z
przetwornicg czestotliwosci Hyundai N100,
sterownik przejscia $luz cisnieniowych i drzwi lab. Cleanroom
CNILOCK424EL/2+2,
system zasilaczy UPS, gtéwnie Delta Power, Riello, SOCOMEC wraz z
kompatybilnym oprogramowaniem monitorujgcym Powershield3 Monitoring w
wersji 6.0.2 oraz pakietami UPSWizard, UPSView, UPSSetup, etc.,
instalacja fotowoltaiczna Huawei (Smart Logger Donger 4G) z przetwornica
czestotliwosci 36KTL-M3,
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» systemy detekcji gazéw ALTER x 2 centralki SDO, zintegrowane przy pomocy
sygnatow 1/0O,

» system SZR Schrack R2R-AS, zintegrowany przy pomocy sygnatéw 1/O,

» system SZR SOCOMEC ATySM 6e,

* nawilzacze parowe CAREL Humi Steam Basic x 6 szt.,

» sgsystem dygestoriow SCALA WALDNER (dygestoria ze sterownikami
rozproszone na terenie budynku), zintegrowane poprzez sygnaty 1/O,

» agregat pradotworczy CAGEN I1C440ACG/C6370 ze sterownikiem PLC
InteliLite AMF25 oraz modutem GSM/GPS/GPRS COMAP PLC — AMF25 V.3
zintegrowany poprzez sygnaty /O,

» stacja transformatorowa zintegrowana poprzez sygnaty 1/0,

» przekazniki zaniku faz z rozdzielni elektrycznych gtéwnych, pobocznych,
laboratoryjnych i innych, zintegrowane poprzez sygnaty 1/0.

Zalecane jest przejscie systemowe z migracjg przy uzyciu sygnatéw |/O oraz
magistrali Modbus i BACnet (lub innych oczekiwanych przez Inwestora i
Uzytkownika protokotéw komunikacyjnych) oraz odejscie od sieci LonWorks.
Wedtug aktualnej wiedzy Zlecajgcego, wszystkie istniejgce systemy i instalacje sg
integrowalne do najnowszych rozwigzah Schneider EcoStruxure.
Szczegotowy, finalny zakres zadan do zaprojektowania w ramach etapu pierwszego,
musi zosta¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora i Uzytkownika w trakcie
realizaciji prac projektowych.
Nalezy uwzgledni¢ elementy na nowej, uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem
wizualizacji SCADA, GUI, grafikach i synoptykach.
Zamawiajgcy wymaga bezwzglednie zachowania co najmniej petnej pierwotnej
funkcjonalnosci w tym przede wszystkim:
e petnai ciggta wizualizacja parametré4w pomiarowych oraz sygnatow
sterujgcych,
» realizacja z analogicznym odwzorowaniem synoptyk wizualizacyjnych:
o sygnalizacja alarmowa stanu zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
(frost na nawiewie),

o wybdr trybu pracy danej centrali wentylacyjnej: automatyczny lub
reczny,
potozenie danych przepustnic,
informacje o stanie zabrudzenia filtrow,
warto$¢ temperatury nawiewu,
wartos¢ temperatury wywiewu,
wartos¢ temperatury odzysku ciepta,
wartos¢ temperatury wody na powrocie nagrzewnicy,
stopien wysterowania sitownika zaworu nagrzewnicy,
stopien wysterowania sitownika zaworu chtodnicy,
stopien wysterowania wentylatoréw nawiewu i wywiewu,
stopien wysterowania odzysku ciepta,
sygnalizacja braku sprezu wentylatorow,
warto$¢ cisnienia roznicowego przy wentylatorach nawiewu i
wywiewu,
warto$¢ wilgotnosci nawiewu i wywiewu przy centrali,
o wartos¢ wilgotnosci nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach,

o 0O 0O 0O 0O 00 O o O o o

(@]
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stopien wysterowania przepustnicy recyrkulacji,

o stopieh wysterowania sitownikéw zaworow trojdrogowych przy
wymiennikach wodnych i rozdzielaczach,
pompy wymiennikéw glikolowych — awaria, potwierdzenie pracy,
pompy nagrzewnic — awaria, potwierdzenie pracy,

o wartosci zadane i rzeczywiste mierzonych wielko$ci fizycznych
rozroznione kolorem,

o stopieh wysterowania wentylatorow wyciggowych digestoriow,

o monitoring wentylatoréw wyciggowych dygestoriéw (tryb pracy, stan
przepustnic i presostatow),

o monitoring regulatorow VAV,

o mozliwos¢ ustawienia godziny rozpoczecia trybu dziennego i nocnhego
central wentylacyjnych (harmonogramowanie),

» sygnalizacja alarmowa w przypadku wystgpienia pozaru z systemu SSP,

» wartos¢ temperatury zewnetrznej,

» wartos¢ wilgotnosci zewnetrznej,

» rzuty architektoniczne budynku z naniesionymi czujnikami temperatury i
wilgotnosci, wskazujgcymi aktualne wartosci mierzonych wielkosci, a takze
rozdzielnicami ze stanem zasilania,

* rzut dachu z naniesionymi wentylatorami ze stanem pracy,

* monitoring instalacji klimatyzacji,

* schemat sieciowy obiektu,

» schemat wezta cieplnego z naniesionymi elementami AKPIA — czujnikami
temperatury i sitownikami zaworow zasilania poszczegdinych obiegow (CO,
CT, CWU) oraz pompami wraz z:

o wybdr trybu pracy wezta cieplnego: automatyczny lub reczny,

o mozliwos¢ ustawienia dnia i miesigca rozpoczecia i zakohczenia
okresu grzewczego,

o mozliwos¢ ustawienia czterech punktéw krzywych grzewczych
(krzywej pogodowej) dla obiegéw CO, CT i CWU,

o mozliwos¢ recznego (niezaleznie od krzywej grzewczej) ustawienia
temperatury zadanej dla obiegéw CO, CT i CWU,

* inne dostepne rozwigzania funkcjonalne, wizualizacyjne, inzynieryjne,
technologiczne, magistralowe, alarmowe, raportowe, integracyjne, etc.

2. Etap 2.
W ramach zadania modernizacji istniejagcego systemu AKPIA/BMS potencjalny

Wykonawca dokona w etapie nr 2 wymiany zainstalowanych modutéw serii 400 na
kompatybilne moduty serii AS-P (lub inne funkcjonalnie powigzane, np. RP-C, M-
PC). Moduty automatyki serii AS-P przejmg wszystkie funkcje petnione przez Xenta:
integracje funkcji 1/O oraz sterowanie i monitoring przynaleznych instalacji.
Dodatkowo zapewnig funkcjonalno$¢ gtéwnego systemu BMS oraz peryferidw
wymaganych integracji.

W ramach etapu nr 2 przewiduje sie zatem wymiane istniejgcych modutéw 10 serii

Xenta 400 oraz petng migracje do Security Expert.
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Okablowanie sieci LonWorks nalezy pozostawi¢ bez zmian, o ile jest wykonane
zgodnie ze standardem sieci LonWorks TP/FT-10, odpowiednim przewodem i nie
ma mozliwosci inzynieryjno-technicznych do przejscia na oczekiwane przez
Inwestora i Uzytkownika protokoty komunikacyjne.

Moduty automatyki AS-P przejmg wszystkie funkcje petnione przez istniejgce serii
Xenta.
Nalezy przewidzie¢ dostawe i instalacje nastepujgcego asortymentu:

licencje systemowe jak Enterprise Server, AS-P, Security Expert i inne,
licencje magistralowe jak LON, Modbus, BACnet, RS-485, RS-232 i inne,
opcjonalnie licencje integracyjne jak Timescale DB, Smart Connector, SAML,
SQL i inne do wyboru przez Zamawiajacego,

moduty AS-P — przewidywane 44 szt. (liczba ta moze ulec zmianie na etapie
tworzenia koncepciji projektowej),

kompleksowy asortyment instalacyjny branzy elekrycznej, niskoprgdowej
oraz pokrewnych, jak zasilacze, zabezpieczenia elekiryczne, kable,
przewody, ztgczki, podstawy przytaczeniowe i inne,

niezbedne oprogramowanie dedykowane do EcoStruxure Buiding Operation
i Security Expert, jak: Workstation, Software Administrator, Menta Editor,
Licence Administrator, Graphics Editor, Device Administrator, etc., ze
wszystkimi instancjami, kontami, bazami danych, pakietami, wtyczkami,
naktadkami, etc.,

SQL Server lub inny réwnowazny, w kompatybilnej i najnowszej wersji
systemu operacyjnego, ze wszystkimi instancjami, kontami i bazami danych,
pakietami jak. np. SQL Server Management Studio Express, MDAC, MSXML,
etc.

Zleceniobiorca powinien przewidzie¢ integracje nastepujgcych systeméw i
istniejgcych instalacji:

TAC I/NET Seven w wersji 2.40 z pakietem Kkonfiguracji systemu oraz
oprogramowania i wybranymi komponentami:

o AMT, I/NET I/O Server, DB Create, Seven Reports, INET

Configuration, etc.

Magistrala gtbwna SSWiN/KD, komunikujgca sterowniki ISITE, moduty DPU i
SCU, zintegrowana zostata poprzez bramke Xenta 527 NPR (RS-485 /
Ethernet) do serwera roboczego oraz oprogramowania i bazy danych TAC
Vista. Na tym etapie planowane kompleksowe przejscie z petng migracjg do
systemu SSWIN/KD Eco Struxure Security Expert, (szczego6ty migracji
znajdujg sie w dalszej czesci opisu, w ramach etapu nr 2),
Semis software (np. Plazmy, Portal), pobierajgcy dane z serwera SQL z
przetworzeniem do formy wizualno-informacyjnej obecnosci os6b na terenie
obiektu, wyswietlanych na przemystowych monitorach korytarzowych,
zintegrowany z systemem BMS/AKPIA oraz SSWiN/KD,
przetwornica czestotliwosci serii Schneider Altivar 61 7,5kW-10HP ze
sterownikiem BOGE Base Control (kompresor powietrza BOGE typu CLF9-
270),
przetwornice czestotliwosci Delta C 2000 x 2 szt. (kompresor powietrza Atlas
Copco);
sterownik Johnson Controls Facility Explorer FX06 (centrala wentylacyjna
VBW sali wyktadowej),
przetwornice czestotliwosci Lenze SMD ESMD551X2SFA x 2 szt. (centrala
wentylacyjna VBW sali wyktadowej),
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» sterownik PLC/HMI IC2001 (zestaw hydroforowy Instalcompact),

» rejestratory TVD Geutebriick re_porter 12 i 16 z dwoma stacjami roboczymi
oraz oprogramowaniem GSCView w wersji 7.6.972.18, GeViScope Setup w
wers;ji 7.6.972.18,

» sterownik THORN XP128 systemu oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego z
mozliwoscig komunikacji poprzez magistrale RS-232,

» sgsystem AV/ICT Crestron wraz ze sterowaniem oswietlenia typu DALI,
silnikami rolet, ekrandw i pozostatym osprzetem,

» sterowanie liniami kroplujgcymi nawodnienia zewnetrznego,

» Crestron matryce swiattowodowe DM-MD 32x32 x 3 szt.,

» Crestron Control Processor PRO2 x 1 szt.,

» Crestron Digital Graphics Engine DGEZ2,

e Crestron Processor DVPHD x 2 szt.,

» system sterowania salek seminaryjnych oswietleniem typu DALI, silnikami
rolet, ekranéw i pozostatym osprzetem, x 2 kpl.,

» Crestron Control Processor CP2 x 2 szt.,

e Crestron Media System DMPS-300-C-AEC x 1 szt.,

e Crestron DIN-8SWS8 x 2 szt.,

* Crestron DIN-2MC2 x 4 szt.,

» system sterowania o$wietleniem typu DALI w pom. 1/21,

» serwer oraz sie¢ systemu informacyjnego URVE z pakietami oprogramowania
jak WebManager ‘4, Browser, licencjig w wersji 061009, jednostkami
serwerowymi, roboczymi (tzw. Playery), monitorami przemystowymi oraz
pozostatym osprzetem.

Zalecane jest przejScie systemowe z migracjg przy uzyciu sygnatéw |/O oraz
magistrali Modbus i BACnet (lub innych oczekiwanych przez Inwestora i
Uzytkownika protokotow komunikacyjnych) oraz odejscie od sieci LonWorks.
Wedtug aktualnej wiedzy Zlecajgcego, wszystkie istniejgce systemy i instalacje sg
integrowalne do najnowszych rozwigzan Schneider EcoStruxure.
Szczegodtowy, finalny zakres zadan do zaprojektowania w ramach etapu drugiego,
musi zosta¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora i Uzytkownika w trakcie
realizacji prac projektowych.
Nalezy uwzgledni¢ elementy na nowej, uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem
wizualizaciji SCADA, GUI, grafikach [ synoptykach.
Zamawiajagcy wymaga bezwzglednie zachowania co najmniej petnej pierwotnej
funkcjonalnosci w tym przede wszystkim:
» petnai ciggta wizualizacja parametréw pomiarowych oraz sygnatéw
sterujgcych,
» realizacja z analogicznym odwzorowaniem synoptyk wizualizacyjnych:
o sygnalizacja alarmowa stanu zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
(frost na nawiewie),

o wybdr trybu pracy danej centrali wentylacyjnej: automatyczny lub
reczny,
potozenie danych przepustnic,
informacje o stanie zabrudzenia filtrow,
wartos¢ temperatury nawiewu,
wartos¢ temperatury wywiewu,
wartos¢ temperatury odzysku ciepta,

0O O O O O
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wartos¢ temperatury wody na powrocie nagrzewnicy,

stopien wysterowania sitownika zaworu nagrzewnicy,

stopien wysterowania sitownika zaworu chtodnicy,

stopien wysterowania wentylatoréw nawiewu i wywiewu,
stopien wysterowania odzysku ciepta,

sygnalizacja braku sprezu wentylatorow,

warto$¢ cisnienia roznicowego przy wentylatorach nawiewu i
wywiewu,

warto$¢ wilgotnosci nawiewu i wywiewu przy centrali,

warto$¢ wilgotnosci nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach,
stopien wysterowania przepustnicy recyrkulaciji,

stopien wysterowania sitownikéw zawordw tréjdrogowych przy
wymiennikach wodnych i rozdzielaczach,

pompy wymiennikéw glikolowych — awaria, potwierdzenie pracy,
pompy nagrzewnic — awaria, potwierdzenie pracy,

o wartosci zadane i rzeczywiste mierzonych wielko$ci fizycznych
rozroznione kolorem,

o stopieh wysterowania wentylatorow wyciggowych digestoriow,
monitoring wentylatoréw wyciggowych dygestoriow (tryb pracy, stan
przepustnic i presostatow),

o monitoring regulatorow VAV,
mozliwos$¢ ustawienia godziny rozpoczecia trybu dziennego i nocnego
central wentylacyjnych (harmonogramowanie),

sygnalizacja alarmowa w przypadku wystgpienia pozaru z systemu SSP,
wartos¢ temperatury zewnetrznej,

wartos¢ wilgotnosci zewnetrznej,

rzuty architektoniczne budynku z naniesionymi czujnikami temperatury i
wilgotnos$ci, wskazujgcymi aktualne warto$ci mierzonych wielkos$ci, a takze
rozdzielnicami ze stanem zasilania,

rzut dachu z naniesionymi wentylatorami ze stanem pracy,

monitoring instalacji klimatyzacji,

schemat sieciowy obiektu,

schemat wezta cieplnego z naniesionymi elementami AKPIA — czujnikami
temperatury i sitownikami zaworow zasilania poszczegdinych obiegow (CO,
CT, CWU) oraz pompami wraz z:

o wybdr trybu pracy wezta cieplnego: automatyczny lub reczny,

o mozliwos¢ ustawienia dnia i miesigca rozpoczecia i zakonczenia
okresu grzewczego,

o mozliwos¢ ustawienia czterech punktéw krzywych grzewczych
(krzywej pogodowej) dla obiegow CO, CT i CWU,

o mozliwos¢ recznego (niezaleznie od krzywej grzewczej) ustawienia

temperatury zadanej dla obiegéw CO, CT i CWU,

inne dostepne rozwigzania funkcjonalne, wizualizacyjne, inzynieryjne,
technologiczne, magistralowe, alarmowe, raportowe, integracyjne, etc.
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W ramach zadania modernizacji istniejagcego systemu AKPiA/BMS potencjalny
Wykonawca dokona w etapie nr 2 wymiany zainstalowanych sterownikéw ISITE
systemu I/NET (obecnie 2 szt. serii 7798C) na kompatybilne sterowniki serii SP-C
(lub inne funkcjonalnie powigzane), ktérych ilos¢ musi zosta¢ ustalona na etapie
tworzenia koncepcji projektowej. Kontrolery serii SP-C przejmg wszystkie funkcje
petnione przez I/SITE: integracje funkcji 1/O oraz sterowanie i monitoring
przynaleznych instalacji. Dodatkowo zapewnig funkcjonalnos$¢ gtéwnego systemu
SSWIN/KD oraz peryferibw i wymaganych integracji wraz z pominieciem bramki
Xenta 527 NPR.

Nalezy przewidzie¢ réwniez wymiane modutéw SCU/DPU (obecnie 26 szt.) na
kompatybilne moduty /0O jak np. SP-MO8, SP-MI16 (lub inne funkcjonalnie
powigzane), ktérych ilos¢ musi zosta¢ ustalona na etapie tworzenia koncepcji
projektowej. Moduty 1/O przejmg wszystkie funkcje petnione przez SCU/DPU:
integracje funkcji 1/O oraz sterowanie i monitoring przynaleznych instalacji.
Dodatkowo zapewnig funkcjonalnosc¢ gtéwnego systemu SSWiN/KD oraz peryferiéw
I wymaganych integracji wraz z pominieciem bramki Xenta 527 NPR.

Nowe bazy danych muszg zostaé zintegrowane z serwerem oraz siecig systemu
informacyjnego URVE z pakietami oprogramowania jak WebManager ‘4, Browser,
licencjig w wersji 061009, jednostkami serwerowymi, roboczymi (tzw. Playery),
monitorami przemystowymi oraz pozostatym osprzetem. Dopuszczalne jest
zaprojektowanie  alternatywnego, = zamiennego  korytarzowego  systemu
informacyjnego, spetniajgcego oczekiwania funkcjonalne i jakosciowe Uzytkownika
i Inwestora, tgczacego rekordy bazy danych systemu KD z drzwi i pomieszczen o
ograniczonym dostepie (maks. 8 szt., 16 czytnikéw, ilos¢ musi zosta¢ ustalona na
etapie tworzenia koncepcji projektowej).

Nalezy przewidzie¢ dostawe i instalacje nastepujgcego asortymentu:

* licencje systemowe,

» licencje magistralowe,

» opcjonalnie licencje integracyjne,

» kontrolery SP-C — przewidywne 2 szt. (liczba ta moze ulec zmianie na etapie
tworzenia koncepcji projektowej),

e moduly rozszerzen I/O — przewidywane 26 szt. (liczba ta moze ulec zmianie
na etapie tworzenia koncepcji projektowej),

* moduly zasilajgce,

» klawiatury dotykowe lub inne r6znowazne - przewidywne 2 szt. (liczba ta moze
ulec zmianie na etapie tworzenia koncepcji projektowej),

» kompleksowy asortyment instalacyjny branzy elekrycznej, niskoprgdowe;j
oraz pokrewnych, jak zasilacze, zabezpieczenia elekiryczne, kable,
przewody, ztgczki, podstawy przytaczeniowe i inne,

* niezbedne oprogramowanie dedykowane do EcoStruxure Security Expert, ze
wszystkimi instancjami, kontami, bazami danych, pakietami, wtyczkami,
naktadkami, etc,

« SQL Server lub inny rownowazny, w kompatybilnej i najnowszej wersiji
systemu operacyjnego, ze wszystkimi instancjami, kontami i bazami danych,
pakietami jak. np. SQL Server Management Studio Express, MDAC, MSXML,
etc.

Przyktadowe opisy architektury, funkcjonalnosci, parametrow, mozliwosci czy
osprzetu systemu SSWIN/KD sg nastepujgce:
Architektura systemu
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Zintegrowany system bezpieczenstwa obejmuje potgczenie sieciowego systemu
alarmowania wraz z obstugg kontroli dostepu oraz mozliwoscig integracji z
systemem BMS, co tworzy system wydajniejszy w obstudze i bardziej przyjazny dla
uzytkownika. Integracja natywna lub za posrednictwem dedykowanego frameworku
umozliwia przekazywanie miedzy systemami i analizowanie wiekszej iloSci
elementéw, w przeciwienstwie do integracji po protokole, ograniczonej do danych
przewidzianych w przygotowanych rejestrach.
Bezposrednie wspoétdziatanie systemu kontroli dostepu i systemu sygnalizacji
wlamania i napadu umozliwia wykorzystywanie czytnikdw kart dostepu do uzbrajania
i rozbrajania stref ochrony obejmujacych zaréwno pojedyncze pomieszczenia, jak i
grupy pomieszczen.
Zintegrowany system bezpieczehnstwa zbudowany jest w sposéb modutowy, dajgc
mozliwos¢ tatwej rozbudowy oraz modyfikacji wejsé, wyjs¢ oraz zdalnych stacji
nadzorujgcych. Komunikacja odbywa sie w sposob zaszyfrowany po wiasnym
szybkim protokole zaréwno w sieci LAN oraz RS-485.
Parametry techniczne i funkcjonalne systemu:
 struktura typu klient-serwer,
« mozliwo$¢ zbudowania magistrali kontroleréw ,w gwiazde”,
« kontrolery dostepu umozliwiajgce obstuge przejs¢ z jednym lub dwoma
czytnikami,
- automatyczne przetgczenie sie kontrolera dostepu na prace zasilania
awaryjnego (akumulator) po zaniku zasilania podstawowego,
e sygnalizacja alarmem kazdorazowego otwarcia obudowy kontrolera przez
osoby nieuprawnione — przetgcznik antysabotazowy,
e sygnalizacja alarmem uszkodzenia kontrolera dostepu,
« mozliwo$¢ tworzenia kopii systemu z mozliwoscig zapisu na dysku innego
komputera,
« zezwolenie na dostep do wybranych pomieszczen po przytozeniu kart przez
dwéch uzytkownikéw,
e blokada odryglowania drzwi zgodnie z harmonogramem do czasu uzycia
waznej karty,
e realizacja tzw. ,$8luzy” — blokada dostepu do drzwi, je$li sg otwarte drzwi
nastepujgce po nich,
» funkcja wielokrotnego odczytu karty w celu realizacji zaprogramowanej
sekwencji zdarzen.
Integracja z BMS
W ramach jednej platformy EcoStruxure mozliwa jest integracja systemu BMS
EcoStruxure Building Operation z systemem KD i SSWIN EcoStruxure Security
Expert oraz innymi systemami. Tak zaprojektowane instalacje bedg tworzyty
jednolity i kompatybilny system umozliwiajgcy petne zarzgdzanie budynkiem.
Wymagania poszczegodlnych elementéw systemu SSWiN i KD
Przewidziano rozwigzanie wykorzystujgce system EcoStruxure Security Expert firmy
Schneider Electric oparty o najnowsze standardy dla budynkowych systeméw
bezpieczenstwa. Zarzgdzanie systemem odbywa sie przy pomocy oprogramowania
Security Expert Server zainstalowanego na serwerze systemowym. Zapewnia on
komunikacje i dostep do systemu oraz gromadzi i przetwarza dane dla potrzeb
uzytkownikow.
Podstawowymi elementami fizycznymi systemu bedg modutowe kontrolery dostepu
SP-C komunikujgce sie pomiedzy sobg i z serwerem systemu przez sie¢ IP oraz z
modutami rozszerzajgcymi (np. SP-MRDM2) po protokole wiasnym (RS-485).
Wszystkie urzgdzenia obiektowe bedg wigczane bezposrednio do odpowiednich
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wejs¢ i wyjs¢ w Kkontrolerach i modutach I/O bez koniecznosci stosowania
konwerterow.
Obstuga systemu przez uzytkownika odbywa sie za posrednictwem stacji Web i
klienta Security Expert Client z poziomu dowolnego komputera lub urzadzenia
mobilnego zalogowanego do serwera.
Serwer systemowy
Centralny serwer zapewnia petng integracje wszystkich urzgdzen i mozliwosé
dostepu do wszystkich informaciji catego systemu z jednego miejsca.
Architektura oparta o serwer systemowy umozliwia bezpieczne zarzgdzanie,
sterowanie oraz monitorowanie skalowalnej, dopasowanej do potrzeb liczby
uzytkownikow, przejs¢, obszaréw oraz innych urzgdzen. Serwer systemowy pozwala
na monitorowanie i rejestrowanie wszystkich zdarzen oraz zréznicowanie uprawnien
w zdefiniowanych strefach (np. zewnetrzna, ogolna, specjalna). Centralna baza
danych zwieksza wydajnos¢ oraz zapewnia bezpieczenstwo wrazliwych danych.
Oprogramowanie umozliwia m.in.:
Alarmowanie:
« wyswietlanie lokalizacji elementu na grafice monitorujgcej,
* mozliwo$¢ wyswietlania okien zawierajgcych obraz z kamer przypisanych do
elementu w stanie alarmu,
« rejestrowanie i zarzgdzanie zdarzeniami,
« rejestrowanie wszelkiej aktywnosci wyswietlane w postaci komunikatow w
oknie zdarzen,
- filtrowanie i sortowanie zdarzen, np. wedtug statusu (drzwi otwarte, uzbrojone
obszary, itd.),
e 0znaczanie zdarzen kolorami.
Wizualizacje:
- wyswietlanie stanu elementdéw systemu na poszczegdlnych pietrach w czasie
rzeczywistym,
« kazdy element posiadajgcy menu kontekstowe umozliwiajgce wyswietlanie
kompletnego statusu elementu,
« szybkie uzbrajanie i rozbrajanie obszaréw oraz sterowanie drzwiami i
wyjsciami,
- definiowanie wirtualnych lokalizacji grupujgcych kontrolery,
« mozliwo$¢ personalizacji uktadu wyswietlanych okien na pulpicie operatora.
Raportowanie:
« predefiniowane raporty oraz mozliwos¢ tworzenia wiasnych,
« automatyczne i reczne generowanie raportdw dotyczacych zdarzen i
przesytanie ich mailowo do okreslonych uzytkownikow,
« mozliwo$¢ generowania filtrowanego raportu wprost z okna zdarzen,
* mozliwo$¢ generowania raportow rejestracji czasu pracy uzytkownikéw, przy
wykorzystaniu tych samych czytnikow.
Zarzadzanie uzytkownikami:
« tworzenie nowych grup i pojedynczych uzytkownikéw,
e zarzgdzanie uprawnieniami uzytkownikéw,
« przypisywanie zdje¢ do uzytkownikdéw i wyswietlanie ich na ekranie po uzyciu
karty,
« mozliwo$¢ ustawienia wydtuzonego czasu odryglowania drzwi dla okreslonej
grupy uzytkownikdw,
« import/eksport plikéw z danymi uzytkownikow,
e szybka, grupowa modyfikacja wybranych uprawnien i parametréw dla grup
uzytkownikow,
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« definiowanie kart dla gosci i jednodniowych.

Integracje z innymi systemami:

« systemy kamer CCTV,

« systemy zamkéw bezprzewodowych,

« systemy wind,

« systemy interkoméw,

« systemy zarzgdzania budynkiem.
Oprogramowanie pracuje w srodowiskach: Microsoft Windows 2011 i 2010
(Professional, Enterprise) oraz Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2014,
2012 (wszystkie wersje). System moze pracowac w srodowisku maszyn wirtualnych.
System moze sktadac sie z wielu serwerow obejmujgcych serwer bazy danych,
serwer komunikacyjny oraz stacje klienckie. Serwery mogg by¢ zainstalowane w
dowolnym miejscach na sieci, zapewniajac prawidtowg dystrybucje wszystkich
danych. System wykorzystuje otwartg baze SQL do przechowywania i
wspotdzielenia informacji i powinien by¢ kompatybilny z Microsoft SQL Server w
najnowszej, rekomendowanej przez producenta wersji np. 2019, 2016, 2014 i 2012.
System komunikuje sie z urzgdzeniami poprzez sie¢ LAN/WAN, wykorzystujgc
standard TCP/IP, izolowanego szeregowego EIA-485 lub potgczenn modemowych.
Wszystkie dane na poszczegdlnych interfejsach sg szyfrowane, a interfejsy sg
zawsze wbudowane w urzgdzenie.
Minimalne wymagania dla serwera gtéwnego
Modutowy kontroler dostepu jest rdzeniem systemu Security Expert. Komunikuje
sie z wszystkimi modutami systemu, przechowuje wszystkie konfiguracje i dane
transakcyjne, przetwarza komunikacje systemu i raportuje alarmy oraz zdarzenia
systemu do stacji monitorujgcej lub komputera. Kontroler wyposazony jest w 2 porty
czytnikdw, ktére mozna skonfigurowac¢ do obstugi czytnikéw Wiegand lub RS-485.
Umozliwiajg one podtgczenie do 4 czytnikdw nadzorujgcych 2 drzwi. Czytnik RS-485
umozliwia szybka, elastyczng i bezpieczng komunikacje z kontrolerem poprzez
inteligentny interfejs RS-485 lub Wiegand kompatybilny z wiekszoscig systemow
kontroli dostepu.
Podstawowe cechy modutowych kontroleréw dostepu (SP-C):

« standardowy interfejs komunikacyjny 10/100 Ethernet,
zaawansowany 32-bitowy procesor RISC z pamiecig 2 GB,
szyfrowanie przy uzyciu protokotu RS-485,
2 porty dla czytnikbw z mozliwoscig konfiguracji dla Wiegand lub RS-485,
8 monitorowanych wejs¢,
1 wysokoprgdowe monitorowane wyjscie dzwonkowe,
2 wysokoprgdowe wyjscia przekaznikowe Form C,

» zdalna aktualizacja firmware,

* przeznaczony do montazu na szynie DIN.
Modut rozszerzajagcy wejscia/wyjscia Security Expert wyposazony jest w 8
wysokopradowych wyjs¢ przekaznikowych typu C. Rozbudowane funkcje sprzetowe
umozliwiajg elastyczne sterowanie o$wietleniem i konfiguracje systemu automatyki.
Modul rozszerzajacy wyjscia przeznaczony jest do montazu na szynie DIN.
Podstawowe cechy modutéw rozszerzajgcych wyjscia kontrolera (SP-MO8):

« 8 wyjs¢ przekaznikowych typu C do przetgczania obcigzenh rezystancyjnych do

5A,

« kontrolki LED sygnalizujgce stan wszystkich przekaznikéw,

« wydajny 32-bitowy procesor,

* przeznaczony do montazu na szynie DIN.
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Modul rozszerzajacy wejscia kontrolera Security Expert wyposazony jest w 16
monitorowanych wejs¢. Rozbudowane funkcje sprzetowe umozliwiajg elastyczne
programowanie wejs¢, sterowanie i konfiguracje systemu. Modut rozszerzajgcy
wejscia przeznaczony jest do montazu na szynie DIN.
Podstawowe cechy modutéw rozszerzajgcych wejscia kontrolera (SP-MI16):
« 16 monitorowanych wejs¢,
« mozliwos$¢ dowolnego podtgczenia do obwodu typu normalnie zamkniety lub
normalnie otwarty, konfigurowalna dla kazdego wejscia alarmowego,
» przetwarzanie sygnatdbw analogowych na cyfrowe 2z pieciokrotnym
nadprébkowaniem,
e 4 stany wejscia alarmowego przy wykorzystaniu rezystoréw konca linii:
zamknieta, otwarta, sabotaz, zwarcie,
« wydajny 32-bitowy procesor,
« bezpieczna szyfrowana komunikacja RS-485,
« zdalna aktualizacja oprogramowania uktadowego,
* przeznaczony do montazu na szynie DIN.
Modut zasilajgcy Security Expert zapewnia zasilanie 12 VDC urzadzen
dozorowych, kontroli dostepu lub automatyki, a takze innych modutéw Security
Expert pracujgcych w tej samej instalacji. Modut zasilajgcy Security Expert
przeznaczony jest do montazu na szynie DIN. Modut zasilajgcy Security Expert, po
rejestracji jako analogowy modut rozszerzajgcy w sieci Security Expert, przesyta
informacje o krytycznych stanach napiecia, prgdu i temperatury do kontrolera.
Zintegrowany kontroler Security Expert przechowuje te wartosci w rejestrach
systemowych, ktére mozna przegladaé w czasie rzeczywistym za pomocg
oprogramowania Security Expert. Funkcja ta umozliwia przegladanie wartosci
napiecia, pradu i temperatury urzgdzenia wraz z dziennikiem zdarzen w dowolnym
momencie.
Podstawowe cechy modutéw zasilajgcych (SP-PSU-4A i SP-PSU-8A):

« zasilanie sieciowe zapewnia fatwg instalacje oraz uruchomienie systemu,

« 2 wyjscia przekaznikowe Form B, ktére mozna uzy¢ jako wyjscia
programowalne w czasie, kiedy modut jest w trybie online lub jako dodatkowe
wyjscia do monitorowania awarii/odtgczenia baterii i awarii AC, kiedy modut
jest w trybie offline lub kiedy modut dziata w trybie autonomicznym,

« podtgczenie baterii zapewnia ciggtos¢ pracy w przypadku awarii zasilania
sieciowego,

* inteligentny algorytm tadowania monitoruje baterie i zasilanie AC,
umozliwiajgc optymalng wydajnosé,

« Kkontrola i test poziomu baterii przez procesor,

« podtagczenie do sieci Security Expert gwarantuje inteligentng komunikacje i
monitorowanie stanu zasilacza,

« wydajny 32-bitowy procesor,

* przeznaczony do montazu na szynie DIN.

Dotykowa klawiatura z wyswietlaczem LCD to nowoczesny i prosty w obstudze
interfejs pozwalajacy na lokalne monitorowanie i kontrole wszystkich obiektow
systemowych:

« monitorowanie statusu drzwi, uzytkownikbw (funkcja zapobiegajgca
przekazaniu karty osobie niepowotanej), wejs¢, wyjs¢ oraz harmonogramow
bezposrednio z klawiatury,

- funkcje offline pozwalajagce na wykonywanie funkcji menu na obiektach
automatyki budynku (oswietlenie, klimatyzacja, zamki elektryczne i drzwi),
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pojedynczy przycisk pozwalajgcy na natychmiastowe wykonanie funkciji
przycisku wyjscia (REX — Door Request to Exit) lub uruchomienia wyjscia.

Podstawowe cechy klawiatur:

elegancka i stylowa dotykowa klawiatura z wyswietlaczem LCD pasuje do
nowoczesnego wystroju wnetrz i zapewnia prosty w obstudze interfejs systemu,
bezpieczne logowanie za pomocg kodu uzytkownika od 1 do 8 cyfr, z
mozliwoscig integracji z czytnikami kart, a takze kodem PIN,

intuicyjne menu z funkcjami przewijania dostosowanymi do indywidualnego
uzytkownika zaleznie od poziomu dostepu i klawiszami szybkiego dostepu,
funkcje logowania dwoma kodami i kodem master, z opcjami automatycznego
uptywu czasu oraz z opdznionego rozbrojenia zapewniajg bezpieczenstwo dla
stref 0 najwyzszym stopniu zabezpieczenia,

pojemnosciowa, dotykowa klawiatura,

indywidualne kody raportowania problemow i przymusu dla kazdej klawiatury,
aktywacja 3 raportowalnych zdarzen nagtych (napad, alarm medyczny i pozar),
reset czujnikbw pozarowych za pomocag przyciskbw CLEAR i ENTER, z
mozliwoscig uruchomienia wyjscia lub grupy wyjsc,

klawiatura dostepna w kolorze biatym lub czarnym.

Szczegotowy, finalny zakres zadan do zaprojektowania w ramach etapu drugiego,

mus

i zosta€ uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora i Uzytkownika w trakcie

realizacji prac projektowych.

Opis wymagan:
Wykonanie przedmiotu zaméwienia na opracowanie dokumentacji projektowej
winno zawierag¢:

przygotowanie  koncepcji rozwigzan  funkcjonalno-uzytkowych  oraz
przedstawienie ich do akceptacji Inwestora i Uzytkownika, a takze dalsze
rozwiniecie projektowe zaakceptowanych rozwigzan,
projekt budowlano-wykonawczy obejmujgcy branze:

o architektoniczno-budowlang — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze +
1 egz. na nosniku cyfrowym, w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg i innych,
jezeli sg dostepne,

o instalacje sanitarne — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz.
na nosniku cyfrowym, w rozszerzeniu .pdf i .dwg i innych, jezeli sg
dostepne,

o instalacje elektryczne, teletechniczne — 3 egz. w formie papierowej, w
kolorze + 1 egz. na nosniku cyfrowym w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg i
innych, jezeli sg dostepne,

projekt wyposazenia umeblowania technologicznego:

o wyposazenie meblowe dla magazynow — 3 egz. w formie papierowej,
w kolorze + 1 egz. na nosniku cyfrowym w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg
i innych, jezeli sg dostepne,

o kiady scian wszystkich pomieszczen — 3 egz. w formie papierowej, w
kolorze + 1 egz. na nosniku cyfrowym w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg i
innych, jezeli sg dostepne,

projekt aranzacji — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz. na nosniku
cyfrowym w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg i innych, jezeli sg dostepne.

kosztorys inwestorski (branza  architektoniczno-budowlana, branza
instalacyjna, branza elektryczna, sanitarna) wraz ze zbiorczym zestawieniem
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kosztow — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz. na nosniku
cyfrowym,

» przedmiar rob6t (branza architektoniczno-budowlana, branza instalacyjna,
branza elekiryczna, branza sanitarna — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze
+ 1 egz. na nosniku cyfrowym,

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (branza architektoniczno-
budowlana, branza instalacyjna, branza elektryczna i teletechniczna) — 3 egz.,
w kolorze + 1 egz. na no$niku cyfrowym,

Projekt budowlano-wykonawczy winien by¢ przekazany jak wyzej podano w 3
egzemplarzach w formie papierowej, w kolorze i 1 egzemplarzu na nosniku cyfrowym
zapisanym w wersji edytowalnej, rysunki zapisane w formacie .dwg.

Wymagane jest, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot byty opracowane
przy pomocy programu kosztorysowego, w formacie np. .ath i .xls. Specyfikacje
techniczne w zapisie tekstowym, np. .pdf., .doc, .docx. Wszystkie z mozliwoscig
edyciji.

Biuro projektéw jest zobowigzane w terminie wykonania dokumentacji uzyskac
komplet  potrzebnych uzgodnien (rzeczoznawca  ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sanepidu) wraz z decyzjg
pozwolenia na budowe. W ramach uzgodnienia z rzeczoznawcg nalezy uwzglednic
koniecznos¢ aktualizacji scenariusza pozarowego.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zaméwienia, powinna by¢ zgodna z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, jak rowniez zawiera¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne rysunki, w tym rysunki detali wraz z doktadnym opisem i charakterystykg

techniczng — w sposéb umozliwiajacy realizacje prac  montazowych,
wykonczeniowych i dostaw bez koniecznosci sporzadzania dodatkowych opracowan
I uzupetnien.

Dokumentacja bedgca przedmiotem zamoéwienia musi by¢ spdjna i kompletna pod
katem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ —
ti. dla uzyskania decyzji, pozwolenia na budowe oraz dla realizacji robot
budowlanych. Dokumentacja musi by¢ skoordynowana miedzybranzowo.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawieraé
rozwigzan, ktére mogg negatywnie wptyngé na funkcjonalnos¢ obiektu, utrudnic
prace i dostep do instalacji oraz urzadzen elektrycznych i sanitarnych lub do
pomieszczen technicznych albo mogg pogorszy¢ warunki ochrony ppoz.

Wszystkie sprawy zwigzane z IT, multimediami i wyposazeniem informatyczno-
strukturalnym, rozwigzania sieciowe, potgczeniowe, topologie i dotyczgce
komunikacji internetu szerokopasmowego, muszg zosta¢ uzgodnione z Centrum
Zarzadzania Infrastrukturg i Projektami Informatycznymi (w skréocie Centrum
Informatyczne UAM) oraz lokalng kadrg informatyczno-inzynierskg, na etapie
projektu.

Uzgodnienia:
» dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajgcego korekt majgcych wptyw
na zakres prac projektowych,
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» Zleceniobiorca/Projektant przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie do
petnej dokumentacji wielobranzowej wraz ze wszystkimi sktadnikami
wchodzgcymi w sklad realizacji zadan oraz udostepni Inwestorowi i
Uzytkownikowi wszystkie pliki zrodtowe oraz finalne realizowanych projektow
wielobranzowych, wykonawczych i powykonawczych, wraz z petnym
dostepem serwisowym, administracyjnym, klienckim i moderatorskim do
plikbw, oprogramowania i sprzetu,

» potencjalny Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie do
napisanych programoéw wraz ze wszystkimi sktadnikami wchodzgcymi w sktad
realizacji zadan oraz udostepni Inwestorowi i Uzytkownikowi wszystkie pliki
zrodtowe oraz finalne realizowanych projektow  wielobranzowych,
wykonawczych i powykonawczych, wraz z petnym dostepem serwisowym,
administracyjnym, klienckim i moderatorskim do plikbw, oprogramowania i
sprzetu,

» projekty, jak i realizacja catego zadania na wszystkich etapach podlegajg
weryfikacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego zgodnie z opisem w SIWZ i
niniejszym PFU,

« wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czyta¢ i traktowac jako catosc
opisujgcg szczegodtowo cate zadanie.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy:
Zakonhczenie prac projektowych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe do 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

1.9CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne zwigzane z przedmiotem zamowienia:

Dokumentacja prawna musi odpowiadaé przepisom i zaleceniom okreslonym w:

Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2022, poz. 1557),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021, poz. 2280),
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.
2458),

Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454).

UWAGA: Niewymienione tytuty jakichkolwiek dziedzin, grup, podgrup nie zwalniajg
Projektanta i Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim oraz wspélnotowym.

33



1.11 ZALACZNIKI:

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Centrum NanoBioMedycznego z grudnia
2023 roku,

matryca sterowan budynkiem z maja 2011 roku,

scenariusz pozarowy opracowany w 2024 r.

Projekt Wykonawczy, autorstwa J. Gurawski ARPA ul. Maciejewskiego 7 Poznan z
listopada 2008 roku, w tym dokumentacji wykonawczej z roku 2011, w wersji
papierowej i elektronicznych plikéw w formatach: .pdf, .dwg oraz projektu EPLAN w
rozszerzeniach jak: .elk, .edb., .fdb, .sdb, .eod, .eox czy .Ick,

Dokumentacja Powykonawcza z roku 2011 w wersji papierowej i elektronicznych
plikéw w formacie: .pdf,

Dokumentacja Powykonawcza, zinwentaryzowana, z roku 2021, w wersji papierowe;
i elektronicznych plikow w formatach: .pdf, .dwg.
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