PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. STRONA TYTULOWA

1.1.Nazwa zamierzenia inwestycyjneqo
Projekt migracji systemu automatyki BMS/AKPIA Schneider TAC Vista do
Schneider EcoStruxure Building Operation (EBO) oraz SSWiN/KD Schneider
I/INET do EcoStruxure Security Expert, uwzgledniajgcy kompleksowa
wymiane podzespotow, instalacje oprogramowania wraz z licencjami,
programowanie, wizualizacje, aktualizacje serwiséw, serwerow, jednostek
roboczych oraz niezbedne integracje magistralowe i sieciowe —etap 1i etap 2

1.2.Przedmiot i zakres prac

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wielobranzowej, w
zakresie migracji istniejgcego systemu BMS Schneider Electric TAC Vista do
platformy EcoStruxure Building Operation (EBO) oraz SSWIN/KD Schneider I/NET
do EcoStruxure Security Expert, w obiekcie Centrum NanoBioMedycznego UAM, ul.
Wszechnicy Piastowskiej 3 w Poznaniu, wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztow,
kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robdét, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot oraz schematami elektrycznymi i rysunkami. Po stronie
Zleceniobiorcy (inaczej Oferenta lub Projektanta) jest uzyskanie niezbednych
uzgodnien i decyzji administracyjnych potrzebnych do zrealizowania inwestycji oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego przez Projektantow poszczegodinych branz przy
pOzniejszej realizacji zadania.

Specjalistyczna, wielobranzowa dokumentacja projektowa BMS/AKPIA oraz
SSWIN/KD powinna zosta¢ wykonana w najnowszych standardach oraz zawierac:

e spis tresci i zawartosci,

e schematy i zestawienia rozwigzan zasilania elektrycznego podzespotéw, jak
zasilanie rozdzielni gtéwnych, pobocznych, oswietlenia (np. poszczegolnych
sekcji czy central wentylacyjnych i innych), elementéw wykonawczych (np.
silniki, zawory, moduty I/O, sterowniki PLC, kasety filtrujgce i inne),

e schematy i zestawienia rozwigzan dotyczgcych sygnatéw i wysp 1/0O,

e schematy i zestawienia rozwigzan dotyczgcych sygnatow i komunikacji
magistralowych wraz z topologiami sieci,

e schematy i zestawienia rozwigzan dotyczgcych sygnatow i potgczen
kontroleréw oraz innych elementow gtéwnych i sterujgcych,

e schematy i zestawienia rozwigzan dotyczgcych alarméw pochodzgcych od

elementow gtéwnych, sterujgcych i peryferyjnych,

schematy elektryczne wraz z niezbednymi rysunkami,

schematy wielobranzowe wraz z niezbednymi rysunkami,

legendy oraz schematy funkcjonalne,

schematy rozdzielni gtbwnych, pobocznych, wysp I/O i innych,
widoki szaf, rozdzielni gtbwnych, pobocznych, wysp I/O i innych,
schematy ptyt i innych rozwigzan montazowych,

przeglady kart PLC i innych niezbednych elementow systemowych,
zestawienia zaciskOw, potgczen, numeracji schematéw i inne pozostatych
elementow systemowych,

e schematy funkcjonalne i uzytkowe,



e schematy funkcjonalne i uzytkowe do wykorzystania (np. jako podkfady) przy
tworzeniu nowych rozwigzan SCADA, GUI, wizualizacji, synoptyk i innych
grafik,

e wzory rozwigzan SCADA, GUI, wizualizacji, synoptyk i innych grafik,
narzucajgce najnowsze standardy, jakos¢ i techniki wykonania systemu BMS,

e wytyczne wielobranzowe dla potencjalnego Wykonawcy robdt, jak np.
inzynieryjno-techniczne, wykonawcze, jakosciowe, odbiorowe i inne,

e rzuty i plany kondygnacji oraz terenéw przylegtych wraz z niezbednymi
rysunkami,

¢ listy kabli, materiatéw, podzespotéw i innych urzadzen,

e zbiorcze zestawienia kosztow, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robaét,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t wraz z niezbednymi
opisami,

e dokumentacje techniczno-ruchowe, atesty materiatowe, certyfikacje urzgdzen
i inne niezbedne materiaty wraz z oznaczeniami, typami, dtugosciami,
szczegbtami instalacyjnymi czy inzynieryjno-branzowymi (np. napiecia
zasilania, pobierane prady, moce znamionowe, chwilowe i inne),

¢ funkcje automatyzacji w odniesieniu do projektowanych systeméw, rozwigzan,
oznaczen, lokalizacji, punktow danych, sygnatéw /O, magistral
komunikacyjnych, zapisow w bazie danych (trendy, wykresy, grafiki, itp.),
schematéw statystycznych i graficznych, wyswietlen, nastaw uzytkownikow,
powiadomien, alarméw, uwag i innych,

e wersje w formie elektronicznej (wraz ze wszystkimi plikami zrodtowymi),
papierowej, w kolorze, w wymaganej przez Zamawiajgcego (inaczej Inwestora
lub Uzytkownika) liczbie egzemplarzy,

e zalecenia, wymagania, wytyczne, uwagi, spostrzezenia,

¢ inne niezbedne schematy, rysunki, zestawienia, itp. niezbedne do wykonania
petnej, wielobranzowej dokumentacji projektowej,

e skala dla rysunkéw przyjeta min. 1:100 — zmiany dopuszczalne za zgodag
Zamawiajgcego,

e inne, w stopniu niezbednym dla wykonania zakresu opisanego w niniejszym
opracowaniu.

Uwaga:

Brak zamieszczenia w powyzszym wykazie, PFU czy specyfikacji technicznej innych
elementow projektu, a nastepnie realizacji takich jak dodatkowe instalacje,
urzagdzenia albo cechy funkcjonalnosci lub parametry, ktérych wykonanie jest
niezbedne z uwagi na wymagania obowigzujgcych przepisoéw, albo potrzeby petnej
funkcjonalnos$ci obiektu, albo istniejgce rozwigzania, systemy czy integracje, nie
zwalnia Zleceniobiorcy/Projektanta z uwzglednienia tych elementéw w zakresie
zadania.

Uwaga:

Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie nalezy traktowac informacyjnie.
Obowigzkiem skladajgcego oferte jest zweryfikowanie wszelkich informaciji
majgcych wptyw na ocene nakfadéw i kosztow zwigzanych z catkowitg realizacjg
zadania. Powyzsze odbywa sie na koszt i ryzyko Oferenta/Zleceniobiorcy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzyC, a rozwigzania projektowe i zastosowane
materiaty na etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.
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Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okresla¢ parametry techniczne
zastosowanych materiatow (urzadzen, wyposazenia) i technologie robét oraz winny
by¢ opisane w taki sposob, aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencji.

Zamawiajgcy dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent lub
pochodzenie, jezeli jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia lub jezeli
obowigzek taki wynika z odrebnych przepiséw. W takim przypadku przy wskazaniu
powinien by¢ dopisek: ,np.”.

W projekcie budowlanym i wielobranzowym nalezy zastosowaé rozwigzania
wynikajgce z obowigzujgcych przepisow dotyczgcych projektowania. Wykonawca
zobowigzany jest zaprojektowal takie rozwigzania instalacji, ktore umozliwig
wspotprace czesci projektowanej z istniejacg bez zaktocen, zarbwno w trakcie
realizacji jaki i po zakonczeniu inwestycji, i pozwolg na ewentualng pdzniejszg
modernizacje instalacji.

Zamawiajgcy planuje realizacje inwestycji z podziatem na etapy. Osobna, petna
dokumentacja projektowa dla kazdego etapu, powinna opisywac zakres inwestyciji
oraz zawieraC tresci niezbedne dla realizacji kazdego etapu w formie
odseparowanych zaméwien np. w ramach odrebnych procedur przetargowych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmian pomiedzy poszczegdlnymi zakresami

ujetymi w etapach realizacyjnych oraz rezygnacje z dowolnych pozycji, wedle
uznania, w trakcie realizacji prac projektowych.

Zleceniobiorca rozumiany jest jako Oferent oraz Projektant, opracowujgcy petng
dokumentacje projektowg wielobranzowg, w ramach obecnego postepowania, po
zawarciu umowy na realizacje zadan w ramach tej procedury przetargowe;j.

Potencjalny Wykonawca rozumiany jest jako podmiot wykonujgcy pozniejsze prace
budowlane i instalacyjne, wielobranzowe, w ramach Kkolejnego, innego
postepowania, po zawarciu umowy na realizacje zadan w ramach nastepnej
procedury przetargowej.

1.3. Adres zamierzenia inwestycyjneqo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Centrum NanoBioMedyczne

ul. Wszechnicy Piastowskiej 3
61-614 Poznan
tel. +48 61 829 67 04

1.4. Kod zamoéwienia — CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne.
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71241000-9 Ustugi doradcze, analizy, studia wykonalnosci




71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71243000-3 Projekty planéw (systemy i integracja)
71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztow
71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8 Nadzor nad projektami i dokumentacjg
71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych
71330000-0 R6zne ustugi inzynieryjne
71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych.
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji
technicznej
71800000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
32441200-8 Sprzet telemetryczny i sterujgcy
1.5.Zamawiajacy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznan
tel. 61 829 44 40, fax. 61 829 40 12

1.6.Zakres stosowania niniejszego opracowania
Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument w przetargu na wykonanie
prac.
Zakres opracowania ma zastosowanie przy zleceniu prac projektowych objetych
przetargiem.
Podstawg sporzgdzenia wyceny ofertowej jest zakres prac projektowych ujety w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

1.7. ZAWARTOSC OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA
CZESC OPISOWA

—Opis istniejgcego systemu BMS
—Opis wymagan i etapow realizacji
—Uzasadnienie migracji

—Termin zakohczenia przedmiotu i zakresu prac
CZESC INFORMACYJNA
ZALACZNIKI

Opis 0g06lny przedmiotu zamdéwienia

Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) jest jednostkg organizacyjng Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM), o statusie jednostki naukowej od 2018 roku,
powotang w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem
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Przyrodniczym oraz Politechnikg Poznanska i rozpoczeto swojg dziatalnos¢ w 2011
roku.

Gtéwnym celem CNBM jest prowadzenie dziatalno$ci naukowo-dydaktycznej w
obszarze nanonauki i nanotechnologii w ujeciu interdyscyplinarnym na poziomie
doktoranckim, a takze magisterskim. Interdyscyplinarny profil dziatalnosci CNBM
opiera sie na tgczeniu nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych
oraz inzynierii materiatowej w ramach nanotechnologii. Problematyka badawcza
realizowana w CNBM obejmuje wytwarzanie oraz peing charakterystyke
nanomateriatdw oraz badanie ich potencjatu aplikacyjnego w m.in. diagnostyce oraz
inzynierii tkankowej, celowanej terapii, konwersji i magazynowaniu energii, katalizie,
sensorach i nanoelektronice.

Infrastruktura CNBM (budynek, laboratoria i wyposazenie) zostaty sfinansowane w
ramach kluczowego projektu Dziatania 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyzszego
XIll  Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko pt.
,Miedzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne”.

Jednym z gtéwnych potencjatéw Centrum jest unikalna aparatura badawcza o
wartosci ok. 90 miliondéw ztotych, dlatego wymagane jest zachowanie najwyzszej
czystosci w pomieszczeniach oraz zabezpieczenie robodt, systemow, rozwigzan i
sprzetu istniejgcego, juz zainstalowanego, wraz zapewnieniem odpowiedniego
komfortu i bezpieczenstwa pracownikéw, i studentéw.

Budynek powstat w technologii zelbetowej. Stropy zelbetowe. Dach ptaski w
konstrukcji zelbetowej, kryty papg termozgrzewalng.

Teren jest w catosci nieogrodzony i posiada dojazd drogg wewnetrzng UAM.

Dla obszaru, na ktérym znajduje sie Centrum obowigzuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia budynku:
e powierzchnia uzytkowa: 2 501,46 m?,
e powierzchnia catkowita: 3 287,51 m?,

Powierzchnia zabudowy poszczegdélnych czesci obiektu:
e piwnica: 962,29 m?,
e parter:717,92 m?,
e | pietro: 793,45 m?2.

Przedmiotem zamowienia jest dostosowanie obiektu i pomieszczen dla poprawnego
funkcjonowania, uzyskania efektu badawczego, spetnienia wymogow stawianych
przez dostawcow urzgdzen wytonionych w pdzniejszych terminach od zatwierdzonej
dokumentacji budowlanej i uzyskanego pozwolenia na budowe, zwiekszenia
bezpieczenstwa osob i mienia, oczekiwanego wptywu na polityke oszczednosciowg
Uczelni.

Opis istniejaceqo systemu BMS

System BMS/AKPIA rozpatrywanego budynku zbudowany jest w oparciu o
oprogramowanie TAC Vista w wersji 5.1.5.147, zawierajgce niezbedne licencje oraz
nastepujgce, wybrane komponenty i pakiety:




TAC Vista Server, TAC Vista Workstation, TAC Menta, TAC Graphics Editor,

TAC Tools, etc.

Gtéwne elementy sterujgce, jak PLC Xenta oraz moduty 1/O serii 400, bramka

Xenta 913, router EIA709/IP, przewody, listwy, osprzet elektryczny, etc.,

zlokalizowane sg w szafie SAW (Szafa Automatyki Wentylacji) w pom. -1/7

(wentylatornia).

Akcesoria wykonawcze, podrozdzielnie (np. TC-WAGO, TO-1, etc.),

zintegrowane systemy (np. ppoz., detekcji gazéw, KD, SSWiIN, etc.), jednostki

i stacje robocze, serwery, elementy sieciowe czy magistralowe, etc. — tworzg

pozostaty uktad rozproszony.

Zainstalowany system BMS/AKPIiA obejmuje swoim zakresem sterowanie,

monitoring i integracje nastepujgcych instalacji, urzgdzen i oprogramowania:

SQL Server w wersji systemu operacyjnego 6.1.7601 ze wszystkimi

instancjami, kontami i bazami danych, pakietami jak. np. SQL Server

Management Studio Express, MDAC, MSXML, etc.,

TAC I/NET Seven w wersji 2.40 z pakietem konfiguracji systemu oraz

oprogramowania i wybranymi komponentami:

e AMT, I/NET 1I/O Server, DB Create, Seven Reports, INET Configuration,
etc.

Magistrala gtdbwna SSWiN/KD, komunikujgca sterowniki ISITE, moduty DPU i

SCU, zintegrowana zostata poprzez bramke Xenta 527 NPR (RS-485 /

Ethernet) do serwera roboczego oraz oprogramowania i bazy danych TAC

Vista,

Semis software (np. Plazmy, Portal), pobierajgcy dane z serwera SQL z

przetworzeniem do formy wizualno-informacyjnej obecnosci oséb na terenie

obiektu, wyswietlanych na przemystowych monitorach korytarzowych,

zintegrowany z systemem BMS/AKPIA oraz SSWIN/KD,

PLC WAGO 750-881 do obstugi sterowania wentylacjg i funkcjami kaset

nawiewnych (zestaw wentylatorow FFU firmy Nicotra Gebhardt x 27 szt.) z

regulacjg cisnien laboratorium Cleanroom m.in. z kompatybilnymi bramkami

LON, modutami I/O, osprzetem, akcesoriami, etc.

System bazujgcy na oprogramowaniu CoDeSys w wersji 2.3.9.66 z pakietem

niezbednych licencji, bibliotek, wtyczek API, naktadek, etc.,

system detekcji gazow GAZEX (MDD-256T). Bramka i komunikacja do

magistrali LON jest realizowana przez istniejgcy sterownik i osprzet WAGO,

sygnaty I/O oraz po magistrali Modbus,

systemy detekcji gazéw GAZEX MD2 x 2 szt. zintegrowane poprzez sygnaty

I/O oraz po magistrali Modbus z MDD-256T,

linla NW1 (pomieszczenia budynkowe): centrala wentylacyjna firmy

Rosenberg, typ Airbox S40-13Q,

linia NW2 (komory mikroskopowe): centrala wentylacyjna firmy Rosenberg,

typ Airbox S40-13R,

linia.  NW3-NW4: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox

(Cleanroom),

linia N3: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-07Q,

linia N4A: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-13R,

linia N4B: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-13R,

linia W4: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-10Q,

wentylatory firmy Rosenberg, typ Unobox:

e WDCL1: RTE 3,2/IP54,

e WG1, WK1, WK2, WC2, WT1: DV 225-2 E/IP44, VS-3237466,



e WC1: DV 280-2E, VS-3236212,

e WT2: DV280-2E, VS-3231203,

e NMR WA-1 oraz NMR WA-2,

wentylatory chemoodporne firmy Rosenberg, typ EPND, od WD1-1 do WD1-
10 (10 szt.),

wentylator WD1-11 w wykonaniu przeciwwybuchowym firmy TYWENT typ
PFPK OH 250/2 (dygestorium do specjalnych zastosowan),

wentylator WT-3 firmy DALAP typu SPV T+TRR 1.5,

przetwornica czestotliwosci serii Eura Drives Electric typu E800-0015T3
(dygestorium do specjalnych zastosowan),

regulatory zmiennego przeptywu firmy TROX typu VAV TVR i TVRD x 25 szt.,
przetwornice czestotliwosci serii Schneider Altivar dla centrali wentylacyjnej
Rosenberg (ATV21WU22N4 x 3 szt., ATV21IWU40N4 x 2 szt,
ATV21WU75N4 x 2 szt.),

przetwornica czestotliwosci serii Schneider Altivar 61 7,5kW-10HP ze
sterownikiem BOGE Base Control (kompresor powietrza BOGE typu CLF9-
270),

sterownik CAREL (centrala wentylacyjna SWEGON typu GOLD 04ESD z
klimatyzatorem CELEST + LE15),

sterownik SWEGON IQlogic w centrali typu GOLD 04ESD, skomunikowany
poprzez bramke do magistrali LON,

sterownik W3000 (agregat wody lodowej) ze sterownikiem Ropam GSM oraz
CAREL pCPx5 built-in terminal,

sterownik ZIEHL-ABEGG Ucontrol PXDM35A2 (chtodnia wentylatorowa
REFRION),

przetwornice czestotliwosci Delta C 2000 x 2 szt. (kompresor powietrza Atlas
Copco),

sterownik Johnson Controls Facility Explorer FX06 (centrala wentylacyjna
VBW sali wyktadowej),

przetwornice czestotliwosci Lenze SMD ESMD551X2SFA x 2 szt. (centrala
wentylacyjna VBW sali wyktadowej),

analizator sieci typu Schrack NA96,

sterownik PLC/HMI IC2001 (zestaw hydroforowy Instalcompact),

centrala SSP POLON 4900 skomunikowana poprzez konwerter RS-232 /
Ethernet ze stacjg roboczg oraz oprogramowaniem INPRO BMS 4.3 w wersji
Professional 500 4.3, Archiwum, SQL Oracle Database 10g Express Editon,
centrala SSP 4100, skomunikowana poprzez sygnaty 1/O z centralg gtéwng
SSP POLON 4900,

rejestratory TVD Geutebrick re_porter 12 i 16 z dwoma stacjami roboczymi
oraz oprogramowaniem GSCView w wersji 7.6.972.18, GeViScope Setup w
wersji 7.6.972.18,

sterownik THORN XP128 systemu oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego z
mozliwoscig komunikacji poprzez magistrale RS-232,

rozproszony system Kklimatyzacji TOSHIBA (jednostki kasetonowe,
nascienne, typu VRV/VRF, Split, etc.) skomunikowany poprzez bramke LON,
max. 64 jednostki adresowe,

klimatyzator Samsung typu AC140HBMDKH/EU,

klimakonwektor Climaveneta XHDU 1203,

klimakonwektor Atisa, typ SV PS 63 2019,



e przetwornice czestotliwosci IE5 LSIS SV-IE5 x 3 szt. (wentylatory dygestoriow
na dachu),

e sterownik $luzy rotacyjnej KMW Engineering Unitronics Jazz R31 wraz z
przetwornicg czestotliwosci Hyundai N100,

o sterownik przejScia Sluz cisnieniowych i drzwi lab. Cleanroom
CNILOCKA424EL/2+2,

e system AV/ICT Crestron wraz ze sterowaniem oswietlenia typu DALI,
silnikami rolet, ekrandw i pozostatym osprzetem,

e system zasilaczy UPS, gtownie Delta Power, Riello, SOCOMEC wraz z
kompatybilnym oprogramowaniem monitorujgcym Powershield3 Monitoring w
wersji 6.0.2 oraz pakietami UPSWizard, UPSView, UPSSetup, etc.,

¢ instalacja fotowoltaiczna Huawei (Smart Logger Donger 4G) z przetwornicg
czestotliwosci 36KTL-M3,

e systemy detekcji gazéw ALTER x 2 centralki SDO, zintegrowane przy pomocy

sygnatéw 1/0O,

system SZR Schrack R2R-AS, zintegrowany przy pomocy sygnatéw 1/O,

system SZR SOCOMEC ATySM 6e,

sterowanie liniami kroplujgcymi nawodnienia zewnetrznego,

Crestron matryce swiattowodowe DM-MD 32x32 x 3 szt.,

Crestron Control Processor PRO2 x 1 szt.,

Crestron Digital Graphics Engine DGEZ2,

Crestron Processor DVPHD x 2 szt.,

system sterowania salek seminaryjnych oswietleniem typu DALI, silnikami

rolet, ekrandw i pozostatym osprzetem, x 2 kpl.,

Crestron Control Processor CP2 x 2 szt.,

Crestron Media System DMPS-300-C-AEC x 1 szt.,

Crestron DIN-8SW8 x 2 szt.,

Crestron DIN-2MC2 x 4 szt.,

system sterowania oswietleniem typu DALI w pom. 1/21,

nawilzacze parowe CAREL Humi Steam Basic x 6 szt.,

system dygestoriow SCALA WALDNER (dygestoria ze sterownikami

rozproszone na terenie budynku), zintegrowane poprzez sygnaty 1/O,

e agregat prgdotworczy CAGEN IC440ACG/C6370 ze sterownikiem PLC
InteliLite AMF25 oraz modutem GSM/GPS/GPRS COMAP PLC — AMF25
V.3 zintegrowany poprzez sygnaty /O,

e stacja transformatorowa zintegrowana poprzez sygnaty 1/O,

e serwer oraz sie¢ systemu informacyjnego URVE z pakietami oprogramowania

jak WebManager ‘4, Browser, licencjg w wersji 061009, jednostkami

serwerowymi, roboczymi (tzw. Playery), monitorami przemystowymi oraz
pozostatym osprzetem,

przekazniki zaniku faz z rozdzielni elektrycznych gtéwnych, pobocznych,

laboratoryjnych i innych, zintegrowane poprzez sygnaty 1/0.

W zakresie Projektanta (inaczej Zleceniobiorcy) jest zapoznanie sie z dostepng

dokumentacjg powykonawczg, wielobranzowg (w tym zinwentaryzowang),

niezbedng do wykonania specjalistycznych prac koncepcyjnych i projektowych.

Inwestor wraz z Uzytkownikiem udostepni Zleceniobiorcy dokumentacje wraz z

wszelkimi niezbednymi materiatami w wersji papierowej i elektronicznej, konieczng

do realizacji zadan bedacych trescig zamdwienia. Inwestor i Uzytkownik posiada
dostep do:



e dokumentacji wykonawczej z roku 2011, w wersji papierowej i elektronicznych
plikow w formatach: .pdf, .dwg oraz projektu EPLAN w rozszerzeniach jak: .elk,
.edb., .fdb, .sdb, .eod, .eox czy .Ick,

e dokumentacji powykonawczej z roku 2011 w wersji papierowe] i
elektronicznych plikbw w formacie: .pdf,

e dokumentacji powykonawczej, zinwentaryzowanej, z roku 2021, w wersji
papierowej i elektronicznych plikbw w formatach: .pdf, .dwg.

Zleceniobiorca wykona nowg dokumentacje projektowg na bazie istniejgcej,
przerysowujgc i dostosowujgc do najnowszych standardéw, norm i przepisow.

Zamawiajgcy na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp wymaga odbycia wizji
lokalnej.

Po przeanalizowaniu architektury istniejgcego systemu BMS/AKPIA oraz
zapoznaniu sie ze wszystkimi obecnymi rozwigzaniami i problemami dotyczgcymi
funkcjonowania systemu, nalezy przygotowa¢ odpowiednig koncepcje migraciji.
Koncepcja powinna opisywa¢ nowg architekture systemu i zawieraé specyfikacje
ilosciowe urzgdzen niezbednych do przeprowadzenia zadania migracji dla
poszczegolnych etapdw. Z uwagi na ztozono$¢ istniejgcego systemu oraz ilos¢
wystepujgcych problemdéw w jego funkcjonowaniu, koncepcja powinna przedstawiac
podziat prac na mniejsze etapy wraz z harmonogramem ich realizacji. Etapowanie
prac modernizacyjnych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz Uzytkownikiem obiektu.
Generalna idea projektowa polega na odejsciu od integracji zrealizowanych z
uzyciem protokotu LonWorks dla odbioréw, podzespotéw, peryferiow i innych
urzagdzen, jesli technologia na to pozwala. Zaleca sie realizacje komunikaciji
wszedzie, gdzie to tylko technologicznie i inzynieryjnie mozliwe za pomocag
protokotéw komunikacyjnych jak:

e BACnet IP,

e BACnet MS/TP,

e Modbus TCP,

e Modbus RTU,

e innych nowoczesnych oraz sygnatow |0O.

Ze wzgledu na_zlozonos¢ calej instalacji Zamawiajacy wymaga od
potencjalnego  Zleceniobiorcy/Projektanta wraz ze zlozong oferta
przedstawienia referencji potwierdzajacych zaprojektowanie lub wykonanie co
najmniej jednej inteqgracji AKPiA do systemu nadrzedneqo BMS w obiekcie
uzytecznosci publicznej oraz co najmniej jednej integracji AKPIiA do systemu
nadrzednego BMS dla obiektéw dydaktyczno-badawczych z laboratoriami z
dygestoriami i kaskadowa regulacja cisnien. Co wiecej, wymaga sie certyfikatu
ukonczenia szkolenia EcoStruxure Building Operation_w_wersji_3.0 lub
wyzszej, dostepu do platformy ecoxpert.se oraz_wsparcia_ technicznego
producenta systemu (poswiadczonych przez niego pismem), a takze dowodu
potwierdzajaceqo wykonanie co najmniej jednej migracji TAC Vista do
EcoStruxure Building Operation.

Zleceniobiorca/Projektant powinien posiada¢ _uprawnienia _budowlane
elektryczne bez ograniczen umozliwiajgce projektowanie  obiektu
budowlanego lub kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takimi jak:

e sieci elektryczne,

e instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne.




Dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajgcego korekt majgcych wptyw na
zakres prac projektowych, w trakcie ich realizacji i uzgodnien, po zawarciu umowy w
ramach obecnego postepowania.

Merytoryczne oraz inzynieryjno-techniczne uzasadnienie migraciji.

Istnieje szereg przyczyn, ktére powodujg koniecznosS¢ przeprowadzenia migracji
systemu BMS/AKPIA. Do najbardziej istotnych nalezy zaliczy¢:

zakonczenie wsparcia technicznego przez producenta systemu TAC Vista z
koncem stycznia 2021 roku,

brak kompatybilnosci istniejgcego systemu TAC Vista z najnowszymi i
wspieranymi systemami operacyjnymi (np. Microsoft Windows 11, Microsoft
Windows Server 2022),

zagrozenie ptynnosci pracy wysoce zaawansowanych technologicznie,
specjalistycznych laboratoriow badawczych z najwyzszej klasy aparaturg
naukowa,

niespetnianie nowych wytycznych w zakresie cyberbezpieczenstwa
systeméw i aplikacji jak np. aktualny i wspierany system operacyjny,
szyfrowana transmisja HTTPS w najnowszym standardzie TLS, zgodnosc¢ z
normg ISO 27034 dotyczagcg bezpieczenstwa aplikacji, funkcje rejestracje
zdarzen ze znacznikiem czasu i uzytkownika, wymuszona cykliczna zmiana
haset zgodna z zasadami IT, automatyczne wylogowanie czasowe,
wycofanie sterownikow serii TAC Xenta z oferty handlowej oraz brak
zamiennikéw. Istniejgcy system TAC Vista uniemozliwia stosowanie
najnowszych rozwigzan z zakresu serwerow i sterownikow SmartX,
zakonhczenie wsparcia dla wycofywanego oprogramowania firmy trzeciej
LNS/LonMaker, co skutkuje problemami z wymiang serwisowg, dodawaniem
nowych urzgdzen oraz obstugg techniczna,

nieprawidtowe dziatanie istniejgcego systemu TAC Vista i szereg problemdw
zwigzanych z jego uzytkowaniem, miedzy innymi btedy w bazie danych
systemu Vista (problemy z trendami, raportami, obstugg alarméw), brak
reakcji lub bardzo dtugi czas reakcji systemu na dziatanie uzytkownika (np.
dtugie czasy odswiezania zmiennych), niestabilna komunikacja w sieci
LonWorks, problemy z magistralami.

Projektant winien przewidzie¢ w zapisach dokumentacji szczego6towa
inwentaryzacje zainstalowanego systemu BMS/AKPIiA oraz SSWiN/KD przez
potencjalnego Wykonawce, w tym m.in:

sprawdzenie poprawnosci komunikacji z wszystkimi urzgdzeniami systemu
(sterowniki sieciowe, sterowniki obiektowe, moduty I/O, urzgdzenia I/O i na
magistralach: LonWorks, Modbus, M-bus, RS-485, RS-232, Ethernet, TCP/IP,
FTP, pomiarowe, wykonawcze, funkcyjne, alarmowe, etc.),

audyt stanu wszystkich instalacji w systemu BMS/AKPIA i SSWIN/KD —
potencjalny Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia odpowiedniego
raportu obrazujgcego stan zerowy systemu BMS i SSWIN/KD, w ktérym
powinny znalez¢ sie informacje na temat sprawnosci i poprawnosci dziatania
poszczegdlnych elementéw i urzgdzen systemu (po sporzadzeniu
odpowiedniego raportu, nalezy doprowadzi¢ istniejgcy system BMS/AKPIA i
SSWIN/KD do stanu, w ktérym wszystkie urzgdzenia bedg widoczne w
systemie jako online i bedg uruchamialne (ang. commission & download) — o
ile ich stan techniczny i funkcjonalny na to pozwala),

w razie nieprawidtowosci nalezy przewidzie¢ wymiane odcinkow magistral na
kable i przewody spetniajgce odpowiednie, wymagane standardy sieci, jak np.
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LonWorks, Modbus, M-bus, RS-485, RS-232, TCP/IP, FTP. Nalezy sprawdzic¢
architekture potgczen sieci. Ze wzgledu na ograniczenia dlugosci magistral w
topologii gwiazdy preferowana jest topologia magistralna. Nalezy tutaj
rowniez zwréci¢é uwage na prawidtowos¢ terminowania magistral. W
przypadku stwierdzenia brakéw terminatoréow i innych nieprawidtowosci w
terminowaniu magistral, uszkodzen okablowania i oprzewodowania pomiedzy
sterownikami sieciowymi, sterownikami obiektowymi, modutami /O,
urzgdzeniami 1/O czy jakichkolwiek elementow systemu, nalezy przewidzie¢
odpowiednie prace naprawcze z uwzglednieniem dostawy oraz instalacji
odpowiednich peryferiéw, urzgdzen i akcesoriow.

W ramach przeprowadzenia zadania migracji nalezy przewidzieC dostawe oraz
montaz nowego serwera/nowych serweréw systemu BMS zgodnie z
rekomendowanymi wymaganiami dla najhowszej wersji oprogramowania
EcoStruxure Building Enterprise Server oraz Security Expert. Potencjalny
Wykonawca zobowigzany jest do instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego
Windows, na ktérym bedzie zainstalowane docelowe, rekomendowane
oprogramowanie EcoStruxure Building Operation i Security Expert.

Nalezy rowniez uwzgledni¢ dostawe nowych komputerdw stacji roboczych, zgodnie
z rekomendowanymi wymaganiami dla najnowszej wersji oprogramowania
EcoStruxure Building WorkStation i Security Expert, zainstalowanymi w pom. 0/4
CNBM oraz na portierni C Wydziatu Fizyki UAM oraz Sekcji Eksploataciji.
Oprogramowanie WorkStation i Security Expert bedzie interfejsem uzytkownika
pozwalajgcym na obstuge i administrowanie wszystkimi aspektami systemu. Stacje
robocze bedg stanowi¢ srodowisko uzytkownika, z ktérego bedzie realizowany
dostep do serwera/serwerow BMS (Enterprise Server i Security Expert), serweréw
automatyki AS-P, SP-C i sterownikéw obiektowych. Stacje robocze pozwolg miedzy
innymi na wyswietlanie i zarzadzanie grafikami, alarmami, harmonogramami,
rejestracjg trendow czy raportowanie.

W ramach realizacji zadania potencjalny Wykonawca dostarczy i zainstaluje
licencje oprogramowania serwera BMS oraz stacji roboczych platformy
EcoStruxure Building Operation i Security Expert w najnowszej rekomendowanej
przez producenta wersji. Dostarczone oprogramowanie BMS bedzie zawiera¢ jedng
licencje na centralny serwer systemu BMS (Enterprise Server i Security Expert) oraz
oprogramowanie klienckie, pozwalajgce na zalogowanie sie¢ do systemu i
jednoczesng prace uzytkownikow. Pod pojeciem oprogramowania klienckiego
zawiera sie oprogramowanie stacji roboczej i alternatywnie stacje web (dostep z
poziomu przegladarki internetowej).

Dopuszczalne jest zalecenie o0 koniecznosci przygotowania instalacji/prototypu
“makiety” (ang. MockUp, Low-fi/Hifi MockUp) przez Zleceniobiorce/Projektanta lub
potencjalnego Wykonawce. Instalacja taka powinna obejmowac¢ migracje magistrali
LON, ktora bedzie stanowita reprezentatywny przyktad obszaru, gdzie wystepowaty
problemy w sterowaniu i monitorowaniu poszczegolnych urzgdzen. Powinna
integrowac wszystkie kluczowe urzgdzenia na magistralach.

MockUp pozwoli na ustalenie z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu docelowej
funkcjonalnoéci poszczegdlnych instalacji i bedzie stanowit wzor, jak powinna
wygladac¢ docelowa funkcjonalnos¢ dla catego budynku. Umozliwi tez wglad w
wyglad i funkcje wizualizacji. Finalna wersja powinna zwiera¢ takze podstawowe
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animacje i przejscia miedzy ekranami. Przygotowanie takiej instalacji/prototypu
powinno docelowo przyspieszy¢ pdzniejsze prace i doktadnie okresli¢ ich zakres jak
nasza grafika, ekran, wizualizacja czy projekt bedzie wyglgdat i dziatat na ekranie
komputera lub urzgdzenia mobilnego.

W procesie migracji potencjalny Wykonawca powinien wykorzysta¢ darmowe
narzedzie dostepne dla firm partnerskich (EcoXpert'éw) o nazwie TAC Vista
Conversion Tool, INET Database Transition Tool, ustuga Data Sync Service i ustuga
SOAP. Narzedzia te pozwolg na przekonwertowanie baz danych systeméw do
najnowszych wersji systemu EcoStruxure Building Operation i Security Expert,
pozwalajgc zredukowac koszty migracji, jednoczesnie usprawniajgc caty proces.
Wykonawca migracji systemu BMS powinien postepowaé zgodnie z wytycznymi
zapisanych w opracowaniu ,TAC Vista Conversion Guide” czy “[Przewodnik
referencyjny] EcoStruxure™ Security Expert — Version SX-ITT Service” i innymi
opracowaniami specjalistycznymi i dokumentacjami producenckimi. Opracowania
zawierajg wszystkie niezbedne informacje dotyczace kolejnych etapéw procesow
migracji. Wyjasnia wszystkie czynnosci, ktére muszg by¢ wykonane, zeby procesy
migracji catego systemu przebiegaty bezproblemowo. Po wykonaniu prac
potencjalny Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie licencje systemow
BMS/AKPIA i SSWIN/KD oraz kopie zapasowe, zawierajgce wszystkie niezbedne
bazy danych, np. serwera gtéwnego BMS czy serweréw automatyki AS-P, a takze
kody zrodtowe.

Dla kazdego etapu wykonawczego nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ prace zwigzane
z budowg grafik typu SCADA, GUI, synoptyk i innych wizualizacji, w zakresie
wskazanym i uzgodnionym z Inwestorem i Uzytkownikiem. Projekt winien
przedstawiaC wzory narzucajgce najnowsze standardy, jakosc¢ i techniki wykonania
grafik systemu BMS.

Gtowny interfejs systemu (przestrzen robocza) dla serwerdéw gtéwnych stacji
roboczej czy stacji WEB, bedzie interfejsem panelowym. Umozliwi on kazdemu z
uzytkownikow dostosowanie widoku interfejsu do wiasnych potrzeb, w tym zmiane
rozmieszczenia i rozmiaru elementow; zapis wielu wersji swoich indywidualnych
ustawien graficznych i ich pdzniejszego wyboru.

Interfejs bedzie wykorzystywac edytor grafik (np. HTML). Pozwoli na import obiektow
graficznych w réznych formatach m.in. .jpg, CAD, .dwg.

Dla zapewnienia przejrzystosci systemu wizualizacja musi by¢ wykonana w technice
skalowanej grafiki wektorowej (np. SVG), co umozliwi powiekszanie widoku bez
utraty jakosci, a raz utworzona grafika bedzie réwnie dobrze wyswietlana na kazdym
monitorze bez wzgledu na rozmiar i rozdzielczosc.

System ma umozliwia¢ tworzenie grafik responsywnych, ktére dostosujg ekrany
wizualizacji do urzgdzenia, na ktorym sg wyswietlane.

Wszystkie zdarzenia, alarmy i kazde dziatanie bedg rejestrowane ze znacznikiem
czasu, uzytkownikiem i wartosciami, ktére ulegly zmianie. System pozwoli na
rejestracje danych metodg okresowg, wedtug zadanego czasu oraz metodg zmiany
wartosci (np. COV), ktéra rejestruje wielkosci jedynie w przypadku przekroczenia
okreslonych wartosci progowych.

Tworzenie i edycja obiektéw muszg by¢é mozliwe réowniez z poziomu arkusza
kalkulacyjnego Microsoft Excel z obstugg metody kopiuj/wklej bezposrednio do
edytora systemu. Ponadto:
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ujeta mozliwos¢ prezentowania schematéw w 2D, 3D oraz z dynamicznymi
grafikami wykorzystujgcymi proste animacje, zmiany kolorow, gradienty,
wyswietlanie symboli, itd.,

zawarte schematy technologiczne obejmujgce wszystkie instalacje
zintegrowane w systemie, takie jak schemat centrali wentylacyjnej, wezta
chtodu, itd., z przedstawionymi na nich parametrami pracy tych instalacji,
nastawami, alarmami krytycznymi,

ujete plany wszystkich pieter budynku zawierajgce rzuty pieter budynku lub
jego fragmentow, podziat na strefy pokazujgce kolorystycznie mierzone
wartosci parametrow srodowiskowych, takich jak temperatura, wilgotnosc,
ujete schematy rozdziatu energii elektrycznej w budynku wraz z
monitoringiem stanu rozdzielnic, wytgcznikéw, analizatoréw, itp,
funkcjonalno$¢: po kliknieciu w monitorowane urzgdzenie musi otworzy¢ sie
okno ze szczegotowymi parametrami pracy, nastawami i odczytami,

zmiana wartosci zadanych i obstuga alarméw mozliwe bezposrednio z grafik.

Alarmowanie:

rejestrowanie alarmow ze znacznikiem czasu i okreslonym priorytetem,
wyswietlanie komunikatéw alarmowych wedtug ustalonych priorytetéw,
mozliwos¢ oznaczania kolorami, grupowania i filtrowania,

przypisywanie alarmoéw do konkretnego uzytkownika lub grupy
uzytkownikow,

mozliwos¢ akceptowania i odrzucania przypisanych alarméw,
jednoczesne potwierdzanie wielu alarméw,

ustawianie indywidualnych zasad postepowania i procedur dla alarmow
wymagajgcych potwierdzenia,

pojawianie sie alarméw za posrednictwem automatycznie otwieranego okna,
sygnatow akustycznych i wizualnych,

mozliwos¢é wprowadzania uwag dotyczgcych rozwigzania problemu,
dotgczanie grafik do alarméw wedtug okreslonych preferencji uzytkownika,
pojedyncze lub dwustopniowe potwierdzanie alarméw,

wysytanie powiadomien e-mail.

Trendy i wykresy:

wyswietlanie trendéw jako tabele oraz wykresy,

przedstawianie wielu serii danych na jednym wykresie,

mozliwos¢ definiowania kolorow, szerokosci i styli wszystkich
przedstawianych linii,

wartosci liczbowe przedstawiane jako wykresy w ré6znorodnych formach, np.
stupkowych,

wyswietlanie danych jako wartos¢ biezgca, ale rowniez $rednia, minimum,
maksimum lub delta,

mozliwos¢ umieszczenia roznych skal na wykresie,

eksportowanie danych jako pliki programu Excel oraz w formatach .xml i
.CSV.

Harmonogramy:

przedstawione zaréwno w sposoéb graficzny jak i tekstowy,

zmiana czasow i wartosci bezposrednio na grafice,

ustawianie cyklicznych wydarzen (w kazdy poniedziatek, co trzeci wtorek,
itp.),

definiowanie harmonogramow z nieograniczong liczbg wyjgtkow z
okreslonymi priorytetami,
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e ustawianie wartosci analogowych i ich kontrola bezposrednio z
harmonogramu (bez koniecznosci pisania programu), np. wartos¢ procentowa
osSwietlenia w i poza godzinami pracy.

Raporty:

e wbudowane narzedzie raportowania, ktére pozwoli na generowanie raportow
w formatach Excel (.xIsx, .csv), tekstowych (.txt) i .pdf,

e raporty w formatach .xlsx bedg wzbogacone o funkcje takie jak formuty,
formatowanie warunkowe, wykresy zwykte i wykresy przebiegu w czasie,

e raporty bedg generowane z harmonogramu, w momencie wystgpienia
zdefiniowanego alarmu lub zdarzenia oraz na zgdanie,

¢ mozliwosc¢ tworzenia szablonow raportéw wedtug preferencji uzytkownika,
po wygenerowaniu raporty zapisywane w pliku i wysylane pocztg
elektroniczng.

Dashboardy:
e prezentacja biezgcych odczytow i danych historycznych w postaci
dashboardow,

e natywnie dostepna biblioteka dashboardéw (np. heat map, log gauge, log
pie, log value, period chart, period over period chart, XY plot, point gauge,
point pie, point value).

Istniejgcy system BMS/AKPIA posiada nastepujgce, przyktadowe rozwigzania
wizualizacji, grafik, synoptyk, alarmoéw, trendéw i innych interfejséw uzytkownika:
schemat wezta cieplnego, instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
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schemat In systemu zasilania elektrycznego:
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e schemat pracy kaset nawiewnych laboratorium Cleanroom wraz z komunikatami
alarmowymi:
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e monitoring systemu zasilacz UPS:
POWERSHIELD? Monitoring Version 6.0.2
% Lokalny

& UPS 1 MRI 400 DP od Stan systemu

> =
LSl Hd s = ey OBCIAZENIE NA FALOWNIKU
UBS 2 NMR 600 DP
TCPAP - 192168.134 -1 - Lokelny

UPS 3 NMR 400 DP
TCPAP - 1921681120 - 1 - Lokalny

Temperatura systemu

UPS 4 NMR 800 DP
TCP/P - 1921681118 - 1 - Lokalny

UPS & SPR. MRL 400 DP
TCP/IP - 192.168.1.37 - 1 - Lokalny

UPS 7 SPR. NMR RIELLO
TCP/IP -192.168.1.38 - 1 - Lokalny

B D D

% Zdalny

om @D Wikcie zasiane
N
Przewidywane sg dwa gtéwne etapy realizacji:
1. Etap 1.
W ramach zadania modernizacji istniejgcego systemu AKPIA/BMS potencjalny
Wykonawca (nie Zleceniobiorca inaczej Projektant) dokona w etapie nr 1 wymiany
zainstalowanych sterownikow serii 400 na sterowniki sieciowe typu Automation
Server AS-P. Serwery automatyki AS-P przejmg wszystkie funkcje petnione przez
sterowniki Xenta: integracje modutow 1/O serii 400 oraz sterowanie i monitoring
przynaleznych instalacji. Dodatkowo Serwery AS-P zapewnig funkcjonalno$é
serwera gtbwnego systemu BMS, wtgcznie z przechowywaniem programow, grafik i
harmonogramow, archiwizacjg wszystkich danych i zdarzen, mozliwoscig tworzenia
i zapisywania w wewnetrznej pamieci kopii zapasowych. Zwiekszy to niezawodnos¢
systemu [ poprawi ptynnosé dziatania.
W ramach etapu nr 1 nie przewiduje sie wymiany istniejgcych modutow 10 serii Xenta
400 oraz migracji do Security Expert.
W zakresie prac potencjalnego Wykonawcy bedzie wymiana jednostki centralnej
sterownikdéw serii 400 na serwery automatyki AS-P. Zleca sie wykorzystanie
adaptera Xenta do AS-P. Adapter zawiera wbudowany zasilacz sterownika, dzieki
czemu nie bedzie potrzebne dodatkowe miejsca w szafie przy wymianie sterownikow
Xenta 400. Przynalezne istniejgce moduty Xenta 400 i okablowanie sieci LonWorks
nalezy pozostawi¢ bez zmian, o ile jest wykonane zgodnie ze standardem sieci
LonWorks TP/FT-10 i odpowiednim przewodem.
Potencjalny Wykonawca dokona wymiany zainstalowanych sterownikow Xenta 913
stuzgcych do obstugi urzgdzen integrowanych po magistralach komunikacyjnych na
sterowniki sieciowe typu Automation Server AS-P. Serwery automatyki AS-P
przejmg wszystkie funkcje petnione przez sterowniki Xenta.
Zaleca sie dostawe i instalacje nastepujgcego asortymentu:

¢ licencje systemowe jak Enterprise Server, AS-P i inne,

¢ licencje magistralowe jak LON, Modbus, BACnet, RS-485, RS-232 i inne,
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opcjonalnie licencje integracyjne jak Timescale DB, Smart Connector, SAML,
SQL i inne do wyboru przez Zamawiajacego,

serwery AS-P — przewidywane 5 szt. (liczba ta moze ulec zmianie na etapie
tworzenia koncepcji projektowej),

kompleksowy asortyment instalacyjny branzy elekrycznej, niskoprgdowe;j
oraz pokrewnych, jak zasilacze, zabezpieczenia elektryczne, kable,
przewody, ztgczki, podstawy przytgczeniowe i inne,

niezbedne oprogramowanie dedykowane do EcoStruxure Buiding Operation,
jak: Workstation, Software Administrator, Menta Editor, Licence Administrator,
Graphics Editor, Device Administrator, etc., ze wszystkimi instancjami,
kontami, bazami danych, pakietami, wtyczkami, naktadkami, etc.,

SQL Server lub inny réwnowazny, w kompatybilnej i najnowszej wersji
systemu operacyjnego, ze wszystkimi instancjami, kontami i bazami danych,
pakietami jak. np. SQL Server Management Studio Express, MDAC, MSXML,
etc.

Zleceniobiorca powinien przewidzie¢ integracje nastgpujgcych systemow i
istniejgcych instalacji:

TAC I/NET Seven w wersji 2.40 z pakietem konfiguracji systemu oraz
oprogramowania i wybranymi komponentami:

o AMT, I/NET I/O Server, DB Create, Seven Reports, INET

Configuration, etc.

Magistrala gtbwna SSWiN/KD, komunikujgca sterowniki ISITE, moduty DPU i
SCU, zintegrowana zostata poprzez bramke Xenta 527 NPR (RS-485 /
Ethernet) do serwera roboczego oraz oprogramowania i bazy danych TAC
Vista. Na tym etapie nie jest planowane kompleksowe przejscie z petng
migracjg do systemu EcoStruxure Security Expert,
Semis software (np. Plazmy, Portal), pobierajgcy dane z serwera SQL z
przetworzeniem do formy wizualno-informacyjnej obecnosci oséb na terenie
obiektu, wyswietlanych na przemystowych monitorach korytarzowych,
zintegrowany z systemem BMS/AKPIA oraz SSWIN/KD,
PLC WAGO 750-881 do obstugi sterowania wentylacjg i funkcjami kaset
nawiewnych (zestaw wentylatorow FFU firmy Nicotra Gebhardt x 27 szt.) z
regulacjg cisnien laboratorium Cleanroom m.in. z kompatybilnymi bramkami
LON, modutami I/O, osprzetem, akcesoriami, etc.
System bazujgcy na oprogramowaniu CoDeSys w wersji 2.3.9.66 z pakietem
niezbednych licencji, bibliotek, wtyczek API, naktadek, etc.
system detekcji gazow GAZEX (MDD-256T). Bramka i komunikacja do
magistrali LON jest realizowana przez istniejgcy sterownik i osprzet WAGO,
sygnaty I/O, oraz magistrali Modbus,
systemy detekcji gazéw GAZEX MD2 x 2 szt. zintegrowane poprzez sygnaty
I/O oraz po magistrali Modbus z MDD-256T,
linla NW1 (pomieszczenia budynkowe): centrala wentylacyjna firmy
Rosenberg, typ Airbox S40-13Q,
linia NW2 (komory mikroskopowe): centrala wentylacyjna firmy Rosenberg,
typ Airbox S40-13R,
linia.  NW3-NW4: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox
(Cleanroom),
linia N3: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-07Q,
linia N4A: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-13R,
linia N4B: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-13R,
linia W4: centrala wentylacyjna firmy Rosenberg, typ Airbox S40-10Q,
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wentylatory firmy Rosenberg, typ Unobox:

o WDCL1: RTE 3,2/IP54,

o WGI1, WK1, WK2, WC2, WT1: DV 225-2 E/IP44. VS-3237466,

o WC1: DV 280-2E, VS-3236212,

o WT2: DV280-2E, VS-3231203,

o NMR WA-1 oraz NMR WA-2.
wentylatory chemoodporne firmy Rosenberg, typ EPND, od WD1-1 do WD1-
10 (10 szt.),
wentylator WD1-11 w wykonaniu przeciwwybuchowym firmy TYWENT typ
PFPK OH 250/2 (dygestorium do specjalnych zastosowan),
wentylator WT-3 firmy DALAP typu SPV T+TRR 1.5,
przetwornica czestotliwosci serii Eura Drives Electric typu E800-0015T3
(dygestorium do specjalnych zastosowan),
regulatory zmiennego przeptywu firmy TROX typu VAV TVR i TVRD x 25 szt.,
przetwornice czestotliwosci serii Schneider Altivar dla centrali wentylacyjnej
Rosenberg (ATV21WU22N4 x 3 szt, ATV21WU40N4 x 2 szt
ATV21WU75N4 x 2 szt.),
sterownik CAREL (centrala wentylacyjna SWEGON typu GOLD 04ESD z
klimatyzatorem CELEST + LE15),
sterownik SWEGON IQlogic w centrali typu GOLD 04ESD, skomunikowany
poprzez bramke do magistrali LON,
sterownik W3000 (agregat wody lodowej) ze sterownikiem Ropam GSM oraz
CAREL pCPx5 built-in terminal,
sterownik ZIEHL-ABEGG Ucontrol PXDM35A2 (chtodnia wentylatorowa
REFRION),
analizator sieci typu Schrack NA96,
centrala SSP POLON 4900 skomunikowana poprzez konwerter RS-232 /
Ethernet ze stacjg roboczg oraz oprogramowaniem INPRO BMS 4.3 w wersji
Professional 500 4.3, Archiwum, SQL Oracle Database 10g Express Editon,
centrala SSP 4100, skomunikowana poprzez sygnaty I/O z centralg gtdéwng
SSP POLON 4900,
rozproszony system klimatyzacji TOSHIBA (jednostki kasetonowe,
nascienne, typu VRV/VRF, Split, etc.) skomunikowany poprzez bramke LON,
max. 64 jednostki adresowe,
klimatyzator Samsung typu AC140HBMDKH/EU,
klimakonwektor Climaveneta XHDU 1203,
klimakonwektor Atisa, typ SV PS 63 2019,
przetwornice czestotliwosci IE5S LSIS SV-IE5 x 3 szt. (wentylatory dygestoriow
na dachu),
sterownik sluzy rotacyjnej KMW Engineering Unitronics Jazz R31 wraz z
przetwornicg czestotliwosci Hyundai N100,
sterownik przejscia sSluz cisnieniowych i drzwi lab. Cleanroom
CNILOCKA424EL/2+2,
system zasilaczy UPS, gtownie Delta Power, Riello, SOCOMEC wraz z
kompatybilnym oprogramowaniem monitorujgcym Powershield3 Monitoring w
wersji 6.0.2 oraz pakietami UPSWizard, UPSView, UPSSetup, etc.,
instalacja fotowoltaiczna Huawei (Smart Logger Donger 4G) z przetwornicg
czestotliwosci 36KTL-M3,
systemy detekcji gazéw ALTER x 2 centralki SDO, zintegrowane przy pomocy
sygnatow 1/0,
system SZR Schrack R2R-AS, zintegrowany przy pomocy sygnatow 1/O,
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e system SZR SOCOMEC ATySM 6e,

e nawilzacze parowe CAREL Humi Steam Basic x 6 szt.,

e system dygestoriow SCALA WALDNER (dygestoria ze sterownikami
rozproszone na terenie budynku), zintegrowane poprzez sygnaty /O,

e agregat pradotworczy CAGEN IC440ACG/C6370 ze sterownikiem PLC
InteliLite AMF25 oraz modutem GSM/GPS/GPRS COMAP PLC — AMF25 V.3
zintegrowany poprzez sygnaty /O,

e stacja transformatorowa zintegrowana poprzez sygnaty /O,

e przekazniki zaniku faz z rozdzielni elektrycznych gtéwnych, pobocznych,
laboratoryjnych i innych, zintegrowane poprzez sygnaty /0.

Zalecane jest przejscie systemowe z migracjg przy uzyciu sygnatéw /O oraz
magistrali Modbus i BACnet (lub innych oczekiwanych przez Inwestora i
Uzytkownika protokotdéw komunikacyjnych) oraz odejscie od sieci LonWorks.
Wedtug aktualnej wiedzy Zlecajgcego, wszystkie istniejgce systemy i instalacje sg
integrowalne do najnowszych rozwigzan Schneider EcoStruxure.
Szczegotowy, finalny zakres zadan do zaprojektowania w ramach etapu pierwszego,
musi zosta¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora i Uzytkownika w trakcie
realizaciji prac projektowych.
Nalezy uwzgledni¢ elementy na nowej, uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem
wizualizacji SCADA, GUI, grafikach i synoptykach.
Zamawiajgcy wymaga bezwzglednie zachowania co najmniej petnej pierwotnej
funkcjonalnosci w tym przede wszystkim:
e petna i ciggta wizualizacja parametrow pomiarowych oraz sygnatow
sterujacych,
e realizacja z analogicznym odwzorowaniem synoptyk wizualizacyjnych:
o sygnalizacja alarmowa stanu zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
(frost na nawiewie),

o wybér trybu pracy danej centrali wentylacyjnej: automatyczny lub
reczny,
potozenie danych przepustnic,
informacje o stanie zabrudzenia filtréw,
wartos¢ temperatury nawiewu,
wartos¢ temperatury wywiewu,
wartos¢ temperatury odzysku ciepta,
wartos¢ temperatury wody na powrocie nagrzewnicy,
stopien wysterowania sitownika zaworu nagrzewnicy,
stopien wysterowania sitownika zaworu chtodnicy,
stopien wysterowania wentylatoréw nawiewu i wywiewu,
stopien wysterowania odzysku ciepta,
sygnalizacja braku sprezu wentylatorow,
wartosc cisnienia réznicowego przy wentylatorach nawiewu i
wywiewu,
wartos¢ wilgotnosci nawiewu i wywiewu przy centrali,
wartos¢ wilgotnosci nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach,
stopien wysterowania przepustnicy recyrkulacji,
stopien wysterowania sitownikow zaworéw tréjdrogowych przy
wymiennikach wodnych i rozdzielaczach,
o pompy wymiennikow glikolowych — awaria, potwierdzenie pracy,

0O 0O OO0 OO0 O O O O O O

o O O O
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o pompy nagrzewnic — awaria, potwierdzenie pracy,

o wartosci zadane i rzeczywiste mierzonych wielkosci fizycznych
rozréznione kolorem,

o stopieh wysterowania wentylatorow wyciggowych digestoriow,

o monitoring wentylatorow wyciggowych dygestoriow (tryb pracy, stan
przepustnic i presostatow),

o monitoring regulatoréw VAV,

o mozliwos¢ ustawienia godziny rozpoczecia trybu dziennego i nocnego
central wentylacyjnych (harmonogramowanie),

e sygnalizacja alarmowa w przypadku wystgpienia pozaru z systemu SSP,

e warto$¢ temperatury zewnetrznej,

e wartos¢ wilgotnosci zewnetrznej,

e rzuty architektoniczne budynku z naniesionymi czujnikami temperatury i
wilgotnosci, wskazujgcymi aktualne wartosci mierzonych wielkosci, a takze
rozdzielnicami ze stanem zasilania,

e rzut dachu z naniesionymi wentylatorami ze stanem pracy,

e monitoring instalacji klimatyzaciji,

e schemat sieciowy obiektu,

e schemat wezia cieplnego z naniesionymi elementami AKPiA — czujnikami
temperatury i sitownikami zaworoéw zasilania poszczegolnych obiegéw (CO,
CT, CWU) oraz pompami wraz z:

o wybdr trybu pracy wezta cieplnego: automatyczny lub reczny,

o mozliwos¢ ustawienia dnia i miesigca rozpoczecia i zakonczenia
okresu grzewczego,

o mozliwos¢ ustawienia czterech punktow krzywych grzewczych
(krzywej pogodowej) dla obiegéw CO, CT i CWU,

o mozliwos¢ recznego (niezaleznie od krzywej grzewczej) ustawienia
temperatury zadanej dla obiegéw CO, CT i CWU,

e inne dostepne rozwigzania funkcjonalne, wizualizacyjne, inzynieryjne,
technologiczne, magistralowe, alarmowe, raportowe, integracyjne, etc.

2. Etap 2.
W ramach zadania modernizacji istniejgcego systemu AKPIA/BMS potencjalny

Wykonawca dokona w etapie nr 2 wymiany zainstalowanych modutéw serii 400 na
kompatybilne moduty serii AS-P (lub inne funkcjonalnie powigzane, np. RP-C, M-
PC). Moduty automatyki serii AS-P przejmg wszystkie funkcje petnione przez Xenta:
integracje funkcji I/O oraz sterowanie i monitoring przynaleznych instalacji.
Dodatkowo zapewnig funkcjonalnosé¢ gtéwnego systemu BMS oraz peryferidw
wymaganych integraciji.

W ramach etapu nr 2 przewiduje sie zatem wymiane istniejgcych modutéw 10 serii
Xenta 400 oraz petng migracje do Security Expert.
Okablowanie sieci LonWorks nalezy pozostawi¢ bez zmian, o ile jest wykonane
zgodnie ze standardem sieci LonWorks TP/FT-10, odpowiednim przewodem i nie
ma mozliwosci inzynieryjno-technicznych do przejscia na oczekiwane przez
Inwestora i Uzytkownika protokoty komunikacyjne.
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Moduty automatyki AS-P przejmg wszystkie funkcje petnione przez istniejgce serii
Xenta.
Nalezy przewidzie¢ dostawe i instalacje nastepujgcego asortymentu:

licencje systemowe jak Enterprise Server, AS-P, Security Expertiinne,
licencje magistralowe jak LON, Modbus, BACnet, RS-485, RS-232 i inne,
opcjonalnie licencje integracyjne jak Timescale DB, Smart Connector, SAML,
SQL i inne do wyboru przez Zamawiajacego,

moduty AS-P — przewidywane 44 szt. (liczba ta moze ulec zmianie na etapie
tworzenia koncepcji projektowej),

kompleksowy asortyment instalacyjny branzy elekrycznej, niskoprgdowej
oraz pokrewnych, jak zasilacze, zabezpieczenia elektryczne, kable,
przewody, ztgczki, podstawy przytgczeniowe i inne,

niezbedne oprogramowanie dedykowane do EcoStruxure Buiding Operation
I Security Expert, jak: Workstation, Software Administrator, Menta Editor,
Licence Administrator, Graphics Editor, Device Administrator, etc., ze
wszystkimi instancjami, kontami, bazami danych, pakietami, wtyczkami,
naktadkami, etc.,

SQL Server lub inny réwnowazny, w kompatybilnej i najnowszej wersji
systemu operacyjnego, ze wszystkimi instancjami, kontami i bazami danych,
pakietami jak. np. SQL Server Management Studio Express, MDAC, MSXML,
etc.

Zleceniobiorca powinien przewidzie¢ integracje nastepujgcych systeméw i
istniejgcych instalacji:

TAC I/INET Seven w wersji 2.40 z pakietem konfiguracji systemu oraz
oprogramowania i wybranymi komponentami:

o AMT, I/INET 1/O Server, DB Create, Seven Reports, INET

Configuration, etc.

Magistrala gtéwna SSWiN/KD, komunikujgca sterowniki ISITE, moduty DPU i
SCU, zintegrowana zostata poprzez bramke Xenta 527 NPR (RS-485 /
Ethernet) do serwera roboczego oraz oprogramowania i bazy danych TAC
Vista. Na tym etapie planowane kompleksowe przejscie z petng migracjg do
systemu SSWIN/KD Eco Struxure Security Expert, (szczegoty migracji
znajdujg sie w dalszej czesci opisu, w ramach etapu nr 2),
Semis software (np. Plazmy, Portal), pobierajgcy dane z serwera SQL z
przetworzeniem do formy wizualno-informacyjnej obecnosci oséb na terenie
obiektu, wyswietlanych na przemystowych monitorach korytarzowych,
zintegrowany z systemem BMS/AKPIA oraz SSWIN/KD,
przetwornica czestotliwosci serii Schneider Altivar 61 7,5kW-10HP ze
sterownikiem BOGE Base Control (kompresor powietrza BOGE typu CLF9-
270),
przetwornice czestotliwosci Delta C 2000 x 2 szt. (kompresor powietrza Atlas
Copco);
sterownik Johnson Controls Facility Explorer FX06 (centrala wentylacyjna
VBW sali wyktadowej),
przetwornice czestotliwosci Lenze SMD ESMD551X2SFA x 2 szt. (centrala
wentylacyjna VBW sali wyktadowej),
sterownik PLC/HMI IC2001 (zestaw hydroforowy Instalcompact),
rejestratory TVD Geutebriick re_porter 12 i 16 z dwoma stacjami roboczymi
oraz oprogramowaniem GSCView w wersji 7.6.972.18, GeViScope Setup w
wersji 7.6.972.18,
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e sterownik THORN XP128 systemu oswietlenia ewakuacyjnego/awaryjnego z
mozliwoscig komunikacji poprzez magistrale RS-232,

e system AV/ICT Crestron wraz ze sterowaniem os$wietlenia typu DALI,

silnikami rolet, ekrandw i pozostatym osprzetem,

sterowanie liniami kroplujgcymi nawodnienia zewnetrznego,

Crestron matryce swiattowodowe DM-MD 32x32 x 3 szt.,

Crestron Control Processor PRO2 x 1 szt.,

Crestron Digital Graphics Engine DGE2,

Crestron Processor DVPHD x 2 szt.,

system sterowania salek seminaryjnych o$wietleniem typu DALI, silnikami

rolet, ekrandw i pozostatym osprzetem, x 2 kpl.,

Crestron Control Processor CP2 x 2 szt.,

Crestron Media System DMPS-300-C-AEC x 1 szt.,

Crestron DIN-8SWS8 x 2 szt.,

Crestron DIN-2MC2 x 4 szt.,

system sterowania o$wietleniem typu DALI w pom. 1/21,

serwer oraz sie¢ systemu informacyjnego URVE z pakietami oprogramowania

jak WebManager ‘4, Browser, licencja w wersji 061009, jednostkami

serwerowymi, roboczymi (tzw. Playery), monitorami przemystowymi oraz

pozostatym osprzetem.

Zalecane jest przejscie systemowe z migracjg przy uzyciu sygnatéw /O oraz
magistrali Modbus i BACnet (lub innych oczekiwanych przez Inwestora i
Uzytkownika protokotow komunikacyjnych) oraz odejscie od sieci LonWorks.
Wedtug aktualnej wiedzy Zlecajgcego, wszystkie istniejgce systemy i instalacje sg
integrowalne do najnowszych rozwigzan Schneider EcoStruxure.
Szczegotowy, finalny zakres zadan do zaprojektowania w ramach etapu drugiego,
musi zosta¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora i Uzytkownika w trakcie
realizacji prac projektowych.
Nalezy uwzgledni¢ elementy na nowej, uzgodnionej z Inwestorem i Uzytkownikiem
wizualizacji SCADA, GUI, grafikach [ synoptykach.
Zamawiajgcy wymaga bezwzglednie zachowania co najmniej petnej pierwotnej
funkcjonalno$ci w tym przede wszystkim:
e petna i ciggta wizualizacja parametrow pomiarowych oraz sygnatéw
sterujgcych,
e realizacja z analogicznym odwzorowaniem synoptyk wizualizacyjnych:
o sygnalizacja alarmowa stanu zabezpieczenia przeciwzamrozeniowego
(frost na nawiewie),

o wybor trybu pracy danej centrali wentylacyjnej: automatyczny lub
reczny,
potozenie danych przepustnic,
informacje o stanie zabrudzenia filtrow,
wartos¢ temperatury nawiewu,
wartos¢ temperatury wywiewu,
wartos¢ temperatury odzysku ciepta,
wartos¢ temperatury wody na powrocie nagrzewnicy,
stopien wysterowania sitownika zaworu nagrzewnicy,
stopien wysterowania sitownika zaworu chtodnicy,
stopien wysterowania wentylatoréw nawiewu i wywiewu,

0O 0 O 0O 0O o0 O O ©O
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o stopien wysterowania odzysku ciepta,

sygnalizacja braku sprezu wentylatorow,

wartosc¢ cisnienia réoznicowego przy wentylatorach nawiewu i

wywiewu,

wartos¢ wilgotnosci nawiewu i wywiewu przy centrali,

wartos¢ wilgotnosci nawiewu i wywiewu w pomieszczeniach,

stopien wysterowania przepustnicy recyrkulaciji,

stopien wysterowania sitownikdw zawordéw trojdrogowych przy

wymiennikach wodnych i rozdzielaczach,

pompy wymiennikéw glikolowych — awaria, potwierdzenie pracy,

pompy hagrzewnic — awaria, potwierdzenie pracy,

o wartosci zadane i rzeczywiste mierzonych wielkosci fizycznych
rozréznione kolorem,

o stopien wysterowania wentylatorow wyciggowych digestoriow,

o monitoring wentylatoréw wyciggowych dygestoriéw (tryb pracy, stan
przepustnic i presostatow),

o monitoring regulatorow VAV,

o mozliwos¢ ustawienia godziny rozpoczecia trybu dziennego i nocnhego
central wentylacyjnych (harmonogramowanie),

e sygnalizacja alarmowa w przypadku wystgpienia pozaru z systemu SSP,

e wartos¢ temperatury zewnetrznej,

e warto$¢ wilgotnosci zewnetrzne;j,

e rzuty architektoniczne budynku z naniesionymi czujnikami temperatury i
wilgotnosci, wskazujgcymi aktualne wartosci mierzonych wielkosci, a takze
rozdzielnicami ze stanem zasilania,

e rzut dachu z naniesionymi wentylatorami ze stanem pracy,

e monitoring instalacji klimatyzacii,

e schemat sieciowy obiektu,

e schemat wezia cieplnego z naniesionymi elementami AKPIiA — czujnikami
temperatury i sitownikami zaworoéw zasilania poszczegolnych obiegéw (CO,
CT, CWU) oraz pompami wraz z:

o wybdr trybu pracy wezta cieplnego: automatyczny lub reczny,

o mozliwos¢ ustawienia dnia i miesigca rozpoczecia i zakonczenia
okresu grzewczego,

o mozliwos¢ ustawienia czterech punktéw krzywych grzewczych
(krzywej pogodowej) dla obiegéw CO, CT i CWU,

o mozliwos¢ recznego (niezaleznie od krzywej grzewczej) ustawienia
temperatury zadanej dla obiegéw CO, CT i CWU,

e inne dostepne rozwigzania funkcjonalne, wizualizacyjne, inzynieryjne,
technologiczne, magistralowe, alarmowe, raportowe, integracyjne, etc.

W ramach zadania modernizacji istniejgcego systemu AKPIA/BMS potencjalny
Wykonawca dokona w etapie nr 2 wymiany zainstalowanych sterownikow ISITE
systemu I/NET (obecnie 2 szt. serii 7798C) na kompatybilne sterowniki serii SP-C
(lub inne funkcjonalnie powigzane), ktorych ilos¢ musi zosta¢ ustalona na etapie
tworzenia koncepcji projektowej. Kontrolery serii SP-C przejmg wszystkie funkcje
petnione przez I/SITE: integracje funkcji I/O oraz sterowanie i monitoring
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przynaleznych instalacji. Dodatkowo zapewnig funkcjonalno$¢ gtbwnego systemu
SSWIN/KD oraz peryferiow i wymaganych integracji wraz z pominieciem bramki
Xenta 527 NPR.

Nalezy przewidzie¢ réwniez wymiane modutbw SCU/DPU (obecnie 26 szt.) na
kompatybilne moduty /0 jak np. SP-MOS8, SP-MI16 (lub inne funkcjonalnie
powigzane), ktérych ilos¢ musi zosta¢ ustalona na etapie tworzenia koncepdji
projektowej. Moduty /O przejmg wszystkie funkcje petnione przez SCU/DPU:
integracje funkcji /O oraz sterowanie i monitoring przynaleznych instalaciji.
Dodatkowo zapewnig funkcjonalno$¢ gtéwnego systemu SSWiN/KD oraz peryferiéw
i wymaganych integracji wraz z pominieciem bramki Xenta 527 NPR.

Nowe bazy danych muszg zostaC zintegrowane z serwerem oraz siecig systemu
informacyjnego URVE z pakietami oprogramowania jak WebManager ‘4, Browser,
licencjg w wersji 061009, jednostkami serwerowymi, roboczymi (tzw. Playery),
monitorami przemystowymi oraz pozostatym osprzetem. Dopuszczalne jest
zaprojektowanie  alternatywnego, = zamiennego  korytarzowego  systemu
informacyjnego, spetniajgcego oczekiwania funkcjonalne i jakosciowe Uzytkownika
i Inwestora, tgczgcego rekordy bazy danych systemu KD z drzwi i pomieszczen o
ograniczonym dostepie (maks. 8 szt., 16 czytnikdw, ilos¢ musi zosta¢ ustalona na
etapie tworzenia koncepcji projektowej).

Nalezy przewidzie¢ dostawe i instalacje nastepujgcego asortymentu:

e licencje systemowe,

¢ licencje magistralowe,

e opcjonalnie licencje integracyjne,

e kontrolery SP-C — przewidywne 2 szt. (liczba ta moze ulec zmianie na etapie
tworzenia koncepcji projektowej),

e moduty rozszerzen I/O — przewidywane 26 szt. (liczba ta moze ulec zmianie
na etapie tworzenia koncepcji projektowej),

e moduty zasilajgce,

e klawiatury dotykowe lub inne r6znowazne - przewidywne 2 szt. (liczba ta moze
ulec zmianie na etapie tworzenia koncepcji projektowej),

e kompleksowy asortyment instalacyjny branzy elekrycznej, niskoprgdowe;j
oraz pokrewnych, jak zasilacze, zabezpieczenia elektryczne, kable,
przewody, ztgczki, podstawy przytgczeniowe i inne,

e niezbedne oprogramowanie dedykowane do EcoStruxure Security Expert, ze
wszystkimi instancjami, kontami, bazami danych, pakietami, wtyczkami,
naktadkami, etc,

e SQL Server lub inny rownowazny, w kompatybilnej i najnowszej wersji
systemu operacyjnego, ze wszystkimi instancjami, kontami i bazami danych,
pakietami jak. np. SQL Server Management Studio Express, MDAC, MSXML,
etc.

Przyktadowe opisy architektury, funkcjonalnosci, parametréw, mozliwosci czy
osprzetu systemu SSWIN/KD sg nastepujgce:
Architektura systemu

Zintegrowany system bezpieczenstwa obejmuje potgczenie sieciowego systemu
alarmowania wraz z obstugg kontroli dostepu oraz mozliwoscig integracji z
systemem BMS, co tworzy system wydajniejszy w obstudze i bardziej przyjazny dla
uzytkownika. Integracja natywna lub za posrednictwem dedykowanego frameworku
umozliwia przekazywanie miedzy systemami i analizowanie wiekszej ilosci
elementow, w przeciwienstwie do integracji po protokole, ograniczonej do danych
przewidzianych w przygotowanych rejestrach.
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Bezposrednie wspotdziatanie systemu kontroli dostepu i systemu sygnalizacji
wtamania i napadu umozliwia wykorzystywanie czytnikow kart dostepu do uzbrajania
i rozbrajania stref ochrony obejmujgcych zarowno pojedyncze pomieszczenia, jak i
grupy pomieszczen.
Zintegrowany system bezpieczenstwa zbudowany jest w sposdéb modutowy, dajgc
mozliwos¢ tatwej rozbudowy oraz modyfikacji wejs¢, wyjs¢ oraz zdalnych stacji
nadzorujgcych. Komunikacja odbywa sie w sposéb zaszyfrowany po wilasnym
szybkim protokole zaréwno w sieci LAN oraz RS-485.
Parametry techniczne i funkcjonalne systemu:
e struktura typu klient-serwer,
e mozliwos¢ zbudowania magistrali kontrolerow ,w gwiazde”,
e kontrolery dostepu umozliwiajgce obstuge przej$¢ z jednym lub dwoma
czytnikami,
e automatyczne przetgczenie sie kontrolera dostepu na prace zasilania
awaryjnego (akumulator) po zaniku zasilania podstawowego,
e sygnalizacja alarmem kazdorazowego otwarcia obudowy kontrolera przez
osoby nieuprawnione — przetgcznik antysabotazowy,
e sygnalizacja alarmem uszkodzenia kontrolera dostepu,
e mozliwos¢ tworzenia kopii systemu z mozliwoscig zapisu na dysku innego
komputera,
e zezwolenie na dostep do wybranych pomieszczen po przytozeniu kart przez
dwoch uzytkownikow,
e blokada odryglowania drzwi zgodnie z harmonogramem do czasu uzycia
waznej karty,
e realizacja tzw. ,$8luzy” — blokada dostepu do drzwi, jesli sg otwarte drzwi
nastepujgce po nich,
e funkcja wielokrotnego odczytu karty w celu realizacji zaprogramowanej
sekwencji zdarzen.
Integracja z BMS
W ramach jednej platformy EcoStruxure mozliwa jest integracja systemu BMS
EcoStruxure Building Operation z systemem KD i SSWIN EcoStruxure Security
Expert oraz innymi systemami. Tak zaprojektowane instalacje bedg tworzyly
jednolity i kompatybilny system umozliwiajgcy petne zarzgdzanie budynkiem.
Wymagania poszczegolnych elementéow systemu SSWiN i KD
Przewidziano rozwigzanie wykorzystujgce system EcoStruxure Security Expert firmy
Schneider Electric oparty o najnowsze standardy dla budynkowych systemow
bezpieczenstwa. Zarzgdzanie systemem odbywa sie przy pomocy oprogramowania
Security Expert Server zainstalowanego na serwerze systemowym. Zapewnia on
komunikacje i dostep do systemu oraz gromadzi i przetwarza dane dla potrzeb
uzytkownikow.
Podstawowymi elementami fizycznymi systemu bedg modutowe kontrolery dostepu
SP-C komunikujgce sie pomiedzy sobg i z serwerem systemu przez siec |IP oraz z
modutami rozszerzajgcymi (np. SP-MRDM2) po protokole wilasnym (RS-485).
Wszystkie urzgdzenia obiektowe bedg witgczane bezposrednio do odpowiednich
wejsC i wyjS¢ w kontrolerach i modutach /0O bez koniecznosci stosowania
konwerterow.
Obstuga systemu przez uzytkownika odbywa sie za posrednictwem stacji Web i
klienta Security Expert Client z poziomu dowolnego komputera lub urzadzenia
mobilnego zalogowanego do serwera.
Serwer systemowy
Centralny serwer zapewnia peing integracje wszystkich urzadzen i mozliwos¢
dostepu do wszystkich informacji catego systemu z jednego miejsca.
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Architektura oparta o serwer systemowy umozliwia bezpieczne zarzadzanie,
sterowanie oraz monitorowanie skalowalnej, dopasowanej do potrzeb liczby
uzytkownikow, przejs¢, obszaréw oraz innych urzgdzen. Serwer systemowy pozwala
na monitorowanie i rejestrowanie wszystkich zdarzenh oraz zréznicowanie uprawnien
w zdefiniowanych strefach (np. zewnetrzna, ogdlna, specjalna). Centralna baza
danych zwieksza wydajnos¢ oraz zapewnia bezpieczenstwo wrazliwych danych.
Oprogramowanie umozliwia m.in.:

Alarmowanie:

wyswietlanie lokalizacji elementu na grafice monitorujgcej,

mozliwos¢ wyswietlania okien zawierajgcych obraz z kamer przypisanych do
elementu w stanie alarmu,

rejestrowanie i zarzgdzanie zdarzeniami,

rejestrowanie wszelkiej aktywnosci wyswietlane w postaci komunikatow w
oknie zdarzen,

filtrowanie i sortowanie zdarzen, np. wedtug statusu (drzwi otwarte, uzbrojone
obszary, itd.),

oznaczanie zdarzen kolorami.

Wizualizacje:

wyswietlanie stanu elementéw systemu na poszczegdlnych pietrach w czasie
rzeczywistym,

kazdy element posiadajgcy menu kontekstowe umozliwiajgce wyswietlanie
kompletnego statusu elementu,

szybkie uzbrajanie i rozbrajanie obszaréw oraz sterowanie drzwiami i
wyjsciami,

definiowanie wirtualnych lokalizacji grupujgcych kontrolery,

mozliwos¢ personalizacji uktadu wyswietlanych okien na pulpicie operatora.

Raportowanie:

predefiniowane raporty oraz mozliwos¢ tworzenia wiasnych,

automatyczne i reczne generowanie raportéw dotyczgcych zdarzen i
przesytanie ich mailowo do okreslonych uzytkownikow,

mozliwo$¢ generowania filtrowanego raportu wprost z okna zdarzen,
mozliwos¢ generowania raportow rejestracji czasu pracy uzytkownikow, przy
wykorzystaniu tych samych czytnikow.

Zarzadzanie uzytkownikami:

tworzenie nowych grup i pojedynczych uzytkownikow,

zarzagdzanie uprawnieniami uzytkownikéw,

przypisywanie zdje¢ do uzytkownikéw i wyswietlanie ich na ekranie po uzyciu
karty,

mozliwos¢ ustawienia wydtuzonego czasu odryglowania drzwi dla okreslonej
grupy uzytkownikow,

import/eksport plikéw z danymi uzytkownikéw,

szybka, grupowa modyfikacja wybranych uprawnien i parametrow dla grup
uzytkownikow,

definiowanie kart dla gosci i jednodniowych.

Integracje z innymi systemami:

systemy kamer CCTV,

systemy zamkow bezprzewodowych,
systemy wind,

systemy interkomow,

systemy zarzgdzania budynkiem.
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Oprogramowanie pracuje w srodowiskach: Microsoft Windows 2011 i 2010
(Professional, Enterprise) oraz Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2014,
2012 (wszystkie wersje). System moze pracowac w srodowisku maszyn wirtualnych.
System moze sktadac sie z wielu serwerow obejmujgcych serwer bazy danych,
serwer komunikacyjny oraz stacje klienckie. Serwery mogg by¢ zainstalowane w
dowolnym miejscach na sieci, zapewniajgc prawidtowg dystrybucje wszystkich
danych. System wykorzystuje otwartg baze SQL do przechowywania i
wspotdzielenia informacji i powinien by¢ kompatybilny z Microsoft SQL Server w
najnowszej, rekomendowanej przez producenta wersji np. 2019, 2016, 2014 i 2012.
System komunikuje sie z urzgdzeniami poprzez sie¢ LAN/WAN, wykorzystujgc
standard TCP/IP, izolowanego szeregowego EIA-485 lub potgczen modemowych.
Wszystkie dane na poszczegodlnych interfejsach sg szyfrowane, a interfejsy sg
zawsze wbudowane w urzadzenie.
Minimalne wymagania dla serwera gtéwnego
Modutowy kontroler dostepu jest rdzeniem systemu Security Expert. Komunikuje
sie z wszystkimi modutami systemu, przechowuje wszystkie konfiguracje i dane
transakcyjne, przetwarza komunikacje systemu i raportuje alarmy oraz zdarzenia
systemu do stacji monitorujgcej lub komputera. Kontroler wyposazony jest w 2 porty
czytnikdw, ktére mozna skonfigurowac¢ do obstugi czytnikow Wiegand lub RS-485.
Umozliwiajg one podtgczenie do 4 czytnikéw nadzorujgcych 2 drzwi. Czytnik RS-485
umozliwia szybka, elastyczng i bezpieczng komunikacje z kontrolerem poprzez
inteligentny interfejs RS-485 lub Wiegand kompatybilny z wiekszoscig systemow
kontroli dostepu.
Podstawowe cechy modutowych kontrolerow dostepu (SP-C):

e standardowy interfejs komunikacyjny 10/100 Ethernet,
zaawansowany 32-bitowy procesor RISC z pamiecig 2 GB,
szyfrowanie przy uzyciu protokotu RS-485,
2 porty dla czytnikdéw z mozliwoscig konfiguracji dla Wiegand lub RS-485,
8 monitorowanych wejsc¢,
1 wysokoprgdowe monitorowane wyjscie dzwonkowe,
2 wysokoprgdowe wyijscia przekaznikowe Form C,
zdalna aktualizacja firmware,
przeznaczony do montazu na szynie DIN.
Modut rozszerzajacy wejscia/wyjscia Security Expert wyposazony jest w 8
wysokoprgdowych wyjs¢ przekaznikowych typu C. Rozbudowane funkcje sprzetowe
umozliwiajg elastyczne sterowanie oswietleniem i konfiguracje systemu automatyki.
Modut rozszerzajacy wyjscia przeznaczony jest do montazu na szynie DIN.
Podstawowe cechy modutéw rozszerzajgcych wyjscia kontrolera (SP-MQOS8):

e 8 wyjs¢ przekaznikowych typu C do przetgczania obcigzen rezystancyjnych do

5A,

e kontrolki LED sygnalizujgce stan wszystkich przekaznikéw,

e wydajny 32-bitowy procesor,

e przeznaczony do montazu na szynie DIN.
Modut rozszerzajgcy wejscia kontrolera Security Expert wyposazony jest w 16
monitorowanych wej$¢. Rozbudowane funkcje sprzetowe umozliwiajg elastyczne
programowanie wejs¢, sterowanie i konfiguracje systemu. Modut rozszerzajgcy
wejscia przeznaczony jest do montazu na szynie DIN.
Podstawowe cechy modutéw rozszerzajgcych wejscia kontrolera (SP-MI16):

e 16 monitorowanych wejsc¢,

e mozliwos¢ dowolnego poditgczenia do obwodu typu normalnie zamkniety lub

normalnie otwarty, konfigurowalna dla kazdego wejscia alarmowego,
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e przetwarzanie sygnatdbw analogowych na cyfrowe 2z pieciokrotnym
nadprobkowaniem,

e 4 stany wejscia alarmowego przy wykorzystaniu rezystorow konca linii:
zamknieta, otwarta, sabotaz, zwarcie,
wydajny 32-bitowy procesor,
bezpieczna szyfrowana komunikacja RS-485,
zdalna aktualizacja oprogramowania uktadowego,

e przeznaczony do montazu na szynie DIN.
Modut zasilajgcy Security Expert zapewnia zasilanie 12 VDC urzgdzen
dozorowych, kontroli dostepu lub automatyki, a takze innych modutéw Security
Expert pracujgcych w tej samej instalacji. Modut zasilajgcy Security Expert
przeznaczony jest do montazu na szynie DIN. Modut zasilajgcy Security Expert, po
rejestracji jako analogowy modut rozszerzajgcy w sieci Security Expert, przesyta
informacje o krytycznych stanach napiecia, pradu i temperatury do kontrolera.
Zintegrowany kontroler Security Expert przechowuje te wartosci w rejestrach
systemowych, ktére mozna przeglgda¢ w czasie rzeczywistym za pomocag
oprogramowania Security Expert. Funkcja ta umozliwia przegladanie wartosci
napiecia, pradu i temperatury urzgdzenia wraz z dziennikiem zdarzen w dowolnym
momencie.
Podstawowe cechy modutéw zasilajgcych (SP-PSU-4A i SP-PSU-8A):

e zasilanie sieciowe zapewnia tatwg instalacje oraz uruchomienie systemu,

e 2 wyjscia przekaznikowe Form B, ktore mozna uzy¢ jako wyjscia
programowalne w czasie, kiedy modut jest w trybie online lub jako dodatkowe
wyjscia do monitorowania awarii/odtgczenia baterii i awarii AC, kiedy modut
jest w trybie offline lub kiedy modut dziata w trybie autonomicznym,

e podigczenie baterii zapewnia ciggtos¢ pracy w przypadku awarii zasilania
sieciowego,

e inteligentny algorytm fadowania monitoruje baterie i zasilanie AC,
umozliwiajgc optymalng wydajnosg,

e kontrola i test poziomu baterii przez procesor,

e podigczenie do sieci Security Expert gwarantuje inteligentng komunikacje i
monitorowanie stanu zasilacza,

e wydajny 32-bitowy procesor,

e przeznaczony do montazu na szynie DIN.

Dotykowa klawiatura z wyswietlaczem LCD to nowoczesny i prosty w obstudze
interfejs pozwalajgcy na lokalne monitorowanie i kontrole wszystkich obiektow
systemowych:

e monitorowanie statusu drzwi, uzytkownikédw (funkcja zapobiegajgca
przekazaniu karty osobie niepowotanej), wejs¢, wyj$¢ oraz harmonogramoéw
bezposrednio z klawiatury,

o funkcje offline pozwalajgce na wykonywanie funkcji menu na obiektach
automatyki budynku (oswietlenie, klimatyzacja, zamki elektryczne i drzwi),

e pojedynczy przycisk pozwalajgcy na natychmiastowe wykonanie funkcji
przycisku wyj$cia (REX — Door Request to Exit) lub uruchomienia wyj$cia.

Podstawowe cechy klawiatur:
e elegancka i stylowa dotykowa klawiatura z wyswietlaczem LCD pasuje do
nowoczesnego wystroju wnetrz i zapewnia prosty w obstudze interfejs systemu,
e Dbezpieczne logowanie za pomocg kodu uzytkownika od 1 do 8 cyfr, z
mozliwoscig integracji z czytnikami kart, a takze kodem PIN,
e intuicyjne menu z funkcjami przewijania dostosowanymi do indywidualnego
uzytkownika zaleznie od poziomu dostepu i klawiszami szybkiego dostepu,
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funkcje logowania dwoma kodami i kodem master, z opcjami automatycznego
uptywu czasu oraz z opoznionego rozbrojenia zapewniajg bezpieczenstwo dla
stref o najwyzszym stopniu zabezpieczenia,

pojemnosciowa, dotykowa klawiatura,

indywidualne kody raportowania probleméw i przymusu dla kazdej klawiatury,
aktywacja 3 raportowalnych zdarzen nagtych (napad, alarm medyczny i pozar),
reset czujnikbw pozarowych za pomocg przyciskow CLEAR i ENTER, z
mozliwoscig uruchomienia wyjscia lub grupy wyjsc,

klawiatura dostepna w kolorze biatym lub czarnym.

Szczegotowy, finalny zakres zadan do zaprojektowania w ramach etapu drugiego,
musi zosta¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inwestora i Uzytkownika w trakcie
realizacji prac projektowych.

Opis wymagan:
Wykonanie przedmiotu zamoéwienia na opracowanie dokumentacji projektowej
winno zawierac:

przygotowanie  koncepcji rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych oraz
przedstawienie ich do akceptacji Inwestora i Uzytkownika, a takze dalsze
rozwiniecie projektowe zaakceptowanych rozwigzan,
projekt budowlano-wykonawczy obejmujgcy branze:

o architektoniczno-budowlang — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze +
1 egz. na nosniku cyfrowym, w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg i innych,
jezeli sg dostepne,

o instalacje sanitarne — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz.
na nosniku cyfrowym, w rozszerzeniu .pdf i .dwg i innych, jezeli sg
dostepne,

o instalacje elektryczne, teletechniczne — 3 egz. w formie papierowej, w
kolorze + 1 egz. na nosniku cyfrowym w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg i
innych, jezeli sg dostepne,

projekt wyposazenia umeblowania technologicznego:

o wyposazenie meblowe dla magazynéw — 3 egz. w formie papierowej,
w kolorze + 1 egz. na nosniku cyfrowym w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg
i innych, jezeli sg dostepne,

o kiady scian wszystkich pomieszczen — 3 egz. w formie papierowej, w
kolorze + 1 egz. na nosniku cyfrowym w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg i
innych, jezeli sg dostepne,

projekt aranzacji — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz. na nosniku
cyfrowym w rozszerzeniu .pdf oraz .dwg i innych, jezeli sg dostepne.
kosztorys inwestorski (branza architektoniczno-budowlana, branza
instalacyjna, branza elektryczna, sanitarna) wraz ze zbiorczym zestawieniem
kosztow — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze + 1 egz. na nosniku
cyfrowym,

przedmiar robdt (branza architektoniczno-budowlana, branza instalacyjna,
branza elektryczna, branza sanitarna — 3 egz. w formie papierowej, w kolorze
+ 1 egz. na nosniku cyfrowym,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét (branza architektoniczno-
budowlana, branza instalacyjna, branza elektryczna i teletechniczna) — 3 egz.,
w kolorze + 1 egz. na nosniku cyfrowym,
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Projekt budowlano-wykonawczy winien by¢ przekazany jak wyzej podano w 3
egzemplarzach w formie papierowej, w kolorze i 1 egzemplarzu na no$niku cyfrowym
zapisanym w wersji edytowalnej, rysunki zapisane w formacie .dwg.

Wymagane jest, aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot byty opracowane
przy pomocy programu kosztorysowego, w formacie np. .ath i .xIs. Specyfikacje
techniczne w zapisie tekstowym, np. .pdf., .doc, .docx. Wszystkie z mozliwoscig
edycji.

Biuro projektow jest zobowigzane w terminie wykonania dokumentacji uzyskac
komplet potrzebnych uzgodnien (rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sanepidu) wraz z decyzjg
pozwolenia na budowe. W ramach uzgodnienia z rzeczoznawcg nalezy uwzgledni¢
konieczno$¢ aktualizacji scenariusza pozarowego.

Dokumentacja projektowa bedgca przedmiotem zamowienia, powinna by¢ zgodna z
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, jak rowniez zawierac¢ optymalne rozwigzania
funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne rysunki, w tym rysunki detali wraz z doktadnym opisem i charakterystykag

techniczng - w sposdb umozliwiajgcy realizacje prac montazowych,
wykonczeniowych i dostaw bez koniecznosci sporzgdzania dodatkowych opracowan
i uzupetnien.

Dokumentacja bedaca przedmiotem zamdwienia musi by¢ spéjna i kompletna pod
katem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ —
tj. dla uzyskania decyzji, pozwolenia na budowe oraz dla realizacji roboét
budowlanych. Dokumentacja musi by¢ skoordynowana miedzybranzowo.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawierac
rozwigzan, ktére mogg negatywnie wptyng¢ na funkcjonalnos¢ obiektu, utrudnic
prace i dostep do instalacji oraz urzgdzen elektrycznych i sanitarnych lub do
pomieszczen technicznych albo mogg pogorszy¢ warunki ochrony ppoz.

Wszystkie sprawy zwigzane z IT, multimediami i wyposazeniem informatyczno-
strukturalnym, rozwigzania sieciowe, potgczeniowe, topologie i dotyczgce
komunikacji internetu szerokopasmowego, muszg zosta¢ uzgodnione z Centrum
Zarzagdzania Infrastrukturg i Projektami Informatycznymi (w skrocie Centrum
Informatyczne UAM) oraz lokalng kadrg informatyczno-inzynierskg, na etapie
projektu.

Uzgodnienia:

e dopuszcza sie wprowadzenie przez Zamawiajgcego korekt majgcych wptyw
na zakres prac projektowych,

e Zleceniobiorca/Projektant przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie do
petnej dokumentacji wielobranzowej wraz ze wszystkimi skfadnikami
wchodzgcymi w sktad realizacji zadan oraz udostepni Inwestorowi i
Uzytkownikowi wszystkie pliki zrodtowe oraz finalne realizowanych projektow
wielobranzowych, wykonawczych i powykonawczych, wraz z petnym
dostepem serwisowym, administracyjnym, klienckim i moderatorskim do
plikbw, oprogramowania i sprzetu,

e potencjalny Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego prawa autorskie do
napisanych programow wraz ze wszystkimi sktadnikami wchodzgcymi w sktad
realizacji zadan oraz udostepni Inwestorowi i Uzytkownikowi wszystkie pliki
zrédtowe oraz finalne realizowanych projektow  wielobranzowych,
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wykonawczych i powykonawczych, wraz z petnym dostepem serwisowym,
administracyjnym, klienckim i moderatorskim do plikbw, oprogramowania i
sprzetu,

e projekty, jak i realizacja catego zadania na wszystkich etapach podlegajg
weryfikacji przez przedstawicieli Zamawiajgcego zgodnie z opisem w SIWZ i
niniejszym PFU,

o wszystkie dokumenty przetargowe nalezy czyta¢ i traktowaé jako catos¢
opisujgcg szczegotowo cate zadanie.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy:

Zakonhczenie prac projektowych z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na
budowe do 6 miesiecy od daty podpisania umowy.

1.9CZESC INFORMACYJNA

Przepisy prawne zwigzane z przedmiotem zamoéwienia:

Dokumentacja prawna musi odpowiadac przepisom i zaleceniom okreslonym w:

Prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. 2022, poz. 1557),
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690 wraz z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021, poz. 2280),
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.
2458),

Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz. 2454).

UWAGA: Niewymienione tytuty jakichkolwiek dziedzin, grup, podgrup nie zwalniajg
Projektanta i Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim oraz wspélnotowym.

1.11 ZALtACZNIKI:

Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Centrum NanoBioMedycznego z grudnia
2023 roku,
matryca sterowan budynkiem z maja 2011 roku,
scenariusz pozarowy opracowany w 2024 r.
Projekt Wykonawczy, autorstwa J. Gurawski ARPA ul. Maciejewskiego 7 Poznan z
listopada 2008 roku, w tym dokumentacji wykonawczej z roku 2011, w wersji
papierowej i elektronicznych plikow w formatach: .pdf, .dwg oraz projektu EPLAN w
rozszerzeniach jak: .elk, .edb., .fdb, .sdb, .eod, .eox czy .Ick,
Dokumentacja Powykonawcza z roku 2011 w wersji papierowej i elektronicznych
plikéw w formacie: .pdf,
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Dokumentacja Powykonawcza, zinwentaryzowana, z roku 2021, w wersji papierowej
i elektronicznych plikow w formatach: .pdf, .dwg.
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