

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Okocim	03-02-1-02-108 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,12	3,99	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-109 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,47	66,82	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-111 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	11,51	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-112 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	18,94	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-116 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	10,82	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-116 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,10	4,49	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-118 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,85	22,99	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-119 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,90	29,92	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-48 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88	23,8	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-90 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,20	6,65	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-94 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,30	9,97	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-97 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,20	3,93	131	CP-W
		Okocim	03-02-1-02-97 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,25	5,76	131	CP-W
		Chrostowa	03-02-1-05-239 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,59	36,62	131	CP-W
		Chrostowa	03-02-1-05-283 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,65	14,97	131	CP-W
		Chrostowa	03-02-1-05-287 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,00	108,2	131	CP-W
		Chrostowa	03-02-1-05-288 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,69	18,67	131	CP-W
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,72	21,04	131	CP-W
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	1,45	131	CP-W
		Chrostowa	03-02-1-05-290 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	6,60	264,16	131	CP-W
	CW	Okocim	03-02-1-02-51 -a -00	CW>05D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	15,16	127	CW-W
		Okocim	03-02-1-02-51 -a -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,10	-	128	PODK-FORM
		Okocim	03-02-1-02-94 -f -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,25	9,29	127	CW-W
		Okocim	03-02-1-02-94 -f -00	CW>30D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,25	11,64	127	CW-W
		Okocim	03-02-1-02-97 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,30	10,71	127	CW-W
		Okocim	03-02-1-02-97 -h -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	0,10	-	128	PODK-FORM
		Chrostowa	03-02-1-05-281 -j -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,50	92,92	127	CW-W
		Chrostowa	03-02-1-05-290 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,98	73,59	127	CW-W
		Żegocina	03-02-1-06-303 -c -00	CW>75D>41	CW-nach >40%, II Gr.gat, >75%	1	HA	0,14	8,07	127	CW-W
	H-POZ	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Okocim	03-02-1-02-102 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Okocim	03-02-1-02-109 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Okocim	03-02-1-02-109 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Okocim	03-02-1-02-116 -b -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	372	GODZ PILA
		Okocim	03-02-1-02-116 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	373	GODZ RU8
		Okocim	03-02-1-02-96 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Okocim	03-02-1-02-97 -f -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	372	GODZ PILA
		Okocim	03-02-1-02-97 -f -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	30,00	-	372	GODZ PILA
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	180,00	-	370	GODZ RH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	373	GODZ RU8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	373	GODZ RU8
	MA-FIT	Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,60	-	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	372	GODZ PILA
		Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	10,00	5,03	18	PORZ-STOS
		Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,60	7,58	105	SAD-BRYŁ
		Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	0,60	10,36	59	WYK-TAL40
		Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	ZAL-1LP	załad.1lat.liść.rozlad.-zabez	1	TSZT	0,60	0,02	110	DOW-SADZ
	MA-PORZ	Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	372	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	MA-PORZ	Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	1,10	37,05	12	PORZ>100
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	50,00	25,15	18	PORZ-STOS
		Chrostowa	03-02-1-05-238 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	3	HA	3,20	182,47	12	PORZ>100
		Chrostowa	03-02-1-05-238 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	100,00	56,1	18	PORZ-STOS
		Chrostowa	03-02-1-05-238 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,20	57,36	39	ROZDR-PP
		Chrostowa	03-02-1-05-293 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	2	HA	0,15	5,05	12	PORZ>100
		Chrostowa	03-02-1-05-293 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	2	M3P	30,00	15,09	18	PORZ-STOS
	ODN-GLEB	Chrostowa	03-02-1-05-238 -c -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	2	KMTR	21,12	20,47	80	WYK-FRECZ
	ODN-POZ	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,15	0,03	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	3,90	1,48	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,55	-	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,50	31,6	105	SAD-BRYŁ
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,15	3,17	101	SADZ 1R
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,90	107,66	102	SADZ WIEL
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	6,55	113,12	59	WYK-TAL40
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,15	0,02	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	2,50	0,08	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,90	0,67	110	DOW-SADZ
		Chrostowa	03-02-1-05-293 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	-	110	DOW-SADZ
		Chrostowa	03-02-1-05-293 -b -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,80	19,71	66	PRZ-TALSA
		Chrostowa	03-02-1-05-293 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,80	22,75	105	SAD-BRYŁ
		Chrostowa	03-02-1-05-293 -b -00	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	2	TSZT	1,80	31,09	59	WYK-TAL40
		Chrostowa	03-02-1-05-293 -b -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	1,80	0,06	110	DOW-SADZ
	PIEL	Okocim	03-02-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Okocim	03-02-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	36,00	1 227	123	KOSZ UB
		Okocim	03-02-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	7,00	383	124	KOSZ UC
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	5,00	98	122	KOSZ UA
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	21,00	716	123	KOSZ UB
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Żegocina	03-02-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Żegocina	03-02-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	1,00	34	123	KOSZ UB
		Żegocina	03-02-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	109	124	KOSZ UC
	POPR	Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,30	0,07	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,60	0,2	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,55	-	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,90	27,68	104	SADZ POP
		Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	POP-TAL	Poprawianie talerzy	3	TSZT	1,55	24,95	64	POP-TAL
		Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,65	8,22	105	SAD-BRYŁ
		Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	0,65	0,01	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,30	0,04	110	DOW-SADZ
		Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60	0,11	110	DOW-SADZ
		Chrostowa	03-02-1-05-239 -a -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,91	0,34	110	DOW-SADZ
		Chrostowa	03-02-1-05-239 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,91	-	110	DOW-SADZ
		Chrostowa	03-02-1-05-239 -a -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,91	33,49	104	SADZ POP
		Chrostowa	03-02-1-05-239 -a -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,91	0,16	110	DOW-SADZ
OCHRL	O-GRODZN	Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	371	GODZ RH23
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	374	GODZ RU23
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	142	GRODZ-SN
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	7,50	103,08	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Okocim	03-02-1-02-106 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-106 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,40	15,64	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-116 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozp.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Okocim	03-02-1-02-116 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,95	18,5	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-117 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,55	5,79	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-49 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-49 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,80	43,16	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-55 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-55 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-97 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	147	GRODZ-DEM
		Okocim	03-02-1-02-97 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,99	26	147	GRODZ-DEM
		Chrostowa	03-02-1-05-237 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	147	GRODZ-DEM
		Chrostowa	03-02-1-05-237 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,26	21,24	147	GRODZ-DEM
		Chrostowa	03-02-1-05-243 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	147	GRODZ-DEM
		Chrostowa	03-02-1-05-243 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,60	13,45	147	GRODZ-DEM
		Żegocina	03-02-1-06-158 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Żegocina	03-02-1-06-158 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,85	32,37	147	GRODZ-DEM
		Żegocina	03-02-1-06-158 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	147	GRODZ-DEM
		Żegocina	03-02-1-06-158 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,15	20,53	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Okocim	03-02-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	116,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	381	GODZ MH23
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	400,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chrostowa	03-02-1-05-229 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Chrostowa	03-02-1-05-229 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chrostowa	03-02-1-05-240 -g -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Chrostowa	03-02-1-05-240 -g -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chrostowa	03-02-1-05-265 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Chrostowa	03-02-1-05-265 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chrostowa	03-02-1-05-277 -h -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Chrostowa	03-02-1-05-277 -h -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chrostowa	03-02-1-05-279 -i -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	381	GODZ MH23
		Chrostowa	03-02-1-05-279 -i -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	148	K GRODZEŃ
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	381	GODZ MH23
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -d -00	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-PALIK	Okocim	03-02-1-02- - -	ZAB-UPAL3	zabezp. drzewek w 3 paliki	4	TSZT	0,30	19,05	140	ZAB-UPAL
	O-POZ	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	35,00	-	380	GODZ MH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	371	GODZ RH23
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	-	373	GODZ RU8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	370	GODZ RH8
	O-SMIECI	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	380	GODZ MH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	126,00	-	370	GODZ RH8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	380	GODZ MH8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Okocim	03-02-1-02-104 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,13	2,2	132	ZAB-REPEL
		Okocim	03-02-1-02-107 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,62	14,51	132	ZAB-REPEL
		Okocim	03-02-1-02-111 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,63	12,53	132	ZAB-REPEL
		Okocim	03-02-1-02-111 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,43	8,55	132	ZAB-REPEL
		Okocim	03-02-1-02-122 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,34	6,76	132	ZAB-REPEL
		Okocim	03-02-1-02-47 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Okocim	03-02-1-02-47 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,41	6,93	132	ZAB-REPEL
		Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,10	1,69	132	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Okocim	03-02-1-02-49 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,16	2,71	132	ZAB-REPEL
		Okocim	03-02-1-02-54 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40	27,85	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-229 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	5,97	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-239 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	5,97	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-266 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	5,00	-	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-266 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	3,38	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-274 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,60	60,84	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-274 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,40	6,76	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-277 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-279 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,20	4,68	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-279 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,10	2,34	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-282 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,30	7,02	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-285 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	3,38	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-286 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	16,91	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-288 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	5,97	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	3,38	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,00	19,89	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-290 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,00	16,91	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-290 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	132	ZAB-REPEL
		Chrostowa	03-02-1-05-293 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	3,38	132	ZAB-REPEL
		Żegocina	03-02-1-06-164 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	4,00	-	132	ZAB-REPEL
		Żegocina	03-02-1-06-164 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	132	ZAB-REPEL
		Żegocina	03-02-1-06-303 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,41	9,59	132	ZAB-REPEL
		Żegocina	03-02-1-06-307 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,06	1,19	132	ZAB-REPEL
		Żegocina	03-02-1-06-326 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	5	HA	0,10	2,75	132	ZAB-REPEL
		Żegocina	03-02-1-06-327 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,21	4,91	132	ZAB-REPEL
		Żegocina	03-02-1-06-328 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,30	5,97	132	ZAB-REPEL
		Żegocina	03-02-1-06-329 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,60	31,83	132	ZAB-REPEL
	P-INFO	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	380	GODZ MH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	UT-WODA	Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8
OCHRP	OP-BUDKIN	Okocim	03-02-1-02- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
		Żegocina	03-02-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	167	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Okocim	03-02-1-02- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	50,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	75,00	-	169	CZYSZ-BUD
		Żegocina	03-02-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	15,00	-	169	CZYSZ-BUD
	OP-DOKARM	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	6,00	-	370	GODZ RH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	OP-GATRG	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	373	GODZ RU8
	OP-MROWN	Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	3,00	-	380	GODZ MH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	75,00	-	370	GODZ RH8
POZ	IIBU	Chrostowa	03-02-1-05-279 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	35,43	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-279 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	7,78	2	CWD-D
	IVD	Okocim	03-02-1-02-114 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	321,00	128,4	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-114 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	321,00	48,8	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-55 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	497,00	254,18	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IVD	Okocim	03-02-1-02-55 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	497,00	102,32	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-55 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 257,00	851,33	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-55 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 257,00	193,68	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-55 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	289,00	183,27	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-55 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	289,00	50,1	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-96 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	274,00	175,89	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-96 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	274,00	62,44	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-229 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	922,00	376,41	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-229 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	922,00	147,91	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-238 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	489,00	243,35	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-238 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	489,00	63,22	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-240 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	52,21	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-240 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	16,44	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-265 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	50,34	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-265 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	11,65	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-277 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	123,00	49,61	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-277 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	123,00	17,32	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-281 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	24,48	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-281 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	10,21	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-282 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	564,00	273,11	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-282 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	564,00	82,71	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-164 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 091,00	472,1	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-164 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 091,00	165,48	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-302 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	680,00	275,66	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-302 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	680,00	108,23	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-304 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00	176,88	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-304 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00	78,93	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-327 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	151,00	67,91	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-327 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	151,00	19,28	2	CWD-D
	POZ-P	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	120,00	-	380	GODZ MH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	120,00	-	372	GODZ PILA
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Okocim	03-02-1-02-111 -a -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	40,00	-	372	GODZ PILA
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	200,00	-	380	GODZ MH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	50,00	-	372	GODZ PILA
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	15,00	-	372	GODZ PILA
		Żegocina	03-02-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Okocim	03-02-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	578,00	366,97	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	578,00	87,63	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	580,00	331,48	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	580,00	90,13	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	169,00	155,2	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	169,00	29,41	2	CWD-D
	PRZEST	Chrostowa	03-02-1-05-283 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	10,97	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-283 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	2,8	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	351,00	184,8	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	351,00	59,93	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-295 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	38,85	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-295 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	13,98	2	CWD-D
	PTP	Okocim	03-02-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	477,00	357,02	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	477,00	72,85	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	255,4	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	77,93	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	114,81	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Żegocina	03-02-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	21,18	2	CWD-D
	PTW	Okocim	03-02-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	25,67	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	3,68	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	39,3	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	8,57	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	15,48	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,58	2	CWD-D
	TPN	Chrostowa	03-02-1-05-235 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	634,00	278,76	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-235 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	634,00	110,82	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-328 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	500,00	237,03	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-328 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	500,00	59,55	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-331 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	782,00	380,53	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-331 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	782,00	110,54	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-332 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	767,00	378,56	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-332 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	767,00	110,25	2	CWD-D
	POZ	Okocim	03-02-1-02-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	224,00	79,19	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	224,00	54,26	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	218,00	149,59	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-47 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	218,00	46,83	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-47 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	34,34	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-47 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,49	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-88 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	621,00	297,55	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-88 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	621,00	118,89	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-92 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	700,00	276,99	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-92 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	700,00	137,82	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-93 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	571,00	177,38	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-93 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	571,00	104,48	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	69,75	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	13,62	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	197,00	122,18	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	197,00	30,15	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-94 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	113,06	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-94 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	20,48	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-95 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	107,47	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-95 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	15,54	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-96 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	98,31	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-96 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	33,75	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-96 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	75,45	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-96 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	27,9	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-230 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	229,00	112,74	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-230 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	31,21	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-266 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	204,00	105,23	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-266 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	204,00	40,68	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-277 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	95,08	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-277 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	25,71	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-286 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	94,00	53,88	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-286 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	94,00	14,82	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-287 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	66,89	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-287 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	21,14	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-290 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	19,94	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-290 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,3	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-295 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	241,00	109,91	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-295 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	241,00	36,97	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-296 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	535,00	459,23	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-296 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	535,00	90,03	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-325 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	412,00	275,54	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Żegocina	03-02-1-06-325 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	412,00	62,22	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-327 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	392,00	298,03	2	CWD-D
		Żegocina	03-02-1-06-327 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	392,00	85,36	2	CWD-D
	TWP	Okocim	03-02-1-02-111 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	12,98	2	CWD-D
		Okocim	03-02-1-02-111 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,58	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-277 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	59,38	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-277 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	9,08	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-281 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	50,71	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-281 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	15,8	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-283 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	459,00	271,19	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-283 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	459,00	66,33	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-287 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	91,00	75,87	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-287 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	91,00	16,65	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-287 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00	89,07	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-287 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00	18,82	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,04	2	CWD-D
		Chrostowa	03-02-1-05-289 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,42	2	CWD-D
	ZS	Okocim	03-02-1-02- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	1 000,00	-	7	REM SZLZR
		Okocim	03-02-1-02- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	-----	M	1 000,00	-	6	WYK SZLG
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	2 500,00	-	7	REM SZLZR
		Żegocina	03-02-1-06- - -	REM SZLZR	Napr. szlaku operacyjnego góry	-----	M	400,00	-	7	REM SZLZR
		Żegocina	03-02-1-06- - -	WYK SZLG	Wyk. szlaku oper. war. górskie	1	M	400,00	-	6	WYK SZLG
UTRZ	UT-CZYEDU	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
	UT-MIEEDU	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
	UT-PARK	Okocim	03-02-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
	UT-TURYST	Chrostowa	03-02-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.