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Znak sprawy: K-2.381/11/2025 

Załącznik nr 1 do SWZ 

 
Program funkcjonalno – użytkowy 

1. NAZWA ZADANIA /OBIEKT 

Adaptacja pomieszczeń dla Pracowni Symulacji Medycznej, al. Jana Pawła II 80, 
Kraków - zadanie w trybie "zaprojektuj i wybuduj" 

2. ADRES OBIEKTU 

Kraków, ul. Jana Pawła II 80 w Krakowie dz. nr 7/27 obr. 52 Nowa Huta 

3. NAZWY I KODY 

71000000-8 - USŁUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INŻYNIERYJNE I 
KONTROLNE 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne 
45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE 
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych 
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 
45314000-1 - Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 – Tynkowanie 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45451000-3 - Dekorowanie 

4. ZAMAWIAJĄCY 

Akademia Kultury Fizycznej im. Bronisława Czecha w Krakowie 
Al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków 

5. IMIONA I NAZWISKA OSÓB OPRACOWUJĄCYCH PROGRAM 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

mgr inż. arch. Anna Sieńkowska,  
dr hab. Katarzyna Ogrodzka-Ciechanowicz, prof. AWF 
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
I. PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
1.2.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 
robot budowlanych 

1.3.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja) 
1.3.2. Uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne 
1.3.3. Uwarunkowania komunikacyjne 
1.3.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 

1.4.  Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 
1.5.  Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe wyrażone we 

wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych, przepustowości   obiektów, 
obsłudze obiektów 
1.5.1. Zestawienie powierzchni i kubatury obiektów 
1.5.2. Przepustowość obiektów (maksymalna jednorazowa chłonność obiektu) 
1.5.3. Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych 

 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Dokumenty poprzedzające rozpoczęcie budowy – projekt budowlany i 
wykonawczy; 

2.2. Opis i kolejność wykonywania prac dla poszczególnych pomieszczeń 

2.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe (zagospodarowanie placu 
budowy) 

2.4. Wyburzenie obiektów istniejących kolidujących z inwestycją 

2.5. Zagospodarowanie terenu 

2.6. Architektura – opis wykonania prac budowlanych w trakcie realizacji 
inwestycji 

2.7. Instalacje elektryczne i niskoprądowe 

2.8. Rozwiązania materiałowe 
 
3.  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
3.1. Wstęp 
3.2. Określenia podstawowe 
3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
3.4. Materiały 
3.5. Sprzęt 
3.6. Transport 
3.7. Wykonanie robót 
3.8. Dokumenty budowy 
3.9. Obmiar robót 
3.10. Odbiór robót 
3.11. Podstawa płatności 
3.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
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4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów - dokumenty wydane przez 
organy administracji publicznej 

4.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

4.3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

 
Zał. nr 1 Szacunkowe zestawienie danych ilościowych robót budowlanych 
Zał. nr 2 – 5 Rzuty pomieszczeń objętych adaptacją 
Zał. Nr 6 rys. dot. Drzwi przesuwnych 
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1  Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy w 
celu zaprojektowania i wybudowania inwestycji pn. Adaptacja pomieszczeń dla 
Pracowni Symulacji Medycznej, al. Jana Pawła II 80, Kraków  
 

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 
robot budowlanych 

 
1.2.1 Parametry obiektów istniejących 

Pomieszczenia wymagające adaptacji znajdujące się na XII piętrze Domu 
Studenckiego nr 1; 
-komunikacja     - 69,06 m2 
- pom. 1202  sala zajęć  - 29,72 m2 
- pom. 1205  sala zajęć  - 36,30 m2 
- pom. 1206  sala zajęć  - 35,06 m2 
- pom. 1207  sala zajęć  - 35,62 m2 
- pom. 1208  sala zajęć  - 36,10 m2 
- pom. 1211  sala zajęć  - 28,97 m2 
 
Wszystkie w/w pomieszczenia są po wielobranżowej przebudowie zakończonej 
w 2023 r. 
 

1.2.2. Poniżej przedstawiono zakres prac do zaprojektowania i wybudowania.  
Szacunkowe dane ilościowe znajdują się w zał. nr 1 do PFU. 
 

I. Rozbudowa i przebudowa instalacji wewnątrz obiektowych 
- wykonanie inwentaryzacji architektonicznej całego XII piętra 
- wykonanie inwentaryzacji istniejących tras instalacji elektrycznych i niskoprądowych  
- wykonanie inwentaryzacji obejmującej dokładną lokalizację i wymiary urządzeń, mebli 
i innych sprzętów znajdujących się w pomieszczeniach 
- wrysowanie lokalizacji i wymiarów  urządzeń, mebli i innych sprzętów, które będą 
znajdować się w pomieszczeniach (projekt wnętrz - zgodnie ze wskazaniem 
użytkownika) 
- zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy instalacji elektrycznych i niskoprądowych 
niezbędnych do podłączenia urządzeń i sprzętów które znajdują się oraz będą 
znajdować się w pomieszczeniach (wraz z wykonaniem bilansu mocy) 
- zaprojektowanie systemu wewnętrznej instalacji CCTV zgodnie z wymaganiami 
użytkownika 
- wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji elektrycznej 
- wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji niskoprądowej – sieć komputerowa 
- wykonanie systemu wewnętrznej instalacji CCTV wraz z montażem kamer oraz 
podłączenie do wydzielonej sieci komputerowej 
- wykonanie instalacji HDMI dla wielkoformatowych odbiorników TV służących do 
prezentacji wykładów 
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej (projekt powykonawczy, protokoły 
pomiarów i badań, certyfikaty, gwarancje, dokumentacja licencji i instrukcje obsługi w 
języku polskim) 
 
II. Prace budowlane 
 - zaprojektowanie i montaż drzwi przesuwnych  
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 - malowanie pomieszczeń  
 - częściowy demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszonych w korytarzu 
 - wykonanie przepustów instalacyjnych wraz z zabezpieczeniem ich pod 
względem p-poż 
 - zaprojektowanie i montaż wielkoformatowych fototapet 
 - montaż rolet zaciemniających na oknach 
 - Prace przygotowawcze, projektowe, nadzory autorskie 
 
Zestawienie robót znajdujące się w zał. nr 1 do PFU należy traktować jako 
orientacyjne – dopuszczalna tolerancja w wyznaczeniu ostatecznych wielkości (po 
wykonaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Projektów Wykonawczych) może 
wynosić do +/-15%. 
 
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 
1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne (sytuacja) 
 
Działka 7/27 w obr. 52 j. ewid Nowa Huta jest działką należącą do Inwestora tj. 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 
Na tym terenie zlokalizowane są obiekty dydaktyczne uczelni oraz zaplecze sportowe 
uczelni będące jednocześnie bazą do uprawiania masowej i indywidualnej aktywności 
ruchowej, sportu oraz do organizacji różnego rodzaju imprez naukowych, sportowych 
i rekreacyjnych. 
Na terenie znajdują się m.in.: 

• stadion lekkoatletyczny wraz z pawilonem obsługi stadionu 

• boisko do piłki nożnej, 

• hala zespołowych gier sportowych, 

• 2 sale gimnastyczne (do gimnastyki sportowej i artystycznej), 

• kryte korty tenisowe, 

• kryty basen pływacki, 

• budynki dydaktyczne mieszczące 
  - sale seminaryjne, 
  - sale wykładowe, 

- sale audytoryjne, 
- aula 

• budynki akademików studenckich 
Kompleks głównych budynków uczelni zaprojektowany został w latach  70-tych XX 
wieku. Projektował związany z krakowskim Miastoprojektem zespół pod kierownictwem 
Leszka Filara, z którym współpracowali m.in.  Wojciech Grotowski, Jerzy Urbanik, 
Tadeusz Myszkowski i Kazimierz Węglarski. 
Istniejące dojazdy do przedmiotowego terenu znajduje się od strony północnej z drogi 
publicznej – al. Jana Pawła II oraz od strony wschodniej z drogi publicznej – ul. 
Nowohucka – dwa zjazdy (wewn. ul. Boguszówka) 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym UCHWAŁĄ NR Nr 
LXV/1846/21 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 1 września 2021 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Stare Czyżyny - AWF”. 
 
Bezpośrednie sąsiedztwo: 
Od północy teren AWF  sąsiaduje z al. Jana Pawła II, po drugiej stronie ulicy znajduje 
się kompleks budynków Politechniki Krakowskiej. Kilka obiektów mieszkalnych 
wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, oraz usługowych zlokalizowanych jest 
przy al. Jana Pawła II w bezpośrednim sąsiedztwie  kompleksu AWF. 



 

 

6 

Po wschodu – z ul. Nowohucką, a po drugiej stronie ulicy znajduje się zabudowa 
wielorodzinna i budynki usługowo – przemysłowe. 
Od południa teren sąsiedni jest aktualnie niezagospodarowany. Od zachodu Kompleks 
AWF sąsiaduje z parkiem Lotników Polskich  i ogrodem Doświadczeń im. St. Lema. 
 
1.3.2. Uwarunkowania urbanistyczno – architektoniczne 
 
Teren objęty jest MPZP „Czyżyny - AWF” (UCHWAŁA NR Nr LXV/1846/21 RADY 
MIASTA KRAKOWA z dnia 1 września 2021 r.)  
 
Cała treść MPZP jest dostępna na stronie; 
https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=412 
 
1.3.3. Uwarunkowania komunikacyjne 
Inwestycja ma dostęp do drogi publicznej poprzez istniejące zjazdy z dróg publicznych.  
 
1.3.4. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej 
Nie planuje się przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu. 
 
1.3.4.1. Instalacja wody 
Nie planuje się przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych. 
 
1.3.4.2. Instalacja kanalizacji deszczowej: 
Nie planuje się przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu i instalacji wewnętrznych. 
 
1.3.4.3.   Instalacja elektroenergetyczna : 
Należy zaprojektować i wykonać przebudowę i rozbudowę istniejącej wewnętrznej 
instalacji elektrycznej. 
 
1.3.4.4  Instalacja niskoprądowa 
Należy zaprojektować i wykonać przebudowę i rozbudowę istniejących instalacji 
niskoprądowych. Nie planuje się przebudowy istniejących instalacji p-poż ( w tym; SSP, 
DSO) jak również istniejącego monitoringu na korytarzu. 
 
1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno- użytkowe 
 
Pomieszczenia i ich elementy po wykonaniu przebudowy maja spełniać wymagania 
Użytkownika pod względem funkcjonalnym (podłączenie urządzeń i sprzętu) jak tez 
estetycznym (malowanie, montaż fototapet). 
 
1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych, przepustowości obiektów, 
obsłudze obiektów; 
 
1.5.1.  Wytyczne projektowe 
 
Przy projektowaniu i wykonywaniu przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznych i 
komputerowych i CCTV należy zastosować wszystkie aktualne przepisy i normy 
budowlane dotyczące tego zakresu. 
 
 
1.5.2.  Przepustowość obiektu (maksymalna jednorazowa chłonność obiektu) 
Budynek zaliczany jest do obiektów zamieszkania zbiorowego ( w zakresie pięter 
zajmowanych przez Dom Studencki) oraz obiektu użyteczności publicznej w zakresie 
XII pietra budynku, gdzie zlokalizowane są sale zajęć. 

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=412
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Na kondygnacji może znajdować się równocześnie; 
- 60 studentów 
- 6 osób prowadzących zajęcia 
Łącznie       66 osób 
Nie przewiduje się przebywania zbiorowego dzieci bez stałego nadzoru w obiekcie. 
 
1.5.3 DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 
Budynek Domu Studenckiego nr 1 jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 
 
2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 
2.1 Dokumenty poprzedzające rozpoczęcie budowy – projekt budowlany i 
wykonawczy; 
 
2.1.1 Wymagania Zamawiającego względem Zespołu Projektowego 
I. Projektanci muszą posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji 
technicznej w budownictwie w odpowiedniej specjalności 
II.  Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z 
opracowaniem projektu, uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, opinii 
i innych niezbędnych dokumentów, opracowań i upoważnień; 
 
2.1.2 Przed przystąpieniem do budowy Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
wszystkie wymagane przepisami decyzje, uzgodnienia i opinie. 
W tym celu należy opracować i uzyskać w szczególności: 

a) sporządzenie, projektu wykonawczego instalacji elektrycznej i instalacji 
niskoprądowych - w 2 egz .; 

b) projekt budowlany ma zostać uzgodniony w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, wymagań sanitarno – higienicznych (SANEPiD), 
bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).  

c) uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych z dostawcami mediów; 
d) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót – w 2 egz.; 
e) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla zakresu robót objętego ww. dokumentacją projektową -  w 2 egz.; 
f) sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej 
g) zapis całości opracowania na nośniku elektronicznym (płyta CD, PENDRIVE) w 

tym: 
- koncepcja, dokumentacja projektowa oraz  STWiORB w formacie .dwg, 
.pdf, .doc; 
- kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót w formacie .ath 
oraz PDF; 

2.1.3 Pozostałe wymagania Zamawiającego względem prac projektowych 
a) W trakcie prac projektowych należy 

• Wykonać analizę wytycznych zawartych w rysunkach koncepcyjnych i 
innych dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego 

• Przekazywać Zamawiającemu informacje odnośnie możliwości realizowania 
jego wytycznych w kontekście ewentualnych ograniczeń wynikających                
z przepisów budowlanych, wymagań norm i sztuki budowlanej  

• Na bieżąco informować Zamawiającego o postępach prac oraz uzgadniać           
z nim rozwiązania techniczne i funkcjonalno- użytkowe  

• Zapewnić Zamawiającemu informacje i konsultacje branżowe 
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• Opracować wytyczne zagospodarowania placu budowy oraz uzyskać 
przydziały i zapewnienia dostawy mediów dla potrzeb inwestycji 

b) Jeśli na etapie projektowania okaże się że wymagane są dodatkowe 
opracowania, nie wymienione w niniejszym opracowaniu, należy uzyskać 
wszystkie wymagane uzgodnienia, umożliwiające realizację inwestycji a 
następnie odbioru do użytkowania obiektu. 

c) Na roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a wchodzą w 
zakres zamówienia, należy uzyskać stosowne zgłoszenia i poprzedzające je 
uzgodnienia. 

d) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu 
przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt, po 
wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów 
branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności) i przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

e) Uzgodnienia i decyzje administracyjne - Wykonawca uzyska wszelkie 
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 
decyzje administracyjne niezbędne dla wykonania zamówienia. 
 
 

2.2 Opis i kolejność wykonywania prac dla poszczególnych pomieszczeń; 
 
Opis prac dla poszczególnych pomieszczeń 
 
-komunikacja     - 69,06 m2 
Malowanie ścian, częściowy demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszonego. 
Montaż nowego okablowania elektrycznego i niskoprądowego w korytach nad sufitem, 
przebudowa i rozbudowa rozdzielni elektrycznej, włączenie instalacji niskoprądowej do 
szafy piętrowej 
 
- pom. 1202  sala zajęć  - 29,72 m2 
Malowanie ścian, Montaż nowego okablowania elektrycznego w korytach na ścianie ( 2 
kpl. Gniazd elektrycznych na nowych obwodach), montaż rolet zaciemniających na 
oknach 
 
- pom. 1205  sala zajęć  - 36,30 m2 
Malowanie ścian, Montaż nowego okablowania elektrycznego w korytach na ścianie ( 4 
kpl. Gniazd elektrycznych na nowych obwodach), montaż rolet zaciemniających na 
oknach i drzwiach balkonowych, montaż drzwi przesuwnych pomiędzy pom. 12.05 i 
pom. 12.06 
 
- pom. 1206  sala zajęć  - 35,06 m2 
Malowanie ścian, Montaż nowego okablowania elektrycznego w korytach na ścianie ( 2 
kpl. Gniazd elektrycznych na nowych obwodach), montaż nowego okablowania 
niskoprądowego (+gniazda Rj45 i HDMI),  montaż rolet zaciemniających na oknach i 
drzwiach balkonowych, montaż drzwi przesuwnych pomiędzy pom. 12.05 i pom. 12.06, 
montaż fototapet na ścianach 
 
- pom. 1207  sala zajęć  - 35,62 m2 
Malowanie ścian, Montaż nowego okablowania elektrycznego w korytach na ścianie ( 3 
kpl. Gniazd elektrycznych na nowych obwodach), montaż nowego okablowania 
niskoprądowego (+gniazda Rj45 i HDMI),  montaż rolet zaciemniających na oknach i 
drzwiach balkonowych, montaż drzwi przesuwnych pomiędzy pom. 12.07 i pom. 12.08,  
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- pom. 1208  sala zajęć  - 36,10 m2 
Malowanie ścian, Montaż nowego okablowania elektrycznego w korytach na ścianie ( 2 
kpl. Gniazd elektrycznych na nowych obwodach), montaż rolet zaciemniających na 
oknach i drzwiach balkonowych, montaż drzwi przesuwnych pomiędzy pom. 12.07 i 
pom. 12.08, montaż 3 kpl. Kamer na stelażach wraz z wykonaniem nowego 
okablowania niskoprądowego 
 
 
- pom. 1211  sala zajęć  - 28,97 m2 
Malowanie ścian, Montaż nowego okablowania elektrycznego w korytach na ścianie ( 2 
kpl. Gniazd elektrycznych na nowych obwodach), montaż rolet zaciemniających na 
oknach 
 
Wymagana kolejność wykonywania prac; 
- wykonać wszystkie „brudne” prace na korytarzu 
- w pierwszej kolejności wykonać wszystkie prace łącznie ze sprzątaniem w pom. 
12.02 i 12.11 
- przenieść wszystkie sprzęty i urządzenia z pom. 12.07 i 12.08 do pom. 12.02 i 12.11 
- po wykonaniu wszystkich prac w pom. 12.07 i 12.08 wnieść i podłączyć sprzęty i 
urządzenia zgodnie z uzgodnionym z Użytkownikiem projektem aranżacji wnętrz 
- przenieść wszystkie sprzęty i urządzenia z pom. 12.05 i 12.06 do pom. 12.02 i 12.11 
- po wykonaniu wszystkich prac w pom. 12.05 i 12.06 wnieść i podłączyć sprzęty i 
urządzenia zgodnie z uzgodnionym z Użytkownikiem projektem aranżacji wnętrz  
- wnieść i podłączyć sprzęty i urządzenia zgodnie z uzgodnionym z Użytkownikiem 
projektem aranżacji wnętrz w pom. 12.02 i 12.11 
- zakończyć prace na korytarzu 
 
 
2.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
kod CPV: 45100000-8 
Inwestycja będzie realizowana w ramach udzielonego przez Zamawiającego 
zamówienia na wykonanie robot budowlanych w zakresie objętym Programem 
Funkcjonalno -Użytkowym. 
 
Prace budowlane będą prowadzone na XII piętrze czynnego obiektu (Dom 
Studencki nr 1) – w związku z tym Wykonawca ma obowiązek; 
- zabezpieczenia zakazu dostępu dla osób niepowołanych na teren budowy 
(terenem budowy jest cała XII kondygnacja budynku) 
- zabezpieczenia i dbania o czystość w windach osobowych i klatce schodowej 
- utrzymanie bieżącej czystości i zabezpieczenie podłóg w pomieszczeniach 
objętych pracami, ze względu na nowe posadzki 
- zabezpieczenie poprzez przenoszenie pomiędzy pomieszczeniami oraz okrycie 
gruba folią malarską aparatury i sprzętu znajdującego się na terenie budowy – w 
pomieszczeniu w którym trwają prace instalacyjne lub budowlane nie może 
znajdować się żadna aparatura z wyjątkiem szczelnie osłoniętych paneli 
nadłóżkowych. 
- ograniczenie wykonywania głośnych robót do godzin dziennych (7.00 -18.00) 
- uzgadnianie i zgłaszanie z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem 
ewentualnych wyłączeń prądu w budynku 
Do obowiązków wykonawcy należy zorganizowanie procesu budowy, z 
uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz ma uwzględniać zagadnienia obsługi komunikacyjnej terenu, rozwiązywać 
zagadnienia komunikacji pieszej i samochodowej., a w szczególności zapewnienie: 
a)  opracowania projektu budowlanego, projektów wykonawczych i stosownie do 
potrzeb innych projektów, 
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b)  objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy, 
c)  opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d)  wykonania i odbioru robot budowlanych, 
e)  nadzoru nad wykonywaniem robot budowlanych przez osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach zawodowych. 
Rozpoczęcie robót następuje z chwilą podjęcia przez wykonawcę robót prac 
przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególności są: 
a.  wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, 
b.  zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody, telefonów 

oraz odbioru ścieków, 
c.  zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu, powiązań 

komunikacyjnych, parkingów dla potrzeb budowy itp., 
d.  ogrodzenie, zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy, 
e.  urządzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, 

takich jak: ustęp, umywalnia oraz socjalnych: szatnia, jadalnia, 
f.  umieszczenie na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej. 
g. zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu 
budowy co najmniej w zakresie: 
-  wyznaczenia stref niebezpiecznych 
- zabezpieczeniu wjazdu na budowę 
- urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
- zapewnienia łączności telefonicznej 
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Zagospodarowanie terenu budowy następuje po przejęciu przez kierownika budowy od 
inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, 
urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej. Teren powinien 
zostać odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu od strony drogi publicznej 
lub dojazdu, należy umieścić tablice informacyjną na wysokości nie mniejszej niż 2 m, 
zawierającą: 
- określenie rodzaju budowy; 
- adres budowy; 
- oznaczenie inwestora i wykonawcy robót , z ich adresami i telefonami; 
- imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, 
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego; 
- telefony alarmowe; 
Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane są na terenie budowy na czas 
użytkowania w okresie krótszym od ich trwałości technicznej. Mogą to być obiekty 
niepołączone trwale z gruntem, jak barakowozy lub obiekty kontenerowe, 
wykorzystywane przez okres budowy i służące jako jej zaplecze. 
Teren budowy należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m. Dla 
pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć 
miejsca postojowe na terenie budowy. 
Należy wyznaczyć przejścia dla ruchu pieszego (0,75-1,2m), i dla wózków i taczek. 
Należy wyznaczyć miejsca dla magazynów i składów materiałów. 
Miejsce do składowania materiałów i wyrobów na terenie budowy należy utwardzić i 
odwodnić. Teren budowy musi być wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia 
pożaru. 
Ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza 
się na terenie budowy, w sposób trwały, zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
-przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych; 
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-maksymalną liczbę pracowników; 
-informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
-wykonanie przyłączy infrastruktury technicznej na potrzeby budowy; 
Wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy należy 
przeprowadzić przed przystąpieniem do właściwej budowy obiektu. 
 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję 
lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników, istniejącego drzewostanu, terenów 
zielonych itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu 
Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 
sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy 
przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed 
rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie 
ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 
jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 
wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy 
czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać 
aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 
 
2.4 Wyburzenia 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 
 Rozbiórce podlegają częściowo: 
- korytka instalacyjne 
- istn. Instalacja elektryczna 
 
Kolejność wykonywania robót Wykonawca dostosuje do harmonogramu robót 
budowlanych zgodnie z zapisami w pkt. 2.2 . 
Wykonawca powinien oznaczyć miejsca szczególnie niebezpieczne zgodnie z 
obowiązującymi przepisami bhp. 
 
Przewiduje się okresowe składowanie materiałów z rozbiórki w bezpośrednim 
sąsiedztwie na działce Inwestora w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru,. 
Materiał rozbiórkowy ładować bezpośrednio do kontenerów na gruz, podstawionych na 
teren placu rozbiórki. 
W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, 
które mogą być wykorzystane, jako surowce wtórne. 
Złom stalowy i miedziany (ślusarka, przewody inst. elektr., obróbki blacharskie) 
wywieźć na składowisko złomu. 
Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia przyjęcia 
odpadów przez składowisko. Uzyskane dokumenty należy przekazać Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, 
a w szczególności: 
- stosować odpowiednie narzędzia i sprzęt, 
- stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
- stosować środki zabezpieczające pracowników, 
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- zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 
1126, z późniejszymi zmianami), przy realizacji zamierzenia budowlanego występują 
następujące rodzaje robót, których specyfikację zależy uwzględnić w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: roboty budowlane, których charakter , organizacja 
lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości (szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r.). 
W trakcie rozbiórki należy przestrzegać przepisów zawartych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz wszystkich przepisów i norm 
branżowych. 
Przed przystąpieniem do realizacji robót rozbiórkowych należy przeprowadzić  
instruktaż pracowników , zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dn. 28 maja 1996 r. w 
sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 62, poz. 285). 
Przeprowadzenie instruktażu pracowników należy odnotować w dzienniku budowy. 
 
 Charakterystyka ekologiczna 
Przyjęte w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, 
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i 
Polskimi Normami. Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady budowlane należy 
zutylizować. 
 Ochrona konserwatorska 
- Obiekt jest uznany za istniejące dobra kultury współczesnej 
- obszar inwestycji znajduje się w strefie nadzoru archeologicznego. 
 Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren objęty opracowaniem nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. 
 
2.5. Zagospodarowanie terenu 
 
W ramach zagospodarowania terenu nie przewiduje się wykonania żadnych obiektów i 
infrastruktury.  
 
2.6. Architektura - Opis wykonania prac budowlanych w trakcie realizacji 
inwestycji; 
 
W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać; 
- malowanie wszystkich pomieszczeń w jasnym kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem 
(biały lub jasny szary) 
- montaż dwóch par drzwi przesuwnych w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem 
(analogicznym do koloru i wyglądu drzwi wejściowych do pomieszczenia) 
- montaż rolet okiennych w prowadnicach w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem 
- montaż fototapet (zaprojektować w uzgodnieniu z Użytkownikiem) 
 
2.7. Instalacje elektryczne i niskoprądowe 
 
W ramach zamówienia należy zaprojektować i wykonać (zgodnie z ilościami 
wynikającymi z zał. Nr1-5 do PFU); 
- nowe obwody i gniazda elektryczne w poszczególnych salach zajęć 
- przebudowę i rozbudowę istniejącej Tablicy Administracyjnej TA12 
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- lokalną instalację CCTV składająca się z trzech kamer podwieszonych na stelażach 
do sufitu pomieszczenia w sposób zapewniający komfortowy widok na salę zajęć wraz 
z rejestratorem. 
- instalację do montażu TV służącego jako odbiornik do wykładów (instalacja HDMI) 
- nowe obwody i gniazda instalacji komputerowej, doprowadzone i włączone do 
istniejącej szafy piętrowej ( w tym zarobienie oraz dostarczenie paneli krosowych) 
Wszystkie elementy zaprojektowanych i wykonanych instalacji elektrycznych i 
niskoprądowych (okablowanie, gniazda, koryta, rozdzielnice, łączniki) mają posiadać 
identyczne lub lepsze parametry techniczne jak istniejące instalacje na obiekcie. 
 
 
2.8.  Rozwiązania materiałowe 
 
Wszystkie rozwiązania materiałowe musza spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów i norm budowlanych oraz wytyczne zawarte w PFU oraz w załącznikach do 
niniejszego PFU. 
 
2.8.1. Wymagane parametry kamer i rejestratora 
Kamera kopułowa szt. 3 o następujących parametrach 
- Kamera wyposażona w mikrofony pozwalające na pełny odsłuch wraz z 
obrazem na komputerach dydaktyków prowadzących zajęcia lub egzaminatorów. 
-Przetwornik - 1/1.2" Progressive Scan CMOS;  
-Standard transmisji – IP;  
-wbudowany głośnik i mikrofon 
- Rozdzielczość maks. -8Mpx @3840 × 2160;  
- Czułość -0.0005 Lux;  
- Czas otwarcia migawki -1/3 s to 1/100,000 s;  
- Tryb slow shutter -Tak;  
-Obiektyw - 2.8 mm;  
- Kąt nagrywania (horyzontalnie) -horyzontalnie FOV 102°;  
-Zakres regulacji głowicy -Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 75°, obrót: 
0° ~ 360°;  
-Zasięg -do 30m Oświetlacz światła białego;  
-Ilość klatek -50 Hz:25 kl./s (3840 × 2160, 3200 × 1800 , 2688 × 1520, 1920 × 1080, 
1280 × 720) 60 Hz:24 kl/s (3840 × 2160), 30 kl./s (3200 × 1800 , 2688 × 1520, 1920 × 
1080, 1280 × 720);  
-Kompresja video -H.265+/H.264+/H.265/H.264;  
-Bitrate video -Od 32 Kb/s do 16 Mb/s;  
-Funkcje obrazu -BLC, 3D-DNR, WDR 130dB, HLC;  
-Ustawienia obrazu -Obracanie, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, 
balans bieli (regulacja za pomocą oprogramowania lub przeglądarki www);  
-Tryb dzień/noc -przełączanie automatyczne / manualne;  
-Interfejs sieciowy -1x RJ45 Ethernet 10/100 Mbps self-adaptive  
-Protokoły sieciowe -TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, 
RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, 
PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets;  
 
Jednoczesny podgląd -do 6 kanałów; Ilość użytkowników / hostów -do 32 
użytkowników, 3 poziomy uprawnień: Administrator, Operator, Użytkownik; 
Oprogramowanie klienckie -iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central;  
-Obsługiwane przeglądarki WEB -Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ ;  
-Zasilanie -12 VDC  PoE (802.3af, klasa 3);  
-Pobór mocy -12 VDC, 0.88A, Maks: 6.5 W PoE: (802.3af, 36V do 57V), 0.34A do 
0.21A, Maks: 8.5 W;  
-Materiał -Metal;  
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-Klasa odporności mechanicznej -IK10;  
Temp. pracy / Dopuszczalna wilgotność --30 °C do 50 °C   <95% (bez kondensacji); 
Licencja na urządzanie device dla każdej kamery 
 

Rejestrator  wbudowanym zasilaczem POE  

1.  Funkcje inteligentne 

2.  Realizowane przez 
rejestrator 

Rozpoznanie twarzy, ochrona perymetryczna, detekcja 
ruchu 2.0 (jednocześnie można włączyć tylko jedną 
funkcje) 

3.  Realizowane przez 
kamerę 

Rozpoznanie twarzy, ochrona perymetryczna, rzucanie 
obiektów z budynków, detekcja ruchu 2.0, ANPR, VCA 

4.  Rozpoznanie twarzy 

5.  Wyrywanie i analiza 
twarzy 

Porównanie twarzy, przechwytywanie twarzy, 
wyszukiwanie twarzy po zdjęciu 

6.  Biblioteka zdjęć twarzy Do 16 bibliotek, do 20,000 zdjęć twarzy (wielkość zdjęcia 
≤4 MB, całkowita pojemność ≤1 GB) 

7.  Skuteczność wykrywania 
i analiza twarzy 

Przechwytywanie zdjęcia twarzy na 1 kanale @ 8 Mpx 

8.  Porównywanie zdjęć 
twarzy 

Alarm porównania obrazu twarzy na 4 kanałach 

9.  Detekcja ruchu 2.0 

10.  Realizowana przez 
rejestrator 

Tak, wykrywanie ruchu w oparciu o klasyfikacje ludzi i 
pojazdów na 8 kanałach @ 4 Mpx (gdy włączone SVC do 
8 Mpx) 

11.  Realizowana przez 
kamerę 

Na wszystkich kanałach 

12.  Ochrona perymetryczna 

13.  Realizowana przez 
rejestrator 

Tak, wykrywanie w oparciu o klasyfikacje ludzi i pojazdów 
na 2 kanałach @ 4 Mpx 

14.  Realizowana przez 
kamerę 

Na wszystkich kanałach 

15.  Wideo 

16.  Obsługa kamer IP 8x 

17.  Wyjście 1x HDMI, 1x VGA - jednoczesna praca na dwóch 
niezależnych monitorach 

18.  Rozdzielczość ekranu VGA: 1920×1080 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 Hz, 1280×720 
/ 60 Hz 

HDMI: 4K (3840×2160) / 30 Hz, 2K (2560×1440) / 60 Hz, 
1920×1080 / 60 Hz, 1600×1200 / 60 Hz, 1280×1024 / 60 
Hz, 1280×720 / 60 Hz, 1024×768 / 60 Hz 

19.  Audio 

20.  Kompresja G.711ulaw / G.711alaw / G.722 / G.726 / AAC 

21.  Dwukierunkowy tor Tak 
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22.  Wejście 1x RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ), 8x z kamer IP 

23.  Wyjście 1x RCA (liniowe, 1 kΩ) 

24.  Nagrywanie 

25.  Kompresja H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 

26.  Rozdzielczość 
nagrywania 

12 Mpx / 8 Mpx / 6 Mpx / 5 Mpx / 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 
UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF 

27.  Wydajność dekodowania Włączone AI: 2-ch @ 12Mpx (30 kl/s) / 3-ch @ 8Mpx (30 
kl/s) / 6-ch @ 4Mpx (30 kl/s) / 12-ch @ 1080p (30 kl/s) 

Wyłączone AI: 2-ch @ 12Mpx (30 kl/s) / 4-ch @ 8Mpx (30 
kl/s) / 8-ch @ 4Mpx (30 kl/s) / 16-ch @ 1080p (30 kl/s) 

28.  Maksymalny strumień 
danych wejściowych 

80 Mbps 

29.  Maksymalny strumień 
danych wyjściowych 

160 Mbps 

30.  Jednoczenie odtwarzanie 
nagrań 

8-ch 

31.  Nagrywanie dwóch 
strumieni 

Tak 

32.  Typ strumieni Wideo, wideo i audio 

33.  Tryby nagrań Ręczne, ciągłe, alarm, ruch, ruch lub alarm, ruch i alarm, 
harmonogram 

34.  Detekcja i alarm 

35.  Monitorowanie zdarzeń Alarm utraty wideo, wykrycia ruchu, VCA, manipulacji 
wideo, przepełnienia dysku twardego, błędu dysku 
twardego, rozłączenia sieci, konfliktu IP, 
nieautoryzowanego logowania, nietypowego nagrania 

36.  Uruchamianie akcji 
alarmowych 

Sygnalizacja dźwiękowa, pełny ekran, wysłanie 
komunikatu e-mail, powiadomienie centrum 
monitorowania 

37.  Strefy prywatności Definiowalne 4 strefy na każdym kanale 

38.  Wejścia alarmowe 4x lokalnie, 8x z kamer IP 

39.  Wyjścia alarmowe 1x lokalnie, 8x z kamer IP 

40.  Archiwizacja i odtwarzanie 

41.  Tryb szukania Po dacie, kanale, typie nagrywania, wydarzeniu (wykrycie 
ruchu), czasie, numerze kamery 

42.  Archiwizacja USB / wewnętrzny lub zewnętrzny dysk HDD / ściąganie 
przez sieć / NAS (NFS), SAN (iSCSI) / funkcja ANR 

43.  Tryb zapisu Ręczny, ciągły, detekcji ruchu, stop 

44.  HDD Obsługa  2x SATA (max. 32 TB - 16 TB / HDD) 
Zamontowany w urządzeniu  2 x 2 TB SSD  



 

 

16 

45.  Diagnostyka dysku Tak, S.M.A.R.T. 

46.  Sieć 

47.  Ethernet 1x RJ45 10/100/1000 Mbps 

48.  API ONVIF (profile S/G), SDK, ISAPI 

49.  Switch PoE TAK (wbudowany)  
50.  Obsługiwane protokoły TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, 

SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, 
HTTPS 

51.  Max. liczba zdalnych 
połączeń 

128 

52.  Podgląd zdalny Przeglądarki: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, 
Safari 
Urządzenia mobilne z: iOS, Android 

53.  Zdalna obsługa iVMS-4200, Hik-Central 

54.  Zasilanie 12 V DC / 3,3 A 48 V DC / 2,5 A 

55.  Pobór mocy ≤15 W (bez HDD i switcha PoE) 

56.  Gwarancja 36 miesięcy 

 
 
  2.8.2. Wymagane parametry okablowania  
Budowa systemu okablowania polegać będzie na ułożeniu kabli ekranowanych S/FTP 
kat. 6 pomiędzy szafą teleinformatyczną (PD), a gniazdami logicznymi RJ.   Przebiegi 
kabli, powinny być umieszczone w odległości:   
• 30 cm od oświetlenia wysokiego napięcia ( świetlówki);  
• 90 cm od przewodów elektrycznych;   
• Montaż gniazd logicznych RJ45 kat.6 należy wykonać podtynkowo we 
wspólnych ramkach z gniazdami elektrycznymi.  
Podłączenie gniazd logicznych RJ45 należy wykonać na panelu krosowym 48xRJ45 
kat.6 umieszczonym w istniejącej szafie teleinformatycznej PD. Charakterystyka 
komponentów:   
1. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być 
fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji;  
2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu 
szczegółowej dokumentacji powykonawczej zrealizowanego systemu okablowania 
wraz z wynikami pomiarów dla każdego toru transmisyjnego;  
3. Pasywne elementy połączeniowe sieci powinny posiadać świadectwa 
niezależnego laboratorium badawczego potwierdzające zgodność z normami 
okablowania strukturalnego zarówno na pojedyncze komponenty jak również na całość 
systemu;  
4. System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy 
toru transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe, gniazda przyłączeniowe, 
panele rozdzielcze);  
5. Należy zastosować system okablowania strukturalnego w wersji ekranowanej;  
6. System  okablowania  strukturalnego  powinien  zapewniać 
 modularną  budowę gwarantującą:  
a. zastosowanie w jednym i tym samym typie gniazd różnych interfejsów (RJ45, 
MT-RJ, RJ12);  
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b. na przedniej części każdego z modułów RJ45 powinna znajdować się 
wytłoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu;   
c. konstrukcja modułów RJ45 powinna zapewniać minimalny rozplot żył w parze 
oraz możliwość zdjęcia izolacji na jak najkrótszym odcinku, co zapewni zachowanie 
struktury kabla od początku do końca toru;  
d. moduł RJ45 powinien zapewnić kompensację sprzętową przesłuchów przy 
wysokich częstotliwościach;  
e. zarabianie modułów powinno odbywać się w sposób łatwy bez 
specjalizowanych narzędzi;  
f. podczas zarabiania wszystkie pary kabla powinny być wprowadzane do modułu 
jednocześnie i zakańczane w złączach IDC jednocześnie co znacznie skraca czas 
instalacji;  
g. moduł powinien zapewnić możliwość zakończenia kabla skrętkowego typu drut 
lub typu linka oraz średnicę zakańczanych żył 22U24AWG;   
i. nie można stosować mostków lub innych elementów rozłączalnych w sposób 
mechaniczny;  
j. każdy moduł powinien mieć możliwość rozszycia kabla według schematu 
T568A i T568B;  
7. Panele rozdzielcze ekranowane 19’’ zbudowane w wersji modularnej powinny 
zapewnić pojemność 48xRJ45;  
a. panele rozdzielcze powinny zawierać te same moduły co zastosowane w 
gniazdach przyłączeniowych, czyli powinny posiadać standard montażu „keystone” bez 
konieczności stosowania dodatkowych adapterów czy przejściówek;   
b. w celu łatwego skalowania systemu panele powinny posiadać konstrukcję 
modularną, co umożliwi wypełnienie ich modułami RJ45 w dowolnym stopniu;   
c. ze względu na możliwość przyszłych modyfikacji systemu, panele rozdzielcze 
powinny posiadać uniwersalną konstrukcję, umożliwiającą montaż modułów 
nieekranowanych UTP i ekranowanych STP kategorii 5e, 6 i 6A;  
d. na przedniej części każdego z modułów RJ45 powinna znajdować się 
wytłoczona nazwa producenta oraz oznaczenie kategorii komponentu;   
e. w tylnej części panela powinna znajdować się prowadnica kabli umożliwiająca 
trwałe przytwierdzenie kabli instalacyjnych, prowadnica musi być demontowana;   
f. panel powinien być wyposażony w konektor pozwalający na przyłączenie 
panela ekranowanego do instalacji uziemiającej po obu stronach części metalowej 
obudowy aby zapewnić przejrzystość łączy zakończonych na panelu.  
8. Producent okablowania łącznie z panelem rozdzielczym, w jednym opakowaniu, 
musi dostarczyć komplet śrub montażowych M6, materiał umożliwiający montaż kabli 
skrętkowych do prowadnicy kabli, klips umożliwiający przyłączenie przewodu 
uziemiającego, komplet modułów RJ45 kat.6A STP, oraz instrukcję obsługi; w celu 
zapewnienia odpowiednio wysokiej ochrony w czasie transportu i magazynowania 
panel rozdzielczy musi być zapakowany w bezpieczną folię bąbelkową oraz kartonowe 
opakowanie;  
9. Jako kabel instalacyjny miedziany należy użyć skrętki czteroparowej 
ekranowanej kategorii 6 S/FTP (folia na pojedynczej parze, oplot, drut drenowy) w 
powłoce LSOH (Low Smoke Zero Halogen);  
10. Kabel instalacyjny powinien być zgodny z wymaganiami normy IEC 60332-1;   
11 Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadać certyfikat 
systemu zapewnienia jakości ISO 9001. W przypadku producentów zagranicznych ich 
polski przedstawiciel lub filia powinna posiadać, co najmniej certyfikat systemu 
zapewnienia jakości ISO 9002 (ISO 9001:2000);  
13. W okresie gwarancyjnym (czas od momentu wydania certyfikatu) utrzymaniu 
gwarancji podlegają wszelkie rozbudowy i rekonfiguracje systemu pod warunkiem 
wykonywania niezbędnych prac przez Certyfikowanego Instalatora;  
14. Całość instalacji okablowania strukturalnego powinna być przetestowana na 
zgodność z wyżej określoną klasą okablowania przy zastosowaniu miernika o poziomie 
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dokładności pomiaru, co najmniej Level III. Należy przeprowadzić pomiary zgodnie z 
normą ISO/IEC 11801 z uwzględnieniem modelu łącza Permanent Link;  
15. Urządzenie pomiarowe musi posiadać ważny certyfikat kalibracji – kopię należy 
dołączyć do dokumentacji;  
16. Raporty z pomiarów muszą być dołączone do dokumentacji elektronicznie w 
plikach dedykowanych dla oprogramowania specjalistycznego służącego do pobierania 
danych z miernika;  
 
Obwody teleinformatyczne należy ułożyć w odrębnych korytach. Pionowe zejścia z nad 
sufitu do gniazd wszystkich gniazd LAN należy wykonać korytach nad tynkiem. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia.   
 
Przepisy, normy i opracowania związane   
PN-IEC 060364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   
PN-E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i 
budowa.   
N-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i 
budowa.   
PN-IEC 61024-1 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
PN-86/E-05003/01-02 - Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
podstawowa   
PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)IEC publikacja 
502 i IEC-840 Kable i przewody   
EN 12464-1:2002 (E) – Światło i oświetlenie miejsc pracy – miejsca pracy we 
wnętrzach  PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 
barwami lub cyframi   
PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń.   
PN-92/E-060150/51 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. Aparaty i 
łączniki sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze.  
PN-IEC 439-1+AC:1994 - Rozdzielnice sterownice niskonapięciowe. Zestawy badane 
w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. PN-IEC 060364/61-  
 
2.8.3. Wymagane parametry rolet 
 
Rolety montowane do ślusarki aluminiowej okien i drzwi  
- montaż kaset i prowadnic (jeśli możliwy przy komfortowym użytkowaniu) 
bezinwazyjny w ślusarkę okien 
- rolety muszą posiadać atest lub certyfikat dotyczący spełnienia następujących 
wymagań; 
Klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 
- A lub B lub C (niepalne lub niezapalne lub trudno zapalne) 
Klasy emisji dymu: 
s1– bez lub prawie bez dymu 
s2 – średnia emisja dymu, 
- rolety muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty higieniczne 
Klasy możliwość tworzenia płonących kropel i cząstek:  
d0 – brak płonących kropel 
d1 – niewiele płonących kropel/cząstek, 
 
2.8.4. Wymagane parametry fototapet 
 
Fototapety muszą spełniać następujące wymagania: 
- odporność na plamy 
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- odporność na mycie i szorowanie umożliwiająca okresowe oczyszczenie   
- odporność na plamy po wodzie 
- odporność na promieniowanie UV 
- tapety muszą posiadać atest lub certyfikat dotyczący spełnienia następujących 
wymagań; 
Klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 
- A lub B lub C (niepalne lub niezapalne lub trudno zapalne) 
Klasy emisji dymu: 
s1– bez lub prawie bez dymu 
s2 – średnia emisja dymu, 
- rolety muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty higieniczne 
Klasy możliwość tworzenia płonących kropel i cząstek:  
d0 – brak płonących kropel 
d1 – niewiele płonących kropel/cząstek, 
 
 
3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych   
3.1. Wstęp  
3.1.1. Przedmiot; 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące zaprojektowania, wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych. 
3.1.2. Zakres stosowania; 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.4. 
3.1.3. Zakres robót objętych specyfikacją; 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST). 
3.2. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
1) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
2) budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, 3) obiekt małej architektury; 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach; 
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z 
gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową; 
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności: 
1) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
2) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
3) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 
huśtawki, drabinki, śmietniki; 
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tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji; 
urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące 
oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych; 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu; 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
1) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
2) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego; 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości; 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową; 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.); 
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obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu; 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ; 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu; 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót; 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę; 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego; 
laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych 
robót; 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru; 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych; poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie 
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy; 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej; 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych; 
części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji; 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych; 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.); 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad 
budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
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sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego; 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane; 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, 
zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; robocie podstawowej – 
minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją 
nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
3.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
3.3.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
3.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
3.3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd 
na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
3) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 
4) zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
5) zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
 
3.3.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
 
3.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
3.3.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
3.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
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3.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 z późn. zmianami) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zmianami). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
 
3.4. Materiały 
 
3.4.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny 
spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
 
3.4.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
3.4.3.Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
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nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
3.4.4.Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
3.4.5.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność 
sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
3.6. Transport 
 
3.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
3.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
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3.7. Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 
1.  projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 
2.  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
3.  projekt organizacji budowy, 
4.  projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych 
na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
3.7.1. Kontrola jakości robót 
 
3.7.1.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi 
on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
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3.7.1.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Inspektor 
nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów 
i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
3.7.1.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
3.7.1.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
3.7.1.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 



 

 

28 

 
3.7.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów 
i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
3.7.1.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST, 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
 
3.8. Dokumenty budowy 
 
3.8.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
  dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
  wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
  inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia 

Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
3.8.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 
 
3.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
3.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (5.1)-(5.3), 
następujące dokumenty: 
1) pozwolenie na budowę, 
2) protokoły przekazania terenu budowy, 
3) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
4) protokoły odbioru robót, 
5) protokoły z narad i ustaleń, 
6) operaty geodezyjne, 
7) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
  
3.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
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budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
3.9. Obmiar robót 
 
3.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
3.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych 
i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej. 
 
 
3.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
3.9.4. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
3.10. Odbiór robót 
 
3.10. 1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
3) odbiorowi częściowemu, 
4) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
5) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
6) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
3.10. 2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
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Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
3.10. 3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
3.10. 4. Odbiór ostateczny (końcowy) robót 
 
3.10. 4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie.7.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 7.4.2. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) Podstawowym dokumentem jest 
protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
2) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3) protokoły odbiorów częściowych, 
4) recepty i ustalenia technologiczne, 
5) dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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6) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ), 
7) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
3.10. 5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i 
gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 
„Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 
 
3.11. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
 
3.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 
2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
3) opłaty/dzierżawy terenu, 
4) przygotowanie terenu, 
5) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
6) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
2) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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1) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Wykonawca. 
 
 
4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
4.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z      
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów: 
 

• MPZP „Czyżyny - AWF” (UCHWAŁA NR Nr LXV/1846/21 RADY MIASTA 
KRAKOWA z dnia 1 września 2021 r.) 

 
4.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonywaniem 
zamierzenia budowlanego: 
  

•  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 
414) z późniejszymi zmianami ; 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717) z późniejszymi 
zmianami ; 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 
z 2004 r., poz. 177), z późniejszymi zmianami (w tym: Dz.U z 2013 r. poz. 907, 
984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 
349, 478, 605) 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) z późniejszymi 
zmianami (w tym: 

•  Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133, z 2015 r. 
poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 1936.); 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 
81 poz. 351) z późniejszymi zmianami (w tym: Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 
62 poz. 627) z późniejszymi zmianami (w tym: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, 
z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 
151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 
2016 r. poz. 266.); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) z 
późniejszymi zmianami (w tym: Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 
2016 r. poz. 352.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 
880) z późniejszymi zmianami (w tym: Dz. U. z  2015 r. poz. 1651, 1688, 1936, 
z 2016 r. poz. 422.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21) z 
późniejszymi zmianami (w tym: Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. 
poz. 695, 1101. 1322, z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936, 2281); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690 z późn. zm.) tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 
1422 ; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. (Dz.U. 2002 nr 165 
poz. 1359); 
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• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 ), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym  (Dz.U. 2004 
nr 130 poz. 1389 ); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno -użytkowego  (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 ); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. 

• Polskie Normy oraz obowiązujące przepisy techniczno -budowlane; 
 
PRZY WYKONYWANIU PRAC PROJEKTOWYCH NALEŻY STOSOWAĆ W/W 
PRZEPISY W BRZMIENIU AKTUALNYM NA DZIEŃ SPORZĄDZANIA PROJEKTU 
BUDOWLANEGO. 
 
4.3. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
 
Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego: 

• mapa zasadnicza 

• wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej 

• wypis z Ksiąg Wieczystych 

• wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

• oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością 

• pełnomocnictwo dla projektantów do reprezentowania Zamawiającego przed 
organami architektoniczno-budowlanymi, dysponentami mediów, oraz 
pozostałymi organami administracji państwowej 

• archiwalna dokumentacja projektowa, której aktualność NALEŻY sprawdzić 
poprzez wielobranżową inwentaryzację pomieszczeń 

 


