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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru Robot, ktore zostana wykonane w ramach
realizacji: "Przebudowy apteki szpitalnej w budynku Szpitala Powiatowego w Limanowej"
Podstawg opracowania jest Projekt Architektoniczno - Budowlany opracowany przez
Pracowni¢ projektowa .,PIK” S.C. ul. Szeroka 27, 44-240 Zory

Oznaczenie kodow wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

CPV - 45410000-4 Tynkowanie

CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

CPV - 45432100-5 Kladzenie 1 wykladanie podiog

CPV - 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéow Przetargowych 1 nalezy
je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. W kwestiach nie
okreslonych, lub spornych nadrzedne w stosunku do Specyfikacji Technicznej
sq obowigzujace przepisy prawa, projekt budowlany, oraz postanowienia umowne pomigdzy
Inwestorem 1 Wykonawca.
1.3. Zakres Robat objetyeh ST
Specyfikacja obeymuje roboty przygotowawcze, budowlane 1 wykonczeniowe dla zadama
opisanego w pkt. 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
- obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowlg
stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt male)
architektury
- aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢

do stosowania w budownictwie.
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- wlasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlane go lub organ specjalistycznego

nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

- wyrob budowlany- wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow

do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng calosé uzytkows.

- obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie

przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obicktem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- droga tvmczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdow obshugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana

do usunigcia po ich zakonczeniu.

- dziennik budowy - dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi

przepisami, stanowigcy wrzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen

1 okolicznosei zachodzacych w czasie wykonywamia robot.

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowainiona

do kierowania robotami i1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe.

- rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi

stronami, stluzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie

wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow

podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcey lub inne

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania

niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosei stosowanych wyrobow budowlanych

oraz rodzajow prowadzonych robot.

- materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby

niezbedne do wykonamia robot, zgodnie z dokumentacja projektows 1 specyfikacjami

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiednia zgodnosé - zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszezalnymi tolerancjami, a jeshi

granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

- polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora nadzoru

w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych

z prowadzeniem budowy.



- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

- rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkeji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

- czes¢ obiektu Iub etap wvkonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych 1 mozliwa do odebrania 1 przekazania
do eksploatacji.

- ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 1 szczegolowych
specyfikacjach technicznych.

- grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Slownika Zamowien (Dz. Urz. L 340
z 16.12.2002 r., z péZn. zm.).

- inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach 1 odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcja techniczna obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, instrukcja okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznosé
czynnosci obshugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uZzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spelniaé roboty budowlane.

- normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne) (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)”" lub ,.dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych
organizacji.

- przedmiar reobiét - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych
w kolejnosci technologiczne) ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegolowy opis z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

- robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania



pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopief scalenia
robot.

- Wspolny Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ushlug 1 robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika
glownego oraz slownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajagcych z  oOwcezesnych Panstw
Czlonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

L.5. Ogilne wymagania dotyczace Robaot

Podstawg wykonania robot jest Projekt Architektoniczno — Budowlany opisany w punkeie 1.1
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowa ST i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien Warunkow
Szczegolnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawcee w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje;

1. Projekt organizacji i harmonogram robot

2. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodnosc Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawey stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru., ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardow wazniejszy jest
od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST,

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy

materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac blisky zgodnosé



z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowsa
lub ST 1 wplynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoficzenia 1 odbioru ostatecznego Robot. Wykonawcea dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze,
oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie
i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umownag.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla  oséb  lub  wlasnosci  spolecznej 1 innych,
a wynikajgcych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje zaplecza, magazynow, skladowisk 1 drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwosciag powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet  przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow  wywolujacych  szkodliwe  promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalac)i na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedgcych wiascicielami tych
wrzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Roboét, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakecie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkie) pomocy potrzebne) przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni =ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow

przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace



proponowanego zrodla  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materialdw z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie,

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz
na pozyskanie materialdw 2z jakichkolwiek 2Zrodel miejscowych, wlaczajac w to Zrodla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zZrodla. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialow do Robot.

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i whasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bad? zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesh Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt niz te, dla ktorych
zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja sie niezbadane 1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow



Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru., Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru .

3. SPRZET

Wrykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawey 1 odpowiada¢ pod wzgledem typéw 1 ilosei wskazaniom
zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe), ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdéw umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowacé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od whadz co
do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna

niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.



Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.,

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji
i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazana kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w ¢zasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcee, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
MNadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robot, mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace



wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogolng opisujaca:

-organizacje wykonania robot , w tym terminy i1 sposob prowadzenia robot, BHP,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

-wykaz o0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

-system (sposob 1 procedurg) proponowane) kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
Robaot,

-wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméow  sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru);

b) czesc szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
-sposdb i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

-sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materialow.

Wykonawcea zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajae personel. laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materialow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moize zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest

zadowalajacy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz Robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, #ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprze¢t badawczy posiadaja warng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatoéw ponost Wykonawea.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkeyi moga byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwosé udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosel, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone z wlasne) woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, migjscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcigj, jednak nie péZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug



dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celow kontroli jakosei 1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey
i producenta materialow, Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocemia¢  zgodnos¢ materialow 1 Robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcey. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych badaniach przy
ocenie zgodnosdci materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bgdzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢c ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwick materiaty, ktore nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu



gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczyé przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz techniczne) i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwaly technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i1 podpisem Wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szezegolnoscei:

-date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
Robot,

-terminy rozpocz¢cia 1 zakonczemia poszezegolnych elementow Robot, przebieg Robot,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

-uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

-daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robat,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnosé  rzeczywistych warunkow  geotechnicznych z ich opisem w  Dokumentac)i
Projektowe;,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.



Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Pozostalte dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoly przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,

-protokoty odbioru Robat,

-protokoly narad 1 ustalen,

-korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwieck z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na Zzyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robadt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt
dokonuje Wrykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o =zakresie
obmierzanych Robot 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora

MNadzoru na pismie.



Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow
a) powierzchnie okien 1 drzwi na podstawie wymiaréw zewnetrznych ramy w cm,
b) powierzchnie stropodachu jako sume poszczegdlnych polaci po obrysie zewnetrznym
minus kominy,
c) powierzchnie Scian zewnetrznych 1 piwnicznych, jako taczna powierzchnig¢ sciany
z otworami pomniejszong o taczng powierzchnig otworow okiennych i drzwiowych,
d) roboty towarzyszace - wg obmiardéw rzeczywistych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beds
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
Robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonywane w  sposob  zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga byc
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardow, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robat.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie péznie) niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakosc 1 1losc Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesei Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru
Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny Robat

Odbidr ostateczny polega na finalne) ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoscl
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe)
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiarow, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiordow robdt zamkajacych 1 ulegajacych zakryeiu, zwlaszeza w  zakresie
wykonania Robot uzupelniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uvzupelniajgeych w warstwie Scieralnej lub
Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robat
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac



pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w  stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokol odbioru
ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

1. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

. Recepty 1 ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

L. TR N WY T O

. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST

7. Opinig¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow

zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych .

9. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty

poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy

Odbior konicowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior ostateczny Robot™.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1694 r. - Kodeks Cywilny,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.



Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie z dnia 30 grudnia 1994 r.,- Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie z dnia 21
lutego 1995 .,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajgcych zagroZzenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi z dnia 27 sierpnia 2002 r.,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia z dnia 26 czerwca 2002 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w  sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych z dnia 5
sierpnia 1998 r.,

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych

do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie z dnia 31 lipca 1998r.



1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.LROBOTY ROZBIORKOWE

CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia 1 rozbiorki obiektow budowlanych;

1.1 Wykonanie robdt rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe obeymuja usunigeie z terenu budowy wszystkich elementow
przewidzianych do rozbiorki. Rozbiorce podlegaja elementy posadzek, fragmenty scianek
murowanych 1 stolarki, szczegélowo opisane w dokumentacji technicznej lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Material z rozbiorki nalezy wywies¢ na przeznaczone do tego skladowisko badz zlozyc
w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac
mechanicznie lub recznie w sposob zgodny z przepisami BHP po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru.

1.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robat
rozbidrkowych, oraz odwiezieniu materiatdéw z rozbiorki na wskazane miejsce.

1.3 Obmiar robit

Jednostka obmiarowg robot zwiazanych z rozbiorka jest w zaleznosci od rodzaju robot metr

szescienny ( m3), lub metr kwadratowy (m2).

2. ROBOTY MUROWE

CPV - 45262500-6 Roboty murarskie

2.1. Wymagania szczegolowe w zakresie wykonania i odbioru robét.

2.1.1 Wymagania materialowe.

Cegly ceramiczne pelne - PN-B-12050:1996; PN-B-12051:1996;

Pustaki $cienne ceramiczne - PN-B-12055:1996; PN-B-12055/Az1:1998

Elementy ceramiczne poryzowane - PN-B-12069:1998; PN-B-12069/Az1:2002

Cegty ceramiczne kratowki - PN-B-12011:1997;

Elementy z betonu komorkowego - PN-B-19304:1997, PN-B-19301:1997

Zaprawy murarskie - PN-B-19701:1997 (cement), PN-B-30020:1999 (wapno budowlane), PN-
79/B-06711 (piasek do zapraw budowlanych), PN-88/B-03250 (woda do betondw 1 zapraw).



Dostarczona na budowe partic cegiel lub pustakoéw nalezy podda¢ badaniu
laboratoryjnemu w przypadku gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja sie
jakiekolwiek watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych.

2.1.2 Wykonywanie robot

Konstrukeje murowe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-03002:1999.

Zaprawy murarskie nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-90/B-14501.

2.1.3. Odbior konstrukeji

Odbiér robot murowych zgodnie z PN-68/B-10020 1 PN-69/B-10023 Dopuszczalne odchytki

wymiarow dla muréw:

Rodzaj odchytki Wartosé odchytki

dopuszczalne) w mm

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow
- na dtugosci Im 3

- na calej powierzchni $ciany 10

Odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi

-na wysokodci Im 3
-na wysokosci | kondygnacji 5
-na calej wysokosci Sciany 15

Odchylenia od kierunku poziomego gomej powierzchni kazdej
warstwy muru
- na dlugosci Im I

- na calej dugosci budynku 10

Odchylenia od kierunku poziomego gormej powierzchni ostatnigj
warstwy muru

- na dlugosci Im |
- n calej dlugosci budynku 10

Odchylenia przecinajgcych sig powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie

- na dlugosei 1 m 3

2.1.4. Obmiar robot i cena jednostkowa

Jednostka obmiaru robot jest dla scian jest 1 m2 wymurowanej Sciany. Cena jednostkowa
obejmuje:

dostarczenie materialow do miejsca wbudowania

- Wymurowanie scian



- ustawianie, przenoszenie i demontaz rusztowan

2.1.5 Przepisy zwigzane.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie 1 obliczanie.
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe, Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe
wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie, transport.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwvkle.

PN-68/B-10024  Roboty  murowe. Mury z  drobnowymiarowych  elementow
z autoklawizowanych betonow komoérkowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-19307-1999 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe,

3. ROBOTY TYNKARSKIE

CPV - 45410000-4 Tynkowanie

3.1 Tynki cementowo - wapienne.

Tynki cementowo - wapienne musza byé¢ wykonywane zgodnie z PN-70/B-10100 i PN- 65/B-
10101. Kategoria tynku w miejscu jego wykonywania musi by¢ zgodna z Projektem
a w przypadku watpliwosei o kategorii tynku decyduje Inspektor Nadzoru.

Odbiory tynkow cementowo - wapiennych dokonuje si¢ zgodne z PN-65/B-10101.

Odbiorom podlegaja przygotowanie podloza 1 zamontowanie listew systemowych.

Odbidr wykonanych tynkow: odchylki liniowe, powierzchniowe i katowe, jakos¢ zatarcia,
jednolitos¢ barwy, ogolna estetyka wykonania.

Dopuszczalne odchylenia:

powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej - 3 mm

powierzchni od kierunku pionowego - 2 mm, powierzchni od kierunku poziomego - 3 mm

4. STOLARKA
CPV - 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

4.1. Wymagania materialowe.



Szczegolowe wymagania dotyczace materialow  okresla  dokumentacja  projektowa.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonac jego

dokumentacje w oparciu o wymagane parametry odpowiednie; aprobaty techniczne)

i przedstawi¢ zamawiajagcemu do zatwierdzenia wraz z oswiadczeniem producenta o zgodnosci

wyrobu z ta dokumentacja.

4.1.1 Sprzet do osadzania stolarki

Wykonawca przystepujacy do osadzania stolarki, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z elektronarzedzi 1 drobnego sprzetu budowlanego.

4.1.2 Transport stolarki

W zaleznosei od ilosei stolarki, srodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas

transportu i sposobu transportowania szczegolowe wymagania okresla norm. PN-B-05000:1996

,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”. SzczegdIna uwage nalezy zwrdocié na:

-zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi 1 zawilgoceniem,

=czystosc przestrzeni zaladowcezych w srodkach transportu,

-plaszczyzny scian 1 podlog (srodkow transportowych) nie powinny mie¢ wystajacych gwozdzi
oraz ostrych elementow mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobdw.

4.1.3 Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowana, z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac

pionowo. Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajace nastepujace

dane:

-nazwa i adres producenta,

-nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrab,

-symbol dokumentacji technicznej na wyrob (swiadectwo dopuszcezenia do produkeji, norma,
itp.),

-znak kontroli jakosci,
Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spelnia¢ nastepujace warunki:

-magazyny polotwarte lub zamknigte, suche i przewiewne, zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi,

-podioga magazynow utwardzona, pozioma, rowna,

-w odleglosci min. Im od urzadzen grzewczych.

4.2 Wykonanie robot

4.2.1 Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do osadzenia oscieznic powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Oscieza powinny by¢ réwne,

gladkie 1 oczyszczone z pyhu.



Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym.

Poszczegolne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folia przed

zabrudzeniem.

4.2.2 Montaz stolarki

Oscieznice nalezy montowac¢ przy pomocy lacznikow zalecanych przez producenta, ktory

winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk oscieznicy z osciezami nalezy wypelni¢

pianka poliuretanows. Skrzydla powinny szczelnie przylega¢ do oscieinicy. W razie

koniecznosci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomigdzy skrzydlem a oscieznica, nalery

dokonac ich regulacji zapewniajace dzialanie bez ocierania skrzydla o oscieznicg.

4.2.3 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

-oceng jako$ci materialow przed montazem,

-sprawdzenie kompletnoscl dokumentow,

-brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzen mechanicznych i trwalych
zabrudzen ram, szyb i oku¢

-odchylenie od pionu oscienic okiennych nie moke przekraczaé 2mm na Im oscieznicy, ale nie
wigce] niz 3mm na cala oscieznice,

-otwieranie i zamykanie skrzydel powinno odbywac sig¢ bez zaciec,

-otwarte skrzydla okienne nie moga samoczynnie (pod whasnym cigzarem) dale) si¢ otwierac
lub zamykac,

-zamknigte skrzydla powinny przylega¢ do osciesnicy réwnomiernie wszystkimi narozami
1 plaszczyznami.

-parapety zewngtrzne musza miec¢ spadek ,, od okna™ i miejsce ich styku z oknem winno zosta¢
uszczelnione silikonem.

4.3 Obmiar roboét

Powierzchnig okien oblicza si¢ w metrach kwadratowych w $wietle oscieznic, a w przypadku

braku oscieznic - w swietle murow.

[losci robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru 1 sprawdzonych w naturze.

4.4 odbiér robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie zostaly spelnione wszystkie wymagania przy

odbiorze.

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,,Okna i drzwi z drewna, materialow

drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania 1 badania". Sprawdzeniu podlega:

-zgodnosé z dokumentacja techniczna



-rodzaj zastosowanych materialow,

-zgodnosé wymiarow,

-jakosé materiatow,

-prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegolow konstrukcyjnych,

-sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz okug.

4.5 Przepisy zwigzane

Normy

PN-B-91000:1998  Stolarka budowlana. Okna 1 drzwi. Terminologia.

PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowvywanie 1 transport

PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi. Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda
badania.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

PN-EN 12608:2004 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu) (PVC-U) do

produkeji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan

5. KLDZENIE PODLOG

CPV - 45432100-5 Kladzenie 1 wykladanie podlog

5.1. Podloza i podklady pod posadzki.

Warstwy podltozy 1 podkladow pod posadzki musza byé zgodne co do rodzaju i1 grubosci
z Projektem. Szczegolna uwage nalezy zwrocic na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i
cieplnych. Izolacje te musza by¢ wykonane w sposob szezelny, ciggly oraz przy uryeiu
technologii odpowiedniej do zastosowanych materialow. Podklad podlogowy powinien by¢
odpowiednio réwny, poziomy lub z odpowiednim spadkiem. Dopuszezalne nierdwnosci
podkladow przy pomiarze tata dwumetrowa nie powinny przekraczaé 5 mm. Odchylenie
podktadu od plaszczyzny poziomej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m, a na calej dlugosci lub
szerokoscl pomieszezenia - 5 mm. Wymagania co do rownoscr podkladow podlogowych oraz

podlozy podano w tabeli:

Rodzaj powierzchni Dopuszczalna wielkosé Dopuszczalna wielkosé
przeswitow przy pomiarze | przeswitow przy pomiarze
fatg miedzy dwoma lata miedzy dwoma
punktami podparcia punktami podparcia

oddalonymio 1 m oddalonymi o 2 m




Surowe powierzchnie stropow lub 15 mm 17 mm
podioza na gruncie (np. dla
podkladow zwigzanych)

Powierzchnia stropow lub 8 mm 9 mm
podlozy o podwyzszonych
wymaganiach rownosci (np. dla

uktadania posadzek i podkladow

plywajacych)
Powierzchnie gotowe podkladow 3 mm 5mm
1 posadzek

Powierzchnie podktadow o 1 mm 2 mm

podwyzszonych wymaganiach
rownosci, np. z mas

samopoziomujacych

Odbiory nalezy wykonywac zgodne z PN-62/B-10144. Odbiorom podlega kazda
warstwa podkladu, podioZza badz izolacji.

5.2 Okladziny i posadzki z plvtek.

Nalezy stosowac plytki zgodnie z Projektem. Zastosowane plytki musza mie¢ parametry
odpowiednie do warunkow ich eksploatacji - w zakresie nasiakliwosci i scieralnosci (zgodnie z
PN EN 87).

Kazdorazowo, dla kazdej posadzki Wykonawca musi przedlozy¢ do akeeptacy Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) probki phytek oraz cokolikow wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich
parametry. Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) potwierdza w formie pisemnej akceptacje dla
wybranych plytek, cokolikow, zaprawy spoinujace) oraz listew wykanczajacych.

Do mocowania (klejenia) phytek Wykonawca uzyje dopuszczonych do obrotu w budownictwie
materialow zgodnie z instrukcja producenta. Nalezy uzywac kompletnego systemu (zaprawy
wyrownujace, kleje, emulsje gruntujace, materialy pielegnacyjno -wykonczeniowe) danego
producenta. Nalezy zwroci¢ uwage na miejsce ukladania posadzek 1 wplyw warunkow
zewnegtrznych na eksploatacje nawierzchni.

5.2.1 Ukladanie plytek.

Plytki naklezy uklada¢ na odpowiednio przygotowane podloze. Przed ukladaniem plytek
nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podloza oraz dokladnie oczysci¢é go z kurzu, brudu, wszelkich
zanieczyszczen 1 luznych, stabo trzymajacych sig pozostalosci farb, klejow i lakieru.

Dla kazdego rodzaju ukladanej nawierzchni nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru:



rodzaj plytek, rozmiar pojedynczej plytki, kolorystyke 1 wzor plytek grubosé spoiny,
kolorystyke zaprawy spoinujacej, rodzaj listew wykanczajacych sposob ukladania plytek,
ewentualne wzory 1 miejsca uzycia dekordow, miejsce bedace poczatkiem ukladania plytek.
Prace okladzinowe mozna wykonywac w temperaturze od + 5 do +25 stopni Celsjusza.
Fugowanie 1 uzytkowanie okladzin moze nastapi¢ nie wezesniej niz po 24 godzinach. Pelng
wytrzymalosc okladziny uzyskuje si¢ dopiero po 3 dniach.

5.2.2 Ukladanie wykladzin

Wrykladziny nalezy ukladaé na odpowiednio przygotowane podloze. Przed ukladaniem
wykladzin nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podloza oraz dokladnie oczysci¢ go z kurzu, brudu,
wszelkich zanieczyszezen 1 luznych, stabo trzymajacych sig pozostatosci farb, klejow 1 lakieru.
Kolorystyke wykladzin w danym miejscu nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

Nalezy bezwzglednie zachowac opisane w dokumentacji projektowej parametry techniczne i
uzytkowe zastosowanych materialow.

5.2.3 Odbior okladzin.

Odbiory zgodne z materialami instruktazowymi producentow oraz PN-63/B-10145, PN-EN
685-2002, DIN 18032. Odbiorowi podlega przygotowanie podloza, ulozenie plytek lub
wyktadzin, spoinowanie, spawanie. Odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania, doktadnosci
szczegolow 1 detali. Odbiorow1 podlega rowniez zgodnos¢ rodzaju uzytych materialow oraz

sposobu ich uktadania z Projektem.

6. SUFITY PODWIESZANE.

CPV -45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

6.1. Sufity podwieszane z plyt

Roboty powinny by¢ zrealizowane w oparciu o jedno z dostgpnych na rynku rozwiagzan
systemowych.

6.2 Wykonanie rusztu.

Ruszt nalezy wykonac z profili stalowych zgodnie z zaleceniami producenta. Rozstaw profili
nalezy dostosowa¢ do wymiarow stosowanych plyt 1 sposobu plytowania zgodnie
Z rozwiazaniem systemowym.

6.3 Plytowanie.

Plytowanie mozna rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze rusztu nosnego, oraz wszystkich
poprowadzonych w nim instalacji ocieplenia ipt. Sposob ulozenia phyt nalezy dostosowac do
geometrii rusztu. Nalezy zwrocic szezegdlng uwage na czystosci doktadnosé montaiu

6.4 Odbior robat



Odbiorowi podlega wykonanie rusztu nosnego i ulozenie kazdej warstwy plyt zgodne
z materialami instruktazowymi producentow. Odbior z uwzglednieniem estetyki wykonania,

dokladnosci szezegolow 1 detali.

7. ROBOTY MALARSKIE

CPV - 45442100-8 Roboty malarskie

7.1Wykonanie prac

Rodzaj powloki malarskie) oraz kolorystyka musza by¢ zgodne z dokumentac)a lub ustaleniami
z Inspektorem Nadzoru. Prace malarskie mozna wykonywac na wlasciwie przygotowanym
podiozu. Podloze musi by¢ przygotowane zgodnie z instrukeja producenta farby. Wszelkie
nierdéwnosci i ubytki podloza nalezy wyszpachlowac. Badanie i oceng przygotowania podloza
nalezy przeprowadzi¢ po jego ostatecznym zwiazaniu. W przypadku betonéw i tynkow jest to
okres 4 tygodni od daty ich wykonania. W celu wyeliminowania powstawania plam oraz
zapewnienia prawidlowe] przyczepnosci farby, wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przy
stosowaniu farb emulsyjnych nie moze by¢ wigksza niz 4%.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5 stopni
Celsjusza i nie wyzszej niz 22 stopnie C.

Przed przystagpieniem do malowania nalezy zamocowad 1 wbudowaé wszelkie elementy
przeznaczone do malowania.

Na wszystkich rodzajach podlozy farbe mozna nanosi¢ przy pomocy pedzla, walka lub

urzadzenia natryskowego. Kazde podloze wymaga wykonania warstwy kontaktowej

(gruntowania). Mozna do tego celu uzy¢ rozcienczonej farby lub gotowej emulsji gruntujace;).

Powloki malarskie naleZy nanosi¢ co najmniej w dwoch operacjach, przy czym kazda kolejna

warstwa farby powinna by¢ nanoszona w kierunku prostopadtym do poprzedniej 1 zawsze po

Jej wyschnigciu.

Badania i oceng powlok malarskich przeprowadza sie po 7 dniach od ich wykonania.

7.2 Odbior robot

Odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania, dokladnosei szezegdlow 1 detali.

W trakcie odbioru ocenia sig:

- wyglad zewnetrzny i dokladnosé wykonania - powloka powinna by¢ jednolita, bez plam,
smug, zacickow i pecherzy. Wszystkie elementy nie obje¢te malowaniem powinny by¢
WYCZyszezone, 1 umyte.

- zgodnos¢ rodzaju wykonanych powlok z dokumentacja ( olejne, emulsyjne, akrylowe itp.)

- zgodnos¢ kolorystyki powlok z dokumentacja i zaleceniami Inspektora Nadzoru.



Opis posadzek z wykladziny PCV

1. Opis posadzek z wyktadziny PCV

Wyktadzina obiektowa jest przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej o najwiekszym natezeniu ruch (ciagi komunikacyjne, korytarze), w obiektach
stuzby zdrowia, obiektach szkolnych, biurowych, sklepach, hotelach, obiektach sportowych,
powierzchniach handlowych, w pomieszczeniach o podwyzszonych wymogach odpornosci
chemicznej, itp. W kolekgji potaczono niepowtarzalne wzornictwo z najnowszymi
osiggnieciami w produkcji wyktadzin, co w efekcie gwarantuje doskonata odpornos$é¢ na
$cieranie oraz niskie koszty eksploatacji dzieki zastosowaniu najlepszego na rynku systemu
zabezpieczenia powierzchni  PUR (wzmocnienie powierzchni).

1.1 Opis posadzek z PCV
Wyktadzina obiektowa do montazu wewnatrz budynkéw

Wyktadzina obiektowa : homogeniczna wykfadzina PVC (typ wyktadziny EN 651)
wzmocniona poliuretanem PUR, grubo$¢ catkowita 2, 00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej
2,00mm, dostarczana w postaci rolki 2, 00m2 x 25, 00mb, klasa Scieralnosci T, waga
2950g/m2, wgniecenie resztkowe <=0,03mm, odporna chemicznie (szczegdty zgodnie z
zatacznikiem), dostepna w 31 kolorach.

2. Opis podioza pod montaz wyktadzin PCV

Podioze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odtluszczone, wytrzymate, réowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujacych,

atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowac odbarwienia wykfadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podfoza z ptyt widrowych nalezy kfas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podfogowe nalezy pamietaé, ze wykfadzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajacg 30°C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podfoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych

i 0,5% dla podiozy z anhydrytu (gipsu).

3. Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCV

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodnosci CE

UWAGTI!

Wykladziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujgcych warunkdw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.



Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

4. Technologia ukladania wyktadzin PCV

Do wykonania montazu wykfadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami
okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalacji,
CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktorym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18
stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy wyktadzine a jej brzegi spawamy ze soba.
Istnieje mozliwos¢ wywiniecia na Sciany(cokdt, dodatkowe listwy wyoblajace).

Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq instalacji wyktadzin elastycznych .

5. Pakowanie, transport, sktadowanie

5.1 Wyktadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas
magazynowania ustawiona w pozycji pionowej lub w poziomie réwnolegle nie wiecej niz dwie
warstwy, w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

6. Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg)

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podiogi (badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowq)

- sprawdzenie réwnosci podifoza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa
powinna by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomoca taty o df. 2m

- po wykonaniu pomiaréw nalezy wykonac¢ operat z naniesionymi rzednymi i zakonczony
notatka stuzbowa.

Odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzeniem wifasciwoséci technicznych tych materiatdw 2z wystawionymi atestami

wytworcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.



Opis posadzek z wykladziny PCV

1. Charakterystyka wykiadziny obiektowej PCV

Wyktadzina obiektowa jest zalecana do wszystkich pomieszczen, gdzie moze
dochodzi¢ do zakiécen wywotanych elektrycznoscig statyczng tj. przemyst elektroniczny, sale
operacyjne, laboratoria, sale komputerowe, przemyst petrochemiczny oraz w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymogach wtasciwosci elektrostatycznych i chemicznych.
Kolekcji posiada zabezpieczenie powierzchni w postaci przewodzacego poliuretanu
PUR, co utatwia utrzymanie podidg w czystosci, przy zachowaniu wiasciwosci
elektrostatycznych. Potaczenie niepowtarzalnego wzornictwa z doskonatg odpornoscig na
$cieranie, niskie koszty eksploatacji dzieki zastosowaniu najlepszego na rynku systemu
zabezpieczenia powierzchni PUR (poliuretan przewodzacy), oraz najlepsze parametry
odpornosci chemicznej i wiasciwosci elektrostatycznych pozwolity na otrzymanie produktu
spetniajgcego najwyzsze wymagania.

1.1 Opis posadzek z PCV

Wyktadzina obiektowa do montazu wewnatrz budynkow
Wyktadzina obiektowa : homogeniczna przewodzgca wyktadzina PVC (typ wyktadziny
EN 649, EN 14041) wzmocniona poliuretanem PUR poliuretan przewodzacy, grubosé

catkowita 2, 00mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej 2, 00mm, dostarczana w postaci rolki 2,
00m2 x 23, 00mb, klasa sScieralnosci P, waga 3000g/m2, wgniecenie resztkowe <=0,03mm,
odporna chemicznie (zgodnie z szczegdtowym zatgcznikiem), dostepna w 10 kolorach.

Wiaséciwosci Normy ‘
Zabezpieczenie powierzchni PUR poliuretan
przewodzacy
Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Waniecenie resztkowe EN 433 </=0,02
Scieralnos¢ EN 660 Grupa P</= 0,15mm
Waga catkowita EN 430 2950/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R9
EN 13839 DS
Witasciwosci elektrostatyczne
Napiecie indukowane EN 1815 </=2kV
Rezystancja elektryczna EN 1081 5x 10* <=R<= 10° Ohm
Grubos$¢ (mm) EN 428 2,0mm
Warstwa uzyvtkowa EN429 2,0 mm
Odpornos¢ chemiczna EN 423 Wysoka odpornos¢ zgodnie
Z szczegotowym
zatacznikiem
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%
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2. Opis podioza pod montaz wyktadzin PCV

Podioze powinno by¢ gladkie, bez peknie¢, odtluszczone, wytrzymate, réowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujacych,

atrament z dtugopiséw itp. moga powodowac odbarwienia wykfadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy kfas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podfogowe nalezy pamietaé, ze wykfadzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajaca 30°C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podfoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych

i 0,5% dla podiozy z anhydrytu (gipsu).

3. Wymagane dokumenty dotyczace wyktadzin PCV

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodnosci CE

UWAGTI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujgacych warunkdw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).



Opis posadzek z wykladziny PCV cz. I1

1. Charakterystyka wyktadzin PCV

W Wyktadzina obiektowa jest zalecana do wszystkich pomieszczen, gdzie moze
dochodzi¢ do zakiécen wywotanych elektrycznoscig statyczng tj. przemyst elektroniczny, sale
operacyjne, laboratoria, sale komputerowe, przemyst petrochemiczny oraz w
pomieszczeniach o podwyzszonych wymogach wtasciwosci elektrostatycznych i chemicznych.
Kolekcji posiada zabezpieczenie powierzchni w postaci przewodzacego poliuretanu
PUR, co utatwia utrzymanie podidg w czystosci, przy zachowaniu wiasciwosci
elektrostatycznych. Potaczenie niepowtarzalnego wzornictwa z doskonatg odpornoscig na
$cieranie, niskie koszty eksploatacji dzieki zastosowaniu najlepszego na rynku systemu
zabezpieczenia powierzchni PUR (poliuretan przewodzacy), oraz najlepsze parametry
odpornosci chemicznej i wiasciwosci elektrostatycznych pozwolity na otrzymanie produktu
spetniajgcego najwyzsze wymagania.

1.1 Opis posadzek z PCV
Wykladzina obiektowa do montazu wewnatrz budynkéw

Wyktadzina obiektowa : homogeniczna przewodzaca wyktadzina PVC (typ wykfadziny
EN 649, EN 14041) wzmocniona poliuretanem PUR poliuretan przewodzacy,

grubosc¢ catkowita 2, 00mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej 2, 00mm, dostarczana w postaci
rolki 2, 00m2 x 23, 00mb, klasa sScieralnosci P, waga 3000g/m2, wgniecenie resztkowe
<=0,03mm, odporna chemicznie (zgodnie z szczegdtowym zatgcznikiem), dostepna w 10
kolorach

2. Opis podioza pod montaz wyktadzin PCV

Podioze powinno by¢ gladkie, bez peknie¢, odtluszczone, wytrzymate, réowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujacych,

atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowac odbarwienia wykfadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajacych
(samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Podtoza z ptyt widrowych nalezy kfa$¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podfogowe nalezy pamietaé, ze wykfadzina podtogowa nie
moze by¢ narazona na temperature przekraczajacg 30°C.

W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

Do przygotowania podfoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych

i 0,5% dla podiozy z anhydrytu (gipsu).

3. Wymagane dokumenty dotyczace wykitadziny PCV

- Atest higieniczny PZH
- Deklaracja zgodnosci CE
- Autoryzacja producenta

UWAGT!
Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.



Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujacych warunkdw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sa przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r).

4. Technologia ukladania wyktadzin przewodzacych PCV

Do wykonania montazu wykfadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami
okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probami cisnieniowymi instalacji,
CO. Temperatura w pomieszczeniu, w ktorym uktadamy wyktadzine nie mniejsza niz 18
stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Wykladzine montuje sie na systemie odprowadzenia tadunkdéw (tasma miedziana, klej
przewodzacy

Na tak przygotowana nawierzchnie przyklejamy wyktadzine a jej brzegi spawamy ze
sobgq. Istnieje mozliwo$¢ wywiniecia na $ciany(cokdt, dodatkowe listwy wyoblajgce).

Uwaga: montaz wyktadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wykfadzin przewodzacych

5. Pakowanie, transport, sktadowanie

5.1 Wyktadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas
magazynowania ustawiona w pozycji pionowej lub w poziomie réwnolegle nie wiecej niz dwie
warstwy, w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

6. Sposoby przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg)

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podiogi (badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowaq)

- sprawdzenie réwnosci podifoza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa
powinna by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomoca taty o df. 2m

- po wykonaniu pomiaroéw nalezy wykonac¢ operat z naniesionymi rzednymi i zakonczony
notatka stuzbowa.

Odbidr materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz

sprawdzeniem wifasciwoséci technicznych tych materiatdw 2z wystawionymi atestami

wytworcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym.



