UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UaM

Poznan dnia: %:.4{..2025

7P3/5793

WYKONAWCY

ubiegajacy sie o zamdwienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na Rozbudowe i przebudowg budynku po
Katedrze i Zakladzie Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego wraz z otoczeniem i budynkami
towarzyszacymi dla potrzeb Wydzialu Nauk o Sztuce UAM ul. Wieniawskiego 3 w Poznaniu

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

S !

Zamawiajacy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziatajac na podstawie
art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2024 poz. 1320), udostepnia ponizej tre§¢ zapytain do Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjas$nieniami:

Pytanie nr 31

Na rysunku PT_AR_11 Rzut parteru (budynek C) widnieje zapis: ,Rozbiorka catego
budynku (Zatacznik nr 3 - Projekt rozbiérki budynku gospodarczego "C" oraz
budynku gospodarczego "C1")", prosimy o udostepnienie projektu rozbiérek budynku
gosp. C, o ktérym mowa.

Odpowiedz: Rozbiérke i odtworzenie budynku C nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi.

Pytanie nr 32
Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji budynkéw istniejgcych.
Odpowiedz: zostala zamieszczona wraz z odpowiedziami z 30 paZzdziernika 2025r.

Pytanie nr 33
Dot. Dot. Wzoru umowy (zat. Nr 9 do SWZ) - par. 7 ust. 3 pkt. 1)

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan
tel. +48 61 829 00 00, fax +48 61 829 00 00 (opcjonalnie)
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Prosze o zmiane zapiséw par. 7 ust. 3 pkt. 1) na: ,1) Wykonawca nie rozpoczat robot lub
opdznia sie pozostaje w zwloce tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, aby przedmiot
umowy zostat zrealizowany zgodnie z jej postanowieniami i w ustalonym terminie, w tym
terminu realizacji rob6t budowlanych wewnetrznych”
Art. 433 pkt 1 PZP zabrania ustanawiania odpowiedzialnoéci wykonawcy za op6znienie.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. zapiséw. Postanowienie par.
7 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy nalezy interpretowa¢ w zw. z par. 7 ust. 4, zgodnie z
ktérym w sytuacjach, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2), oSwiadczenie o
odstapieniu w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, moze zostac zlozone po uptywie 7-
dniowego terminu, ktéry Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy w wezwaniu do
zaprzestania naruszen i wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami.
Stad, by doszlo do odstapienia od umowy z uwagi na ww. okolicznos¢, Wykonawca
musi w dalszym ciagu (pomimo wezwania) narusza¢ Umowe (tj. nie podejmowa¢
wymaganych umowg dzialan). W okresie tym ma on takze mozliwos¢ zlozenia
wyjaénien wskazujacych na przyczyny zaistnialego op6znienia i ewentualnych brak
swojej winy.
W doktrynie przyjmuje sie, ze na gruncie art. 433 pkt 1 PZP za niedozwolone nalezy
uzna¢ klauzule uprawniajace zamawiajacego do odstapienia od umowy, ale
wylacznie, jesli dzieje sie to poza zakresem wynikajacym z ustawy, np. art. 635 KC
(P. Machnikowski (red.), Prawo zamoéwieni publicznych. Komentarz [w:]
Zobowiazania. Tom V. Przepisy pozakodeksowe. Komentarz, wyd. 1, 2025).
Kwestionowany zapis umowny reguluje przestanki odstapienia w sposéb
analogiczny, jak czyni to art. 635 KC. Przewiduje on jednak takZze bardziej korzystne
dla Wykonawcy rozwigzanie (uzalezniajace mozliwos$¢ odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego od uprzedniego wezwanie Wykonawcy do zaniechania naruszen). Z
uwagi na powyzsze trudno uznag, aby takie rozwigzanie sprzeczne bylo z art. 433
PZP.
Nalezy tez na marginesie zaznaczy¢, ze art. 433 pkt 1 PZP wskazuje, Ze projektowane
postanowienia umowy nie moga przewidywa¢ odpowiedzialnosci wykonawcy za
opdznienie, ba ze je uzasadni koliczno$ciami za

ien

Pytanie nr 34

Dot. Dot. Wzoru umowy (zal. Nr 9 do SWZ) - par. 21

W projekcie umowy jest niescisto§¢. W par. 21 ust. 4 Zamawiajagcy wskazuje, Ze
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, w wysokosci 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywalo w okresie 0 30 dni dtuzszym od dnia uplywu rekojmi za wady i gwarancji
jako$ci natomiast w par. 21 ust. 8 Zamawiajacy wskazuje, ze Cze$¢ zabezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 7 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji jakoSci.

W zwigzku z powyZszym oraz majgc na uwadze art. 453 ust. 3 PZP prosimy o zmiang
zapisow umowy par. 21 ust. 4 na: ,Wykonawca zapewnia, Ze zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, wniesione w innej formie niz w pienigdzu, bedzie wazne i wykonalne
az do nalezytego zrealizowania i ukoriczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz
usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia podpisania protokotu
odbioru koficowego, a zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za
wady i gwarancji jakoéci, w wysokosci 30 % wartos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, bedzie obowigzywato w okresie 0 30 15 dni dtuzszym od dnia uptywu
okresu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.”
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Odpowiedz: Zamawiajacy postanawia zmieni¢ tres¢ par. 21 ust. 4 wzoru umowy w
sposob, jak nizej:

“4, Wykonawca zapewnia, Ze zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
wniesione w innej formie niz w pieniqdzu, bedzie wazne i wykonalne az do nalezytego
zrealizowania i ukoriczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie naleZzytego wykonania Umowy
bedzie obowiqzywalo w okresie o 30 dni dluiszym od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, a zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jakosSci, w wysokosci 30 % wartosci zabezpieczenia
naleiytego wykonania Umowy, bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od
dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.”

Pytanie nr 35

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z art. 99.1 PZP przedmiotem zamdwienia w zakresie
wzmacniania zarysowanych $cian wraz z dozbrojeniem nad otworami jest jedynie ilo$¢
pretéw spiralnych podana na rysunku PT_K_A18 tj. 420 mb.

Odpowiedz: Wyceni¢ zgodnie z dokumentacja projektowa

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, ze ewentualna pozostala ilo§¢ wykonania naprawy pekniec
lokalnych w écianach oraz dozbrojenie nad otworami (ponad 420 mb okres$lonej na rys.
PT_K_A18) bedzie rozliczana jako robota dodatkowa.

Odpowiedz: Wyceni¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wyku¢ bruzd i
wnek dla oparcia wymienianych stropéw zelbetowych wraz z wywozem gruzu i utylizacja.
Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzglednié¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacj¢ odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotem zamoéwienia jest wyku¢ bruzd i wnek dla
wykonania wiecéw poddasza wraz z wywozem gruzu i utylizacja. Brak tych elementow w
przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacje odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 39
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wyku¢ bruzd pod osadzenie

belek stalowych w $cianach wraz z wywozem gruzu i utylizacja. Brak tych elementow w

przedmiarze.
Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacj¢ odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wykucie gniazd pod poduszki
betonowe pod osadzenie belek stalowych w $cianach wraz z wywozem gruzu i utylizacja.
Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzglednié w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacje odpowiada Wykonawca.
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Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie poduszek
betonowych pod osadzenie belek stalowych w $cianach. Brak tych elementéw w
przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzglednic w ofercie.

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotem zaméwienia po montazu belek stalowych jest
wypelnianie przestrzeni pomiedzy gora stopki zaprawg hydrauliczna lub bezskurczowa.
Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, ze przed rozpoczeciem osadzania belek nadprozowych nalezy
podstemplowac¢ strop od strony zewnetrznej (lub w przypadku $cian wewnetrznych od
strony mniejszej rozpietosci stropu). Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, ze po montazu belek stalowych nalezy je przewierci¢ na wylot
co max 50 cm i skrecenie ich $rubami M12. Brak tych elementéw w przedmiarze.
Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie, ze po wyburzeniu $ciany pod nowym nadprozem stalowym
nalezy przyspawac do niego przewigzki w rozstawie nie wiekszym niz 40 cm. Brak tych
elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wykucie wnek pod belki
zelbetowe w $cianach wraz z wywozem gruzu i utylizacjg. Brak tych elementéw w
przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacj¢ odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie poduszek
betonowych pod belki zelbetowe w $cianach. Brak tych elementéw w przedmiarze.
Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacje odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 48
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest rozbiérka fragmentéw (bruzd)

stropéw akermana pod belki zelbetowe wraz z wywozem gruzu i utylizacja. Brak tych
elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacje odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 49
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Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotem zaméwienia s kotwy fi 16 mm zamocowane w
wieficu do montazu konstrukeji drewnianej dachu w rozstawie max do 100 cm. Brak tych
elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzglednic w ofercie.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wykonanie izolacji z papy pod
wszelkie elementy konstrukcji drewnianej dachu stykajacej si¢ z elementami
murowanymi lub zelbetowymi. Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wykonanie przebic i przejs¢
dla instalacji w istniejacych $cianach wraz z wywozem gruzu i utylizacja. Brak tych
elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacj¢ odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 52

Prosimy o przekazanie projektu otworowania w $cianach istniejacych dla instalacji na
poszczeg6lnych kondygnacji.

Odpowiedz: Za projekty warsztatowe odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 53

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest rozbiorka istniejacego
budynku portierni wraz z wywozem gruzu i utylizacja.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 54

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest zapewnienie przez
Wykonawce kontenerowej portierni na czas prowadzenia prac.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 55
Prosimy o okre$lenie wymagan dotyczacych kontenerowej portierni na czas prowadzenia

prac.
Odpowiedz: Kontener dla portiera z wezlem sanitarnym (np Portiernia

kontenerowa typu MB25)

Pytanie nr 56
Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczacej remontu elewacji trafostacji.
Odpowiedi: Zgodnie z dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania

terenu)

Pytanie nr 57

Prosimy o uzupelnienie ponizszych dokumentow:

- pozwolenie na budowg,

- kompletny projekt budowlany wraz z zatacznikami formalnymi (opinie i warunki
gestordw sieci),

- opinia geotechniczna.

Odpowiedz: W zalaczeniu
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Pytanie nr 58

w zwiazku ze skomplikowanym charakterem prac bedacych przedmiotem zamoéwienia
zwracamy sie z proébg o przedtuzenie terminu sktadania ofert do 26.11.2025. Pozwoli to
nam na pozyskanie rzetelnych ofert od podwykonawcéw i przedstawienie
Zamawiajgcemu Korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedz: Zamawiajgcy zmienia termin skiadania ofert

Oferte, wraz z zalacznikami, nalezy zlozy¢ za posrednictwem Platformy https://e-
ProPublico.pl/, w terminie do dnia 14.11.2025 r. do godz. 10:00.

termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastapi w dniu: 14.11.2025r. o godz. 10:10, za posrednictwem
Platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie "Oferta/Zalaczniki”, poprzez ich
odszyfrowanie, Kktore jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Oferty
upublicznione sa dostepne dla zalogowanych uczestnikéw post¢powania.

termin zwigzania oferta
Wykonawca pozostaje zwiazany oferta przez 90 dni, tj. do dnia 11.02.2026.2025 .
Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 14.11.2025 r. godz. 10:00

Pytanie nr 59

W zwigzku z rozbiezno$ciami ilo§ciowymi i materialowymi miedzy projektami
technicznymi a kosztorysami prosze o potwierdzenie, Ze kosztorysy maja jedynie
charakter pomocniczy a wycene nalezy sporzadzi¢ w oparciu o dokumentacje¢ techniczng.
Jezeli tak, to czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikowanie dotgczonych do przetargu
kosztorysow?

Odpowiedz: Tak jak w odpowiedzi nr 30.

Pytanie nr 60
zwracamy sie z pro$ba o zmiane warunkéw zaméwienia:
Warunek bedzie spetniony, jezeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krétszy - w tym
okresie, wykonat (tj. zakonczyl) co najmniej dwa zaméwienia na wykonanie roboét
budowlanych polegajacych na rozbudowie /przebudowie obiektu instytucji publicznych,
o wartosci:

e nie mniej niz 10 000 000,00 zt brutto - co najmniej jedno zaméwienia;

e nie mniej niz 8 000 000,00 zt brutto - co najmniej jedno zamowienie.
przy czym co najmniej jedno zaméwienie musi dotyczy¢ obiektu zabytkowego.
Zakres kazdej wykonanej roboty ma obejmowac:
- roboty ogdlnobudowlane, wykoficzeniowe, w tym konstrukcyjne,
- instalacje sanitarne, w tym wentylacji mechanicznej, klimatyzacji lub instalacji
chlodzenia
- instalacje elektryczne,
- instalacje niskoprgdowe w tym SSP lub autonomiczne czujki dymu, KD lub CCTV, LAN,
oddymianie.
Zakres zmian SWZ jest minimalny i odnosi sie do poszczeg6lnych instalacji co ma znikomy
wplyw na realizacje calego zadania. Decyzja o zmianie wplynie pozytywnie dla
Zamawiajgcego ze wzgledu na wiekszg ilos¢ ofert.
Odpowiedz: nie wprowadza si¢ zmian.
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UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UAM _— = ————————————————————
Poznan dnia: ............2025
ZP3/5793
WYKONAWCY

ubiegajacy sie o zamowienie

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na Rozbudowe i przebudowe budynku po
Katedrze i Zaktadzie Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego wraz z otoczeniem i budynkami
towarzyszacymi dla potrzeb Wydziatu Nauk o Sztuce UAM ul. Wieniawskiego 3 w Poznaniu

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Zamawiajacy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziatajgc na podstawie
art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U.
z 2024 poz. 1320), udostepnia ponizej tre$¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjasnieniami:

Pytanie nr 31

Na rysunku PT_AR_11 Rzut parteru (budynek C) widnieje zapis: ,Rozbidrka catego
budynku (Zatgcznik nr 3 - Projekt rozbiérki budynku gospodarczego "C" oraz
budynku gospodarczego "C1")”, prosimy o udostepnienie projektu rozbiérek budynku
gosp. C, o ktérym mowa.

Odpowiedz: Rozbiérke i odtworzenie budynku C nalezy wykonac zgodnie z
wytycznymi konserwatorskimi.

Pytanie nr 32
Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji budynkéw istniejgcych.
Odpowiedz: zostala zamieszczona wraz z odpowiedziami z 30 pazdziernika 2025r.

Pytanie nr 33
Dot. Dot. Wzoru umowy (zat. Nr 9 do SWZ) - par. 7 ust. 3 pkt. 1)

ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznan
tel. +48 61 829 00 00, fax +48 61 829 00 00 (opcjonalnie)
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Prosze o zmiane zapiséw par. 7 ust. 3 pkt. 1) na: ,1) Wykonawca nie rozpoczat robot lub
op6znia sie pozostaje w zwtloce tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, aby przedmiot
umowy zostat zrealizowany zgodnie z jej postanowieniami i w ustalonym terminie, w tym
terminu realizacji robét budowlanych wewnetrznych”

Art. 433 pkt 1 PZP zabrania ustanawiania odpowiedzialnosci wykonawcy za opéZnienie.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje zmiany ww. zapisow. Postanowienie par.
7 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy nalezy interpretowac w zw. z par. 7 ust. 4, zgodnie z
ktorym w sytuacjach, o ktéorych mowa w ust. 3 pkt. 1) i 2), oswiadczenie o
odstapieniu w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, moze zosta¢ ztozone po uplywie 7-
dniowego terminu, ktéry Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy w wezwaniu do
zaprzestania naruszei i wykonywania umowy zgodnie z jej postanowieniami.

Stad, by doszto do odstapienia od umowy z uwagi na ww. okolicznos¢, Wykonawca
musi w dalszym ciggu (pomimo wezwania) narusza¢ Umowe (tj. nie podejmowa¢
wymaganych umowa dzialan). W okresie tym ma on takze mozliwosé¢ zlozenia
wyjasnien wskazujacych na przyczyny zaistnialego opéZnienia i ewentualnych brak
swojej winy.

W doktrynie przyjmuje sie, ze na gruncie art. 433 pkt 1 PZP za niedozwolone nalezy
uzna¢ Klauzule uprawniajace zamawiajacego do odstapienia od umowy, ale
wylacznie, jesli dzieje sie to poza zakresem wynikajacym z ustawy, np. art. 635 KC
(P. Machnikowski (red.), Prawo zaméwien publicznych. Komentarz [w:]
Zobowiazania. Tom V. Przepisy pozakodeksowe. Komentarz, wyd. 1, 2025).
Kwestionowany zapis umowny reguluje przestanki odstapienia w sposéb
analogiczny, jak czyni to art. 635 KC. Przewiduje on jednak takze bardziej korzystne
dla Wykonawcy rozwiazanie (uzalezniajace mozliwos¢ odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego od uprzedniego wezwanie Wykonawcy do zaniechania naruszen). Z
uwagi na powyzsze trudno uznaé, aby takie rozwigzanie sprzeczne bylo z art. 433
PZP.

Nalezy tez na marginesie zaznaczy¢, ze art. 433 pkt 1 PZP wskazuje, Ze projektowane
postanowienia umowy nie moga przewidywa¢ odpowiedzialnosci wykonawcy za
opoéznienie, ba 7e jest dnione liczno$ciami 1 m
zaméwienia.

Pytanie nr 34

Dot. Dot. Wzoru umowy (zal. Nr 9 do SWZ) - par. 21

W projekcie umowy jest nieScisto§¢. W par. 21 ust. 4 Zamawiajacy wskazuje, ze
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za wady i gwarancji
jakosci, w wysoko$ci 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
obowigzywato w okresie o 30 dni dluzszym od dnia uptywu rekojmi za wady i gwarancji
jako$ci natomiast w par. 21 ust. 8 Zamawiajacy wskazuje, Ze Czg$¢ zabezpieczenia, o ktorej
mowa w ust. 7 zostanie zwrdcona nie pézniej niz w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakoSci.

W zwigzku z powyzszym oraz majgc na uwadze art. 453 ust. 3 PZP prosimy o zmianeg
zapis6w umowy par. 21 ust. 4 na: ,Wykonawca zapewnia, Ze zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, wniesione w innej formie niz w pienigdzu, bedzie wazne i wykonalne
az do nalezytego zrealizowania i ukoriczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz
usuniecia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dfuzszym od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, a zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy w okresie rekojmi za
wady i gwarancji jakosci, w wysokosci 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, bedzie obowigzywato w okresie 0 30 15 dni dtuzszym od dnia uptywu
okresu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci.”
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Odpowiedz: Zamawiajacy postanawia zmieni¢ tres¢ par. 21 ust. 4 wzoru umowy w
sposob, jak nizej:

“4, Wykonawca zapewnia, Ze zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy,
wniesione w innej formie niz w pieniqdzu, bedzie wazine i wykonalne az do nalezytego
zrealizowania i ukoriczenia przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie naleZytego wykonania Umowy
bedzie obowigzywato w okresie o 30 dni dtuzszym od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego, a zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy w okresie
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, w wysokosci 30 % wartosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, bedzie obowigzywato w okresie o 15 dni dtuzszym od
dnia uplywu okresu rekojmi za wady i gwarangji jakos$ci.”

Pytanie nr 35
Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z art. 99.1 PZP przedmiotem zaméwienia w zakresie

wzmacniania zarysowanych $cian wraz z dozbrojeniem nad otworami jest jedynie ilo$¢
pretéw spiralnych podana na rysunku PT_K_A18 tj. 420 mb.
Odpowiedz: Wycenié zgodnie z dokumentacja projektowa

Pytanie nr 36

Prosimy o potwierdzenie, Ze ewentualna pozostala ilo§¢ wykonania naprawy pekniec
lokalnych w écianach oraz dozbrojenie nad otworami (ponad 420 mb okreslonej na rys.
PT_K_A18) bedzie rozliczana jako robota dodatkowa.

Odpowiedz: Wyceni¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa

Pytanie nr 37

Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wyku¢ bruzd i
wnek dla oparcia wymienianych stropéw zelbetowych wraz z wywozem gruzu i utylizacja.
Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacje odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 38

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamoéwienia jest wyku¢ bruzd i wnek dla
wykonania wiecéw poddasza wraz z wywozem gruzu i utylizacja. Brak tych elementow w
przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstate w trakcie realizacji oraz ich utylizacj¢ odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 39
Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wyku¢ bruzd pod osadzenie

belek stalowych w $cianach wraz z wywozem gruzu i utylizacja. Brak tych elementow w

przedmiarze.
Odpowiedz: Nalezy uwzglednié¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacje odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 40

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wykucie gniazd pod poduszki
betonowe pod osadzenie belek stalowych w §cianach wraz z wywozem gruzu i utylizacja.
Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzglednié¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacj¢ odpowiada Wykonawca.
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Pytanie nr 41

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie poduszek
betonowych pod osadzenie belek stalowych w $cianach. Brak tych elementéw w
przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 42

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia po montazu belek stalowych jest
wypetnianie przestrzeni pomiedzy gora stopki zaprawg hydrauliczna lub bezskurczows.
Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 43

Prosimy o potwierdzenie, ze przed rozpoczeciem osadzania belek nadprozowych nalezy
podstemplowa¢ strop od strony zewnetrznej (lub w przypadku $cian wewnetrznych od
strony mniejszej rozpietosci stropu). Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 44

Prosimy o potwierdzenie, ze po montazu belek stalowych nalezy je przewierci¢ na wylot
co max 50 cm i skrecenie ich $rubami M12. Brak tych elementéw w przedmiarze.
Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 45

Prosimy o potwierdzenie, Ze po wyburzeniu $ciany pod nowym nadprozem stalowym
nalezy przyspawac do niego przewiazki w rozstawie nie wiekszym niz 40 cm. Brak tych
elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Pytanie nr 46

Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotem zaméwienia jest wykucie wnek pod belki
zelbetowe w $cianach wraz z wywozem gruzu i utylizacjg. Brak tych elementow w
przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstale w trakcie realizacji oraz ich utylizacj¢ odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie poduszek
betonowych pod belki zelbetowe w §cianach. Brak tych elementéw w przedmiarze.
Odpowiedz: Nalezy uwzglednié¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstate w trakcie realizacji oraz ich utylizacje odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 48

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest rozbiérka fragmentéw (bruzd)
stropéw akermana pod belki Zelbetowe wraz z wywozem gruzu i utylizacja. Brak tych
elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzglednié w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstate w trakcie realizacji oraz ich utylizacj¢ odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 49
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Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotem zaméwienia sa kotwy fi 16 mm zamocowane w
wiericu do montazu konstrukcji drewnianej dachu w rozstawie max do 100 cm. Brak tych
elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzglednic¢ w ofercie.

Pytanie nr 50

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia jest wykonanie izolacji z papy pod
wszelkie elementy konstrukcji drewnianej dachu stykajacej si¢ z elementami
murowanymi lub zelbetowymi. Brak tych elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzglednié¢ w ofercie.

Pytanie nr 51

Prosimy o potwierdzenie, Ze przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie przebi¢ i przej$¢
dla instalacji w istniejgcych $cianach wraz z wywozem gruzu i utylizacjg. Brak tych
elementéw w przedmiarze.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Za wszystkie odpady budowlane i odpady
powstate w trakcie realizacji oraz ich utylizacje odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 52

Prosimy o przekazanie projektu otworowania w $cianach istniejgcych dla instalacji na
poszczegdlnych kondygnacji.

Odpowiedz: Za projekty warsztatowe odpowiada Wykonawca.

Pytanie nr 53

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamoéwienia jest rozbidrka istniejgcego
budynku portierni wraz z wywozem gruzu i utylizacja.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 54

Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zamodwienia jest zapewnienie przez
Wykonawce kontenerowej portierni na czas prowadzenia prac.

Odpowiedz: Tak.

Pytanie nr 55
Prosimy o okre$lenie wymagan dotyczacych kontenerowej portierni na czas prowadzenia

prac.
Odpowiedi: Kontener dla portiera z wezlem sanitarnym (np Portiernia

kontenerowa typu MB25)

Pytanie nr 56

Prosimy o przekazanie dokumentacji dotyczacej remontu elewacji trafostacji.
Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania
terenu)

Pytanie nr 57

Prosimy o uzupelnienie ponizszych dokumentéw:

- pozwolenie na budowe,

- kompletny projekt budowlany wraz z zatacznikami formalnymi (opinie i warunki
gestordw sieci),

- opinia geotechniczna.

Odpowiedz: W zalaczeniu
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Pytanie nr 58

w zwigzku ze skomplikowanym charakterem prac bedgcych przedmiotem zamoéwienia
zwracamy sie z pro$bg o przedtuzenie terminu skiadania ofert do 26.11.2025. Pozwoli to
nam na pozyskanie rzetelnych ofert od podwykonawcéw i przedstawienie
Zamawiajgcemu korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia termin skladania ofert

Oferte, wraz z zalacznikami, nalezy zlozy¢ za posrednictwem Platformy https://e-
ProPublico.pl/, w terminie do dnia 14.11.2025 r. do godz. 10:00.

termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastapi w dniu: 14.11.2025r. o godz. 10:10, za posrednictwem
Platformy https://e-ProPublico.pl/, na karcie "Oferta/Zalaczniki”, poprzez ich
odszyfrowanie, ktére jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Oferty
upublicznione sa dostepne dla zalogowanych uczestnikéw postepowania.

termin zwiazania oferta
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez 90 dni, tj. do dnia 11.02.2026.2025 r.
Wadium nalezy wnie$¢ w terminie do dnia 14.11.2025 r. godz. 10:00

Pytanie nr 59

W zwigzku z rozbieznoéciami ilodciowymi i materialowymi miedzy projektami
technicznymi a kosztorysami prosze o potwierdzenie, Ze Kosztorysy majg jedynie
charakter pomocniczy a wycene nalezy sporzadzi¢ w oparciu o dokumentacje¢ techniczna.
Jezeli tak, to czy Zamawiajacy dopuszcza modyfikowanie dotgczonych do przetargu
kosztoryséw?

Odpowiedz: Tak jak w odpowiedzi nr 30.

Pytanie nr 60
zwracamy sie z pro$ba o zmiane warunkéw zaméwienia:
Warunek bedzie spetniony, jezeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krdtszy - w tym
okresie, wykonat (tj. zakonczyt) co najmniej dwa zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na rozbudowie /przebudowie obiektu instytucji publicznych,
0 wartosci:

« nie mniej niz 10 000 000,00 zt brutto - co najmniej jedno zamoéwienia;

 nie mniej niz 8 000 000,00 z brutto - co najmniej jedno zaméwienie.
przy czym co najmniej jedno zaméwienie musi dotyczy¢ obiektu zabytkowego.
Zakres kazdej wykonanej roboty ma obejmowac:
- roboty ogélnobudowlane, wykonczeniowe, w tym konstrukcyjne,
- instalacje sanitarne, w tym wentylacji mechanicznej, klimatyzacji lub instalacji
chtodzenia
- instalacje elektryczne,
- instalacje niskopragdowe w tym SSP lub autonomiczne czujki dymu, KD lub CCTV, LAN,
oddymianie.
Zakres zmian SWZ jest minimalny i odnosi sie do poszczegélnych instalacji co ma znikomy
wplyw na realizacje catego zadania. Decyzja o zmianie wplynie pozytywnie dla
Zamawiajgcego ze wzgledu na wigksza ilo$¢ ofert.
Odpowiedz: nie wprowadza si¢ zmian.
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Identyfikator dokumentu: 4395629

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
61-841 Poznan, pl. Kolegiacki 17

Poznan, zgodnie z datg w podpisie
YukaRb LTORMISE LD 4 T g ur Y

UA-VIi1.6740.1223.2024 _ .Urzedu Miaste Poznanis
............................................................... Jecyzia *““‘2;'-1-‘-,5"-‘5# sig ostateczna

(nr rejestru organu wydajacego decyzje) 7 doien c,\zx A;P“b \?{,OLZ‘; Vi

podpis pracownika W(E:.Qe‘{h/....

DECYZJA NR 450/2025 oK wrpmag?QJQ

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 1a, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na
budowe z dnia 15.10.2024 r.,

zatwierdzam projekt zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projekt architektoniczno-budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe oraz rozbiérke

dla:
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. H. Wieniawskiego 1
61-712 Poznan

(imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

cbejmujace:

przebudowe i rozbudowe budynku szkolnictwa wyZszego (budynek A) i budynku
gospodarczego (budynek B), zmiana sposobu uzytkowania budynku B z budynku
gospodarczego na budynek szkolnictwa wyzszego (Biblioteka) oraz budowie budynku
C (budynek gospodarczy dla potrzeb UAM), podziemnego lacznika pomiedzy
budynkami A i B, podziemnego zbiornika na wode deszczowa o pojemnosci 15m3,
urzadzenn wentylacyjnych na fundamentach i ogrodzenia wraz z infrastruktura
techniczna i zagospodarowaniem terenu oraz rozbiérka budynkéw gospodarczych C i
C1 oraz budynku Portierni F w ramach inwestycji pod nazwa ,Budowa siedziby
Instytutu Historii Sztuki i Wydzialu Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza” na terenie nieruchomos$ci potozonej w Poznaniu przy ul. Henryka
Wieniawskiego 1 i 3 (dz. nr 32, 33/2 (cz.), arkusz 23, obreb Poznari)

imie i nazwisko autora projektu: mgr inz. arch. Grzegorz Sadowski

specjalnos¢: architektoniczna
zakres i numer jego uprawnieri budowlanych: architektury, 78/86/Pw
informacja o wpisie na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego: WP-0328

imie i nazwisko autora projektu: mgr inz. Robert Buczek

specjalno$¢: konstrukeyjno-budowlana
zakres i numer jego uprawnien budowlanych: bez ograniczen, MAP/0009/POOK/06

informacja o wpisie na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego:
MAP/BO/0484/06

Pismo zostalo sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Doreczony moze byé réwniez wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany 2z systemu
teleinformatycznego, zgodnie art. 39° Kodeksu Postepowania Administracyjnego.

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
informacja tel.: +48 61 646-33-44, e-mail: ua@um.poznan.pl, strona Wydziatu: www.poznan.pliwuia
www.poznan.pl, e-Doreczenia: AE:PL-48081-20925-AEABE-27, ePUAP: /UMPoznan/SkrytkaESP
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imie i nazwisko autora projektu: mgr inz. Jerzy Bednarek

specjalnoéé: telekomunikacyjna

zakres i numer jego uprawniefi budowlanych: instalacji, sieci, linii i urzgdzen
telekomunikacyjnych, U1-Z-10/94

informacja o wpisie na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego:

WKP/BT/0373/07

imie i nazwisko autora projektu: mgr inz. Przemystaw Konieczka

specjalnosé: instalacyjna

zakres i numer jego uprawniefi budowlanych: sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, WKP/0387/POOE/ 3

informacja o wpisie na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego:

WKP/IE/O087/14

imie i nazwisko autora projektu: mgr inz. Jarostaw Hernes

specjalnos¢: instalacyjna

zakres i numer jego uprawnier budowlanych: sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

informacja o wpisie na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego:
WKP/1S/0512/07

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego,
rodzaj(e) chiektu(-téw) albo robot budawlanych, funkcja i rodzaj zabudowy, imie | nazwisko projektanta oraz
specjalnos¢, zakres i numer jego uprawnieri budowianych oraz informacja o wpisie
na liste czionkow whasciwej izby samorzadu zawodowego)

1) Szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb trzecich,

zawarte w informacji BIOZ stanowigcej element projektu budowlanego,

pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr 1041/2024 z dnia 7.10.2024 r. znak:
MKZ-1X.4125.2.107.2024.D na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robét budowlanych na obszarze zespotu zabytku wpisanym do rejestru zabytkow,
zmienione decyzja nr 145/2025 z dnia 09.06.2025 r. znak; MKZ-1X.4125.2.107.2024.D,
warunki wynikajgce z postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozamej 2z dnia 3 wrzesnia 2024 1, znak
WPZ.52840.287.2024.1. MN wyrazajacego zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego, w inny sposéb inny niz podany w przepisach,

warunki wynikajgce z postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Panstwowej Strazy Pozarne] 2z dnia 3 wrze$nia 2024 r., znak:
WPZ.52840.287.2024.2.MN wyrazajgcego zgodg na speinienie wymagan w zakresie
bezpieczefstwa pozarowego, W inny sposob inny niz podany w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. b
rozporzagdzenia WT budynkéw, L

warunki wynikajace z postanowienia Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego
Parstwowej Strazy Pozarnej z  dnia 3 wrzesnia 2024 r, znak
WPZ.52840.287.2024.3.MN wyrazajgcego zgode na speinienie wymagan w zakresie
bezpieczeristwa pozarowego, w sposéb inny niz okreslono w §12 ust. 2 i ust. 11
rozporzadzenia o drogach

warunki wynikajace z decyzji Wielkopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego z dnia 22.08.2024 r., znak: DN-NS.9011.888.2024 na obnizenie wysoko$ci
w $wietle do nie mniejszej niz 2,65 m pomieszczenia przeznaczonego na pobyt —
czytelni/ekspozycji (pom. nr D.-1.10),

Pismo zostato sporzgdzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Doreczony moze byé rowniez wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany z systemu
teleinformatycznego, zgodnie art. 39° Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
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- warunki wynikajace z decyzji Wielkopolskiego Paristwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego z dnia 7 pazdziernika 2024 r., znak: DN-NS.9011.1432.2024 na obnizenie
wysokosci w $wietle do nie mniejszej niz 2,5 m sali seminaryjnej | (pom.A.0.11),

- postanowienie o wyraZzeniu zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
z dnia 02.04.2025 r. znak: UA-VII1.670.167.2024,

2) SzczegGtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

- wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2)

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow

obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego,

wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane®

UZASADNIENIE

Decyzja niniejsza jest zgodna z wnioskiem Inwestora.

Decyzja niniejsza i projekt budowlany sg zgodne z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
celu publicznego nr 105/2024 z dnia 25.07.224. znak: UA-IV.6733.92.2024.

W dniu 2.04.2024 r. Prezydent Miasta Poznania postanowieniem znak: UA-
V.670.97.2024 po uzyskaniu upowaznienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii udzielit
zgody na odstepstwo od przepisow § 12 ust. 8, § 218 ust. 1 pkt. 1121 § 271 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, polegajace na
wykonaniu projektowanej odbudowy budynku gospodarczego (budynek C) w ramach
projektowanej budowy siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziatu Nauk o Sztuce
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, na dziatce budowlanej nr ew. 32 i 33/2, przy ul.
Wieniawskiego w Poznaniu, z niespetnieniem wymagari wynikajgcych z ww. przepiséw w
zakresie:

- niezachowania wymaganej odlegtosci Sciany z oknem i drzwiami projektowanego
budynku gospodarczego od istniejacego  budynku uzytecznoéci  publicznej
zlokalizowanego na dziatce nr ew. 31 (projektowana odlegto$¢ wynosi 5,05 m),

- niezachowania kiasy odpornosci ogniowej konstrukgji i przekrycia dachu (konstrukcja i
przekrycie dachu nie posiadajg klasy odpornosci R 30, RE 30),

- niezachowania wymaganej odlegtoéci §cian zewngtrznych niebgdacych $cianami
oddzielenia przeciwpozarowego projektowanego budynku gospodarczego oraz
istniejacego budynku uzytecznos$ci publicznej zlokalizowanego na dzialce nr ew. 31
(projektowana odlegto$¢ wynosi 5,05 m),

Przed wydaniem niniejszej decyzji w dniu 25.10.2024 r. wezwano Inwestora do
uzupelnienia wniosku. Wniosek uzupetniono w dniu 07.11.2024 r.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej, pismem z dnia 19.11.2024 r.
zawiadomiono strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie, a postanowieniem z tego samego dnia zobowigzano inwestora do usuniecia
nieprawidiowos$ci w dokumentaciji projektowej.

W zwiazku z pismem inwestora organ postanowieniem z dnia 12.12.2024 r. zawiesit
postepowanie administracyjne w  przedmiotowej sprawie. Na wniosek inwestora
postanowieniem z dnia 4.07.2025 r. organ administragji architektoniczno-budowlanej podjaf
zawieszone postepowanie oraz zawiadomit o jego zakonczeniu, przystapieniu do
rozpatrywania zgromadzonego materialu dowodowege W celu ustalenia tresci

Pismo zostato sporzadzone w postaci elektroniczne] i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Doreczony moze by¢ réwniez wydruk pisma podpisanego elektronicznie, uzyskany Zz systemu
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rozstrzygniecia oraz o mozliwosci zapoznania sig z aktami sprawy i wypowiedzenia sie co do
zebranych dowodéw przed wydaniem decyzji przez organ.

Po analizie zgromadzonego materiatu dowodowego organ | instancji zwazyl, co
nastepuje:
Dziatajac w oparciu o art. 35 ust. 1 Prawa budowlanego ustalono, iz przediozony
projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i
zostal wykonany i sprawdzony przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane i legitymujgce sie aktualnymi na dzieri opracowania projektu za$wiadczeniami o
przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego. Projektant, ktéry ponosi
odpowiedzialno$é za rozwigzania przyjete w projekcie i ich zgodno$é z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, oraz innymi przepisami prawa, ztozyt oéwiadczenie o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami izasadami wiedzy technicznej. Projekt
zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zostat uzgodniony przez
rzeczoznawcéw w zakresie p. poz. dnia 11.06.2025r. oraz pod wzglgdem wymagan
higienicznych i zdrowotnych 199/2024 dnia 14.10.2024 r. Inwestor ztozyt pod rygorem
odpowiedzialnoéci karnej os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Wiasciciel obiektéw wyrazit zgodg na ich rozbiérke.

Po przeprowadzeniu postepowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stwierdzono, Ze speinione zostaly warunki wydania
pozwolenia na budowe okreslone w art. 32 ust. 1i4 oraz art. 34 ust.1,2i 3 tej ustawy.

W zwigzku z powyzszym, dziatajgc zgodnie z art. 4 i 28 ww. ustawy, na podstawie art.
33 ust.1, art. 34 ust. 4 i art. 36 tej ustawy naleZato orzec jak w sentencji.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Wielkopolskiego za posrednictwem organu,
ktéry wydat niniejszg decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Pouczenie o prawie do zrzeczenia sie odwotania i jego skutkach.

Zgodnie z art. 127a. Kodeksu postepowania administracyjnego:
§ 1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa

do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ: 1 019,00 zi
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Otrzymuja:
1. strony i do wiadomosci wediug odrebnego rozdzielnika
2. aa

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja sprawy,
w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony $rodowiska i opinig inspektora
sanitarnego, podlega podaniu do publicznej wiadomos$ci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy 2z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. 2

Informacja o niniejszej decyzji i o mozliwoéciach zapoznania sie z jej trescig oraz
z dokumentacjg sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 72 ust. 6
ustawy z dnia 3 pazdziemnika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko. ¥

Pouczenie:

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujacego nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie
rozpoczecia robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe, dokonanie zgloszenia budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-4, lub
dokonanie zgltoszenia instalowania, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Prawa
budowlanego.

Do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych inwestor dotgcza:

1) informacje wskazujaca imiona i nazwiska osdb, kidére bedg sprawowac funkcje:

a) kierownika budowy - w przypadku robét budowlanych wymagajacych ustanowienia
kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostat on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych os6b dotgcza kopie za$wiadczeri, o ktérych mowa w art. 12 ust.
7 Prawa budowlanego, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnieft budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci,

2) oswiadczenie lub kopie oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego ©
sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania
dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

Zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych dokonuje sie w postaci papierowej albo formie dokumentu elektronicznego za
posrednictwem adresu elektronicznego okreslonym w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie Gtéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego.

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktdrego wymagana jest decyzja ©
pozwoleniu na budowe albo zgtoszenie budowy, o ktérej mowa w art, 29 ust. 1 pkt 1-2,
mozna przystapié, z zastrzezeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru
budowlanego o zakorczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zgtosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca

Pismo zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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1994 r. — Prawo budowlane). Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego
inwestor jest obowigzany uzyska¢é decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie w przypadkach
okreslonych w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

1) Nalezy wskaza¢ podstawe prawng nalozenia warunkéw, np. art. 36 ust. 1 pkt 1-4, art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane albo art. 93 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko.
2) Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérege przeprowadzono poONOwWNg OCENg

oddziatywania na $rodowisko.
3) Dotyczy przedsigwziet mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Zalaczniki:

1. 1x egz. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego — dla inwestora

2. 1x egz. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
budowlanego — dla PINB dla miasta Poznania

3. 1x egz. projektu zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-

budowlanego — aa
Sprawe prowadzi:

Agnieszka Pificzak
Tel. (061) 878 59 31
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Informacja

Z Wydziatu Urbanistyki i Architektury do pozwolenia na budowe

. Zatwierdzony projekt zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projekt architektoniczno-
budowlany stanowi integralng cze$¢ decyzji o pozwoleniu na budowe.

. Informacje o ostatecznosci decyzji mozna uzyska¢ w Wydziale Urbanistyki i Architektury
Urzedu Miasta Poznania.

. Decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa, jeZeli budowa nie zostafa rozpoczeta przed
uplywem 3 lat od dnia, w ktorym decyzja stata sig¢ ostateczna lub budowa zostala
przerwana na czas diuzszy niz 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

. W sprawie wigczenia ruchu drogowego spowodowanego nowg inwestycja, do drogi
publicznej oraz ewentualnej przebudowy przyleglego pasa drogowego, halezy
kontaktowad sie z Zarzgdem Drog Miejskich w Poznaniu - ul. Wilczak 17.

. Wykonujac roboty budowlane nalezy dbac o porzadek na terenie budowy, m.in. poprzez
ustawienie pojemnikéw na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firme posiadajacq
aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta Poznania na $wiadczenie usiug w zakresie
zbierania i transportu odpadow.

. W przypadku ewentualnego stwierdzenia, na nieruchomosci objetej decyzjg

o pozwoleniu na budowe, wystepowania gatunkoéw chronionych lub o znaczeniu dla Unii

Europejskiej, konieczne jest przestrzeganie zapiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody, dotyczacych ochrony gatunkowej, w szczegolnosci ochrony siedlisk

i ostoi. W tym celu nalezy podjgé niezbedne dzialania zabezpieczajgce, a takie -

w zaleznosci od potrzeb — minimalizujgce i kompensacyjne. Zgodnie z ustawg z dnia 16

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (art. 56 ust. 2 i nast.), na niszczenie siedlisk lub ostoi

gatunkéw chronionych oraz uniemoZliwianie dostepu do ich schronieri niezbedne jest
zezwolenie  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Srodowiska w  Poznaniu -
ul. Kosciuszki 57, 61-891 Poznan.

Przed usunigciem lub przesadzeniem drzew i krzewow kolidujacych z planowang

inwestycjg - wynikajaca z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, o obwodzie pnia ponad

50 cm, mierzonym na wys. 1,3 m - nalezy uzyskac odrebne zezwolenie na ich usuniecie

lub przesadzenie. Z wnioskiem o wydanie decyzji w tym zakresie mozna wystgpi¢ do

Wydziatu Klimatu i Srodowiska UMP, ul. Gronowa 22a — zgodnie z art. 83

i nast. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Natomiast kazdg wycinke

drzew na fterenie wpisanym do rejestru zabytkéw nalezy uzgodniC z Miejskim

Konserwatorem Zabytkéw —~ Pl. Kolegiacki 17. .

Istnisje obowigzek przestrzegania praw autorskich, wynikajgcych z ustawy Z dnia

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczegolnodci  przy

rozbudowie, nadbudowie i przebudowie obiektu budowlanego.

e ——

Pismo zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpise

D

m elektronicznym.

oreczony moze by¢ rowniez wydruk pisma podpisanego elekironicznie, uzyskany z systemu

teleinformatycznego, zgodnie art. 393 Kodeksu Postepowania Administracyjnego.
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