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Niepołomice dnia: 2026-03-03
GMINA NIEPOŁOMICE
Pl. Zwycięstwa 13
32-005 Niepołomice
Pismo: ZP.271.6.2026.2
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego ul. Droga Królewska z ul. Kusocińskiego.

	Numer referencyjny:
	ZP.271.6.2026



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, GMINA NIEPOŁOMICE, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytania
1. Prosimy o informację, czy działka drogowa nr ewid. 2361/1 posiada uregulowany stan prawny (tj. czy posiada księgę wieczystą) oraz kto jest jej właścicielem.
2. Na podstawie informacji potwierdzonych przez Urząd Wojewódzki nie ma możliwości budowy tylko drogi dla pieszych i rowerów w ramach procedury ZRID (bez dostosowania wszystkich parametrów drogi do parametrów zgodnych z rozporządzeniem). W związku z tym prosimy o informację, czy w ramach zadania należy poszerzyć jezdnię drogi krajowej (zgodnie z rozporządzeniem droga klasy GP powinna posiadać szerokość 7,0 m). W przeciwnym przypadku prosimy o potwierdzenie, że zadanie (polegające tylko na budowie drogi dla pieszych i rowerów) należy zrealizować w ramach procedury pozwolenia na budowę, a Zamawiający wyda oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomościami dla wszystkich działek, które objęte zostaną inwestycją. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w treści PFU zawarto zapis: „Przebieg przedmiotowej drogi zasadniczo nie odbiega od jej istniejącej lokalizacji. Jedynie ze względu na planowane poszerzenie jezdni oraz budowę drogi dla pieszych i przebudowę pobocza zmianie ulegnie szerokość przekroju drogowego - zgodnie z załączoną koncepcją”. Na planie sytuacyjnym załączonym do PFU nie uwzględniono jednak poszerzenia jezdni.
3. W treści PFU zawarto informację: „Odwodnienie przedmiotowej inwestycji zapewnione zostanie poprzez budowę kanalizacji deszczowej, na którą będą składać się wpusty deszczowe, przykanaliki, studnie rewizyjne, kolektory kanalizacyjne. Wody opadowe z kanalizacji deszczowych odprowadzone zostaną do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej”. Nie jest to zgodne z planem sytuacyjnym załączonym do PFU. Prosimy o wyjaśnienie w tym zakresie.
4. Czy w ramach zadania należy przeprowadzić procedurę ustalenia granic pasa drogowego w trybie rozp. ws. ewidencji gruntów?
5. Prosimy o informację, czy Zamawiający określa konkretny termin przygotowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający wymaga realizacji całości zadania w terminie do 24 miesięcy, jednak w treści porozumienia GDDKiA z Gminą Niepołomice narzucono termin przygotowania prac projektowych do 31 grudnia 2026 r.
6. Prosimy o udostępnienie załącznika graficznego do warunków technicznych Infrastruktury Niepołomice Sp. z o.o
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:



Ad.1) Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów i budynków dz.ew. nr 2361/1 brak informacji o księdze wieczystej. Właściciel Skarb Państwa w zarządzie GDDKiA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków).
Ad.2) Zakres zadania obejmuje budowę drogi dla pieszych i rowerów wraz z niezbędną przebudową elementów pasa drogowego, zgodnie z PFU oraz załączoną koncepcją.
Inwestycja z uwagi na konieczność poszerzenia pasa drogowego będzie realizowana w trybie procedury ZRID. Zamawiający nie wyda oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami dla wszystkich działek. Inwestor nie potwierdza konieczności poszerzenia jezdni drogi krajowej. Zakres budowy nie będzie ingerował w jezdnię drogi krajowej.
Ad.3) Odwodnienie inwestycji należy zaprojektować zgodnie z zapisami PFU, przy czym dokumentacja projektowa powinna uwzględniać rzeczywiste warunki terenowe oraz istniejące uzbrojenie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem PFU a planem sytuacyjnym, Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia rozwiązań zgodnych z warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci oraz uzgodnieniami branżowymi.
Ostateczne rozwiązania odwodnienia (w tym zakres budowy kanalizacji deszczowej) będą przedmiotem uzgodnień na etapie projektu budowlanego.
Odwodnienie drogi dla pieszych i rowerzystów będzie odbywało się do rowu drogowego. Jedynie w rejonie skrzyżowania z ul. Droga Królewska możliwe jest odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Ad.4) Na obecnym etapie Zamawiający przewiduje konieczności przeprowadzenia odrębnej procedury ustalenia granic pasa drogowego w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, o ile analiza projektowa wykaże taką potrzebą.
Ad.5) Termin realizacji całego zamówienia wynosi do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminu zakończenia umowy. Jednocześnie Gmina Niepołomice deklaruje, ze po ustaleniu szczegółowego harmonogramu z wybranym Wykonawcą wystąpi do GDDKiA o zmianę terminu wynikającego z zawartego porozumienia.
Ad.6) Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania załącznik graficzny do warunków technicznych wydanych przez Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o. jako uzupełnienie dokumentacji przetargowej. 
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